



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z wyjaśnieniami treści SWZ wprowadzającymi zmiany do treści SWZ wymagające od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert Zamawiający na podstawie art. 286 ust 1 w związku z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 19 września 2019 roku (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

1. Pkt 1 rozdziału XVII otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.04.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
2. Pkt 1 rozdziału XVIII otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 28.03.2024 r. do godziny 11:00”
3. Pkt 1 rozdziału XIX otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2024 r. o godzinie 11:05. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

Załącznik nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY:

Pkt 4 ppkt 5 formularza otrzymuje brzmienie: „uważam(-y) się za związanego(-ą)(-ych) złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem tj. do dnia 26.04.2024 r.”



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Załącznik nr 5 do SWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA / TECHNICZNA oraz

Załącznik nr 7 do SWZ KOSZTORYS NAKŁADCZY:

W przedmiotowym postępowaniu nie należy wyceniać następujących elementów wskazanych w załączniku nr 5 oraz w załączniku nr 7:

1. Dostawa i montaż regał szatniowy przedszkolny 5,6 osobowy z siedziskiem i półką na obuwie – 2 kpl.,
2. Dostawa i montaż regał otwarty na zabawki – 1 kpl.,
3. Dostawa i montaż regał zamykany dwunastokomorowy na pościel, prześcieradła i koce – 1 kpl.,
4. Dostawa i montaż zestaw stół przedszkolny wraz z krzesłkami dziecięcymi dla 4 dzieci – 3 kpl.,
5. Dostawa i montaż łóżeczko dziecięce 60x120 z możliwością regulacji dna oraz pojemnikiem na pościel – 11 kpl.,
6. Dostawa i montaż kuchenny wózek transportowy półkowy ze stali nierdzewnej – 1 kpl.,
7. Dostawa i montaż ścienny przewijak składany 60x85 – 2 kpl.

Wskazane powyżej elementy wyposażenia zostaną objęte osobnym postępowaniem.

Ponieważ zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty oraz wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP zmienia termin składania ofert na dzień 28.03.2024 r. do godziny 11:00. Zamieszczona SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zawierają modyfikacje w zakresie terminu



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, przy czym zmiana ogłoszenia następuje zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 Ustawy PZP.

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępniono zmienioną SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz załącznikiem nr 1 FORMULARZEM OFERTY.

Skępe, dn. 20.03.2024 r.