Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Branza: elektryczna

Temat: Przebudowa pomieszczer wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w istniejgcym pietrowym
budynku Gminnego Oérodka Kultury i Czytelnictwa {GOKiCz) na potrzeby powstania Klubu
»Senior+” ~instalacje elektryczne

inwestor: Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12

Lokalizacja: Skotyszyn, dz. nr ew. 484/3, obreb 0012 Skotyszyn

1. _ Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1, Przedmiotem zamdwienia jest demontaz, przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznych
w istniejgcym budynku Gminnego Osrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) w Skotyszynie na potrzeby
powstania Klubu ,Senior+”, w tym: instalacji oswietlenia, instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji dla
urzadzen elektrycznych wydzielonych, rozdzielnicy elektrycznej oraz instalacji wyréwnawczej.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Zamawiajgcy: Gmina Skotyszyn.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
W zakres inwestycji wchodzi budowa instalacji elektrycznych wnetrzowych, instalacji wyrownawczej
i rozdzielnicy elektrycznej wraz 2z zabezpieczeniami.

1.4.  Ogdlny zakres robét.

- budowa instalacji elektrycznych wngtrzowych { oswietlenie, oswietlenie awaryjne, gniazda, wentylacja,
instalacja przyzywowa)

- budowa instalacji wyréwnawczej.

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca

podstawe do realizacji robot.
1.5.1.  Projekt Architektoniczno-Budowlany na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych
1.5.2. Projekty zwigzane: projekt ogdinobudowlany i architektoniczny.

1.6.  Zgodnosc robdt z dokumentaca techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktows i techniczna,
specyfikaciami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjy umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. lesli
jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego
wymaga uzupetnient wykonawca przygotuje na whasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy w uwzgiednieniu przepiséw o prawie autorskim
oraz warunkow zasilania wydanych przez PGE.

1.7. Prowadzenie robot.

1.7.1 Ogdlne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
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jakosci, projektu organizacji robét oraz pisemnymi poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Roboty
winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokfadne wytyczenie, zgodne z dokumentacja, lokalizacji wszystkich elementéw. Wykonawca odpowiada
za zabezpieczenie realizacji prac i obiektu przed oddziatywaniem niebezpiecznym instalacji elektrycznych
bedacych pod napieciem. Odpowiada tei za przestrzeganie zasad zabezpieczenia ludzi przed porazeniem
pradem elektrycznym. Decyzje zarzadzajacego realizacjy umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformufowanych w umowie, projekcie
i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takie w normach i wytycznych wykonania i odbioru robat.

1.8 Teren budowy

1.8.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy stanowi budynek na dz. nr ew. 484/3 wraz z bezpo$rednim otoczeniem zawierajacym sig
w granicach dziatki. Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych realizowane beda tacznie
z innymi pracami budowlano-instalacyjnymi. Ze wzgledu na zlokalizowanie w tej czgsci budynku
archiwum prowadzenie prac zagroione jest wybuchem pozaru i utratg dobr intelektualnych
i materialnych. Jakiekolwiek odstepstwa od planu moga spowodowac zmiang technologii, wptyw na koszt
realizowanych prac oraz zagrozenie dia otoczenia za co Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci.

1.8.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okrestonych
w ogdlnych warunkach umowy. W trakcie przekazania terenu budowy inwestor przekaze wykonawcy
dokumentacje techniczng oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

1.8.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w stanie i w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacja umowy. W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne urzadzenia i znaki zabezpieczajace prace i zapewniajace realizacje norm BHP. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomodci zainteresowanych uzytkownikow terenu
w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacig umowy. Wykonawca umiedci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie.

1.8.4 Ochrona wilasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca jest odpowiedzialny
za instalacje i urzadzenia oséb trzecich oraz za zabezpieczenie urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajacego realizaciy umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkie] mozliwej pomocy, ktéra maoze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.8.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

Prowadzone prace zawierajg sie wewnatrz budynku i nie powodujg wptywu na srodowisko zewngtrzne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoAczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dia innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu tub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.



1.8.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposaienie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odzies
wymagang dla ochrony Zycia i 2drowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnoéci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpoiarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczerstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedastepnych dla
0s6b trzecich. Prace wykonywane bedq zgodnie z dokumentacja projektowa, normami technicznymi oraz
BIOZ. Ze wzglgdu na etapowos¢ wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ harmonogram
wykonywanych prac oraz zapewnic bezpieczeristwo osobom trzecim.

1.9. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami.

1.9.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjag umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentdow:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegdtowego harmonogramu rob6t i finansowania,

3} planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakosci.

1.9.2 Projekt organizacji robdt

Wykonawca przedstawi harmonogram prowadzenie prac powigzany z etapami wykonywania innych prac
budowlanych i instalacyjnych. Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét i zatwierdzony przez
Inwestora. Ma on zapewni€ zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
I organizacyjne, ktdre zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjas umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawieral:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$é wykonania poszczegdinych elementéw robét.
Wykonawca przedstawi sposéb realizacji zadania w uwzglednieniu zapewnienia ciagtoéci zasilania
Z jednoczesng realizacjg nowej sieci elektryczne;.

1.9.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjy umowy, program zapewnienia bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.9.4. Program zapewnienia jakoéci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:

- system {sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,



- wyposaienie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow pomiaréw,

- wykaz przyrzadéw pomiarowych, narzedzi i urzadzeri stosowanych na budowie wraz z ich
parametrami technicznymi.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utraty ich wlasciwosci w czas
transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan.

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot.

Zapewnienie zafozone] jakosci projektowanych prac wynika z zastosowania materialdw wymienionych

w projekcie.

2. Materialy

2.1. Rozdzielnice nalezy wykana¢ zgodnie z projektem. Podane w dokumentacji materiaty mogg by< zastapione
przez materiaty o identycznych parametrach i jakosci.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z iylami
miedzianymi o przekroju do 10 mm2 i ilosci 2yt 35 wg PN-HD 21/3 1 21.7.0raz PN-87/E-90056

2.4. Przewdd z 7ylg miedziana, jednodrutowa o przekroju 6 i 10 mm2 na napiecie znamionowe 450/750
V o izolacji polwinitowej wediug PN-87/E-90054.

2.4, Oprawy oswietieniowe LED do wnetrz o sprawnosci swietlnej n>110: nastropowe i nascienne.

2.5. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne, autonomiczne dziatajagce w trybie pracy ,ciemnym”. Oprawy awaryjne
{ED o czasie dziatania 1h. Moc oprawy min. IW/230V.

2.6. Oprawy LED bryzgoodporne o minimalnym 1P-44,

2.7. Odgateiniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V {do instalacji szczelnych}.
2.8, Puszki instalacyjne 2 tworzywa — koricowe o Srednicy 60 mm i rozgateZne o srednicy 80 mm.

2.9. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 6 A/250 V.- 2x2P+Z IP-44 1 IP-20

2.10. taczniki jednobiegunowe, $wiecznikowe i krzyzowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem
w tym bryzgoszczelne,

2.11. Rury karbowane o srednicy do 47 mm

2.12. Ochronniki przeciwprzepieciowe T2- 1,2kV

2.13. Rury winidurowe instalacyine o $rednicy do 50 mm,

. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawy odwietleniowe, przewody, rury instalacyjne, gniazda i tgczniki nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakoéci, kartami gwarancyjnymi, certyfikatami i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci izgodnosci zdanymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad |lub nasuwajacych sig
watpliwoséci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem
poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

. Sktadowanie materiatéw na budowie

Skladowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie zzaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwoici materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpolarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sig uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- elektronarzedzia wg potrzeb



4. Transport

Materialy na budowe powinny byé przywoione odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz remontdw. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalagji, powinny by¢ zamocowane do podioia w sposdb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne
itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

. wszystkie przejécia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.
. Przejscia te naleiy wykonywal w przepustach rurowych, przejicia pomiedzy pomieszczeniami

o réinych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie
wyziewOw oraz ognia, obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

. Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowal do podioza wsposéb trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie sprzetu iosprzetu na podiozu za pomocg kotkow rozporowych,
zaprawy, kleju oraz typowych dla producenta osprzetu materiatéw.

. Nie przewiduje sie mocowania za pomoca kotkow wstrzeliwanych.

. Oprawy zaprojektowano jako nascienne i nastropowe mocowane kotkami rozporowymi i $rubami. Nie
dopuszcza sie mocowania opraw na efementach konstrukcyjnych stropu (belki, nadproza itp).

. 5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywad w migjscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposcéb estetyczny. W projekcie przewidziano montaz gniazd wtyczkowych, tacznikéw na wysokodci 1,1-
1,15m nad podfoga. Do odbiornikéw zamocowanych na scianach lub stropach podejscia nalezy wykonywat
przewodami utozonymi w tynku.

5.7. Uktadanie przewoddw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiaiu. Koice rur
przed pofaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleinie od przyjetej technologii montazu
i rodzaju tworzywa faczenie rur ze sobg oraz sprzetem iosprzetem naleily wykonywal przez: wsuwanie
w otwory lub kielichy z rdwnoczesnym uszczelnianiem potaczen, wkrecanie nagwintowanych kofcow rur,
wkrecanie nagrzanych koficéw rur. tuki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby splaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewnetrznej drednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewoddw. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami. Przed
przystapieniem do wciggania przewoddéw naledy sprawdzid prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczent z rurami oraz przelotowos$é. Wcigganie przewoddéw nalezy



wykonaé za pomoca specjalnego asprzetu montazowego. Nie welno do tego celu stosowat przewoddw, ktore
pdiniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddw wykonad wg wezesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabetkowe .

Instalacie naleiy wykonac w wykonaniu zwyktym.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych rodzajéw instalagji:

. pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczeinym,

. w listwach PCW.

Wrykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie ufcienia przewodow izainstalowania osprzetu w wykonanych
bruzdach oraz naprawie tynku z malowaniem po zakoniczeniu prac. Instalacje istniejgce w miejscach Scian
wyburzanych naleiy wtozy¢ w rurach dzielonych ukladanych w scianach. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejacych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody islepych wnek pod
osprzet oraz ich zatynkowanie.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie: zamontowania listwy PCW na scianie tub stropie za
pomocy kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoia, utozenie przewocdow w listwie, zamocowanie
pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. tgczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie iosprzecie
instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stosowac pataczen skrecanych lub lutowanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, asamo ich podiaczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalety uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ uloone swobodnie i nie mogga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dfa jakich zacisk ten jest
przygotowany.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moie powodowal uszkodzen mechanicznych. Korce
przewoddw miedzianych z iytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami

5.9. Przytaczanie odbiornikow

Migjsca potaczen zyl przewoddw zzaciskami odbiornikow powinny byC dokiadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane wsposab pewny, pod wegledem elekirycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Pofaczenia moga byt wykonywane jako sztywne lub
elastyczne w zaleinosci od konstrukeji odbiornika i warunkdw technologicznych. Przylaczenia sztywne naleiy
wykonywaé wrurach sztywnych wprowadzonych bezposrednioc do  odbiornikéw craz przewodami
kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki naraZone sg na drgania o duiej amplitudzie lub przystosowane
sg do przesunied lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub openowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz rozdzielnic.

Przed przystapieniem do montaizu urzadzed przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza wsposdb podany wdokumentacji. Obudowy
dostarczone na miejsce montaiu wraz z przykrecong do nich konstrukcja wsporcza nalezy wstawic
w przygotowane otwory i umocowac zgodnie z instrukgja.

Po zamontowaniu urzadzenia naleiy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzieinych opakowaniach,

- dokrecié¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatoiy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podiaczy¢ obwody zewngtrzne

- podtaczyé przewody ochronne,



5.11. Préby montazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe cbejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nale2y uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolagji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien i instalacji wyrownawczej.
6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie iodbidér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie znormami i odrebnymi przepisami
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegad:
- zgodnosé wykonania robdét z dokumentacja projektowa,
- wiadciwe podtaczenie przewedu fazowego i neutralnege do gniazd
- zatgczanie punktéw Swietinych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporaieniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
7. Obmiar robét
Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych dotyczacych danego etapu — zgodnie
z kosztorysem. Jednostkg obmiarows jest komplet robét dla etapu.
8. Odhidr robot
8.1. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe — zwigzane z etapami budowy
8.3. Odbiory ostateczne.

Opracowat: mgrinz. Jerzy Ras kwiecien 2019

FHAEY T

ProjERtuWanS jratatach, uﬁ i \.]f\“r. g
T mlekanicnlks ytrgets | iRfETINELA
2 . .. % L'-] 200 _:5?\0

seitryaryh

ul. Fi 10k 19\&.’ }1 g CO7
fek, 507 181 §17, ¢ M e w it/ 13 4R/
[ L33,






