Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Branza: elektryczna

Temat: Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w istniejgcym pietrowym
budynku Gminnego Osrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) na potrzeby powstania Klubu
»Senior+” —instalacje elektryczne

Inwestor: Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12

Lokalizacja: Skotyszyn, dz. nr ew. 484/3, obreb 0012 Skotyszyn

1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia

1.1. Przedmiotem zamdwienia jest demontaz, przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznych
w istniejgcym budynku Gminnego Osrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) w Skotyszynie na potrzeby
powstania Klubu ,Senior+”, w tym: instalacji oswietlenia, instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji dla
urzadzen elektrycznych wydzielonych, rozdzielnicy elektrycznej oraz instalacji wyréwnawczej.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Zamawiajgcy: Gmina Skotyszyn.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
W zakres inwestycji wchodzi budowa instalacji elektrycznych wnetrzowych, instalacji wyréwnawczej
i rozdzielnicy elektrycznej wraz z zabezpieczeniami.

1.4. Ogdlny zakres robot.

- budowa instalacji elektrycznych wnetrzowych ( oswietlenie, oswietlenie awaryjne, gniazda, wentylacja,
instalacja przyzywowa)

- budowa instalacji wyréwnawczej.

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe do realizacji robét.
1.5.1. Projekt Architektoniczno-Budowlany na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych
1.5.2. Projekty zwigzane: projekt ogdélnobudowlany i architektoniczny.

1.6. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$é z dokumentacjg kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest

zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego
wymaga uzupetnied wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy w uwzglednieniu przepiséw o prawie autorskim
oraz warunkéw zasilania wydanych przez PGE.

1.7. Prowadzenie robot.

1.7.1  Ogdlne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia



jakosci, projektu organizacji robdt oraz pisemnymi poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Roboty
winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie, zgodne z dokumentacjg, lokalizacji wszystkich elementéw. Wykonawca odpowiada
za zabezpieczenie realizacji prac i obiektu przed oddziatywaniem niebezpiecznym instalacji elektrycznych
bedgcych pod napieciem. Odpowiada tez za przestrzeganie zasad zabezpieczenia ludzi przed porazeniem
pradem elektrycznym. Decyzje zarzgdzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

1.8 Teren budowy

1.8.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy stanowi budynek na dz. nr ew. 484/3 wraz z bezposrednim otoczeniem zawierajgcym sie
w granicach dziatki. Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych realizowane beda facznie
z innymi pracami budowlano-instalacyjnymi. Ze wzgledu na zlokalizowanie w tej czesci budynku
archiwum prowadzenie prac zagrozone jest wybuchem pozaru i utratg débr intelektualnych
i materialnych. Jakiekolwiek odstepstwa od planu mogg spowodowac zmiane technologii, wptyw na koszt
realizowanych prac oraz zagrozenie dla otoczenia za co Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci.

1.8.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogdlnych warunkach umowy. W trakcie przekazania terenu budowy inwestor przekaze wykonawcy
dokumentacje techniczng oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

1.8.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w stanie i w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacjag umowy. W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne urzadzenia i znaki zabezpieczajgce prace i zapewniajgce realizacje norm BHP. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposoéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie.

1.8.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca jest odpowiedzialny
za instalacje i urzagdzenia osdb trzecich oraz za zabezpieczenie urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robdét. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.8.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

Prowadzone prace zawierajg sie wewnatrz budynku i nie powodujg wptywu na srodowisko zewnetrzne.
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.



1.8.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3
wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich. Prace wykonywane bedga zgodnie z dokumentacjg projektowg, normami technicznymi oraz
BIOZ. Ze wzgledu na etapowosé wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ harmonogram
wykonywanych prac oraz zapewni¢ bezpieczeistwo osobom trzecim.

1.9. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami.

1.9.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projektu organizacji robdt,

2) szczegbtowego harmonogramu robdt i finansowania,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakosci.

1.9.2 Projekt organizacji robot

Wykonawca przedstawi harmonogram prowadzenie prac powigzany z etapami wykonywania innych prac
budowlanych i instalacyjnych. Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi byé
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdét i zatwierdzony przez
Inwestora. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktére zapewniag realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdét. Powinien
zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt.
Wykonawca przedstawi sposéb realizacji zadania w uwzglednieniu zapewnienia ciggtosci zasilania
z jednoczesnag realizacjg nowej sieci elektryczne;.

1.9.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjag umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.9.4. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienia
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,



- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiarow,

- wykaz przyrzadéw pomiarowych, narzedzi i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich
parametrami technicznymi.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czas
transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan.

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robot.

Zapewnienie zatozonej jakosci projektowanych prac wynika z zastosowania materiatéw wymienionych

w projekcie.

2. Materiaty

2.1. Rozdzielnice nalezy wykonaé zgodnie z projektem. Podane w dokumentacji materiaty mogg by¢ zastgpione
przez materiaty o identycznych parametrach i jakosci.

2.2. Przewody instalacyjne oizolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 10 mm?2 i ilosci zyt 3+5 wg PN-HD 21/3 i 21.7.oraz PN-87/E-90056

2.4. Przewdd z zytg miedziang, jednodrutowg o przekroju 6 i 10 mm2 na napiecie znamionowe 450/750
V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.4. Oprawy os$wietleniowe LED do wnetrz o sprawnosci Swietlnej n>110: nastropowe i nascienne.

2.5. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne, autonomiczne dziatajgce w trybie pracy ,,ciemnym”. Oprawy awaryjne
LED o czasie dziatania 1h. Moc oprawy min. 1W/230V.

2.6. Oprawy LED bryzgoodporne o minimalnym [P-44.

2.7. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V (do instalacji szczelnych).
2.8. Puszki instalacyjne z tworzywa — koricowe o srednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy 80 mm.

2.9. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 6 A/250 V.- 2x2P+Z IP-44 i IP-20

2.10. taczniki jednobiegunowe, swiecznikowe i krzyzowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem
w tym bryzgoszczelne.

2.11. Rury karbowane o srednicy do 47 mm

2.12. Ochronniki przeciwprzepieciowe T2- 1,2kV

2.13. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 50 mm.

. Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawy oswietleniowe, przewody, rury instalacyjne, gniazda i tgczniki nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, certyfikatami i protokofami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci izgodnosci zdanymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie
watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie zzaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- elektronarzedzia wg potrzeb



4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi sSrodkami transportu, zabezpieczone w sposdb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

° wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byé chronione
przed uszkodzeniami.
° Przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy pomieszczeniami

o réznych atmosferach powinny byé wykonywane w sposdb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie
wyziewdw oraz ognia, obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podfogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

° Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podifoza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie sprzetu iosprzetu na podfozu za pomocg kotkéw rozporowych,
zaprawy, kleju oraz typowych dla producenta osprzetu materiatéw.

° Nie przewiduje sie mocowania za pomocg kotkéw wstrzeliwanych.

. Oprawy zaprojektowano jako nascienne i nastropowe mocowane kotkami rozporowymi i Srubami. Nie
dopuszcza sie mocowania opraw na elementach konstrukcyjnych stropu (belki, nadproza itp).

° 5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. W projekcie przewidziano montaz gniazd wtyczkowych, facznikéw na wysokosci 1,1-
1,15m nad podtogg. Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach lub stropach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi w tynku.

5.7. Uktadanie przewodéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Rury nalezy uktadac na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Korice rur
przed potgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu
i rodzaju tworzywa faczenie rur ze sobg oraz sprzetem iosprzetem nalezy wykonywaé przez: wsuwanie
w otwory lub kielichy z rdwnoczesnym uszczelnianiem potgczen, wkrecanie nagwintowanych koricéw rur,
wkrecanie nagrzanych koAcéw rur. tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami. Przed
przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢c prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie przewodow nalezy



wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodoéw, ktore
pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddw wykonac wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe .

Instalacje nalezy wykona¢ w wykonaniu zwyktym.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych rodzajéw instalaciji:

° pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

. w listwach PCW.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie utozenia przewoddw izainstalowania osprzetu w wykonanych
bruzdach oraz naprawie tynku z malowaniem po zakoriczeniu prac. Instalacje istniejagce w miejscach Scian
wyburzanych nalezy utozy¢ w rurach dzielonych uktadanych w Scianach. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody islepych wnek pod
osprzet oraz ich zatynkowanie.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie: zamontowania listwy PCW na scianie lub stropie za
pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie
pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie iosprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych lub lutowanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzerr mechanicznych. Korce
przewodow miedzianych zzytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami

5.9. Przytgczanie odbiornikdw

Miejsca potaczen zyt przewoddw zzaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym imechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub
elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami.

Pofaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane
sg do przesunied lub przemieszczen. Pofgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz rozdzielnic.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposdb podany w dokumentacji. Obudowy
dostarczone na miejsce montazu wraz zprzykrecong do nich konstrukcja wsporczg nalezy wstawic
w przygotowane otwory i umocowac zgodnie z instrukgja.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowad aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne

- podtgczy¢ przewody ochronne.



5.11. Préby montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalac;ji
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien i instalacji wyréwnawczej.
6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie iodbiér robdét powinno byé wykonane zgodnie znormami i odrebnymi przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg projektows,
- wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
7. Obmiar robét
Obmiar robdt obejmuje catos$¢ instalacji elektroenergetycznych dotyczacych danego etapu — zgodnie
z kosztorysem. Jednostkg obmiarowg jest komplet robét dla etapu.
8. Odbiodr robét
8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe — zwigzane z etapami budowy
8.3. Odbiory ostateczne.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Ras kwiecien 2019



