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Wszyscy zainteresowani  

Strona: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/906373  

 

 

Nr sprawy: SZP.2612.2.01.2024  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację budynku 

Przychodni Lekarskiej WAT SPZOZ w Warszawie przy ul. Kartezjusza 2, w zakresie wymiany instalacji 

centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody oraz przebudowy węzła cieplnego w budynku 

Przychodni. (Nr post. ZP 01/2024) 

 

Nawiązując do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

wyjaśniam, jak niżej. 

Pytanie nr 1: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wadium ze 30 000,00zł na 15 000,00zł. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości wadium. 

Pytanie nr 2: 

Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? 

W myśl postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane 

są do rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, 

a przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze 

przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo 

to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę na 

odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku. 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/906373


 

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc. 

Pytanie nr 4: 

Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym 

w formie gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy 

o informację czy Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków 

finansowych oraz informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane? 

Odpowiedź 4: 

Na zabezpieczenie w formie gotówki jest zakładana lokata, na czas zabezpieczenia. 

Oprocentowanie wg stawek w banku. 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po 

wykonaniu części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP? 

Odpowiedź 5: 

Nie, Zamawiający nie przewiduje możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia po 

wykonaniu części zamówienia. 

Pytanie nr 6: 

Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Odpowiedź 6: 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 

zamówienia zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert. 

Pytanie nr 7: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający wymaga od Wykonawców 

złożenia oferty poprzedzoną odbyciem wizji lokalnej. 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty poprzedzoną odbyciem wizji lokalnej. 

Zamawiający zaleca jedynie odbycie wizji lokalnej. 

Pytanie nr 8: 

Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 08 kwietnia lub 09 kwietnia 

i w jakich godzinach? 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2024 roku 

o godzinie 900 w budynku Przychodni, przy ul. Kartezjusza 2 w Warszawie w pokoju Nr 

117. 

 



 

 

 

Pytanie nr 9: 

Czy instalacje centralnego ogrzewania można wykonać z rur - stal ocynkowana 

zaciskana? 

Odpowiedź 9: 

Nie, zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Dokumentacja projektowa 

przewiduje zastosowanie systemu  rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-

Xc/Al/PE i takiego rozwiązania Zamawiający wymaga. 

 

Dyrektor  

 

 

Tomasz ŁAPTOSZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcin Ludziejewski 
4 kwietnia 2024 r. 
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