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Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P Brzezno - Krzymow
w zakresie budowy sciezki rowerowej

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Dane ogdline
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Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
Projektowana organizacja ruchu

Wykaz znakow

Plan orientacyjny 1:25 000 —rys. 01

Projekt stalej organizacii ruchu 1:500 —rys. 02



Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P Brzezno - Krzymow
w zakresie budowy sciezki rowerowej

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
1.0. Dane ogdlne
1.1. Nazwa inwestycji
Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P Brzezno - Krzymow w zakresie
budowy Sciezki rowerowej
1.2.  Inwestor
Gmina Krzymow
ul. Koscielna 2

62-513 Krzymdw

2.0. Zakres i cel opracowania, uzgodnienia

e Zakres projektu: stala  organizacja ruchu po zakonczeniu  budowy
sciezki rowerowe;.
e Cel projektu: uzyskanie zgody na wprowadzenie projektowanego

oznakowania.
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Uzgodnienia i opinie do projektu statej organizacji ruchu:
OPINUJACY:

Komenda Miejska Policji w Koninie
ul. Przemystowa 2
62 - 500 Konin

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu z nastepujacymi uwagami / bez uwag *:

Pieczgtka ogdlna Data Pieczatka i podpis

* niepotrzebne skresli¢
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3.0. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- Plan orientacyjny szkic nr 1,

- Wizja w terenie,

- Mapa sytuacyjna w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990)

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw oraz sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatlébw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z zm.) ,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych

(tj.: Dz. U. z 2018r., poz. 2068);

4.0. Podstawowe elementy do wykonania

4.1. Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego, stupkéw, tablic do znakow,
barier, wykonanie oznakowania poziomego.

5.0. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Teren, na ktorym planuje sie budowe Sciezki rowerowej zlokalizowany jest
w ciggu drogi powiatowej nr 3220P Brzezno - Krzyméw. Droga powiatowa posiada
nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, przekroj 1/2. Szerokos¢ jezdni wynosi 5,0-5,2m.
Droga powiatowa posiada obustronne pobocza gruntowe oraz rowy przydrozne. Pozostata
szerokos¢ pasa drogowego to pas zieleni. Po drodze odbywa sie ruch osobowy, ciezarowy
oraz pojazdow rolniczych. Droga posiada oznakowanie pionowe. Pelne oznakowanie
zostato pokazane na rysunku nr 02. Pomiar ruchu wykazuje natezenie 41 poj./h.

6.0. Projektowana organizacja ruchu

W zwigzku z budowg $ciezki rowerowej zaprojektowano wykonanie oznakowania
pionowego oraz poziomego informujgcego o poczatku oraz koncu sciezki rowerowej oraz
zaprojektowano wykonanie oznakowania poziomego w postaci zhaku P-23 na $ciezce
rowerowej. Organizacje ruchu oprocz formy opisowej opracowano réwniez w formie
rysunkowej na rysunku nr 02.

Zastosowano:

. znaki drogowe pionowe,

. stupki do znakéw drogowych,

. oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Znaki drogowe pionowe to znaki drogowe w postaci tarcz lub tablic z napisami lub
symbolami. Znaki drogowe naniesiono na planie sytuacyjnym pokazujg miejsce ustawienia,
symbol znaku.

Wielkos¢ znakéw drogowych:
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. srednie

Sposéb umieszczania znakdw —wg rys. nr 02

Odlegtos¢ znakow od jezdni — 0,5-1,00m od krawedzi jezdni.

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Wysoko$¢é umieszczenia znakéw min. 2,0m od powierzchni terenu (ciggu pieszo-
rowerowego) do dolnej krawedzi znaku.

Projektuje sie znaki mocowane na stupkach stalowych ocynkowanych @ 60mm.

Wykonana analiza zagrozen kolizji i wypadkéw w pasie drogowym dla uczestnikéw ruchu,
wykazata ze jako zabezpieczenie tego terenu nalezy zastosowacC powyzsze rozwigzanie.
Wprowadzajgc zmiany w istniejgcej organizacji ruchu uwzgledniono potrzeby wszystkich
uzytkownikbw ruchu drogowego. Wprowadzenie powyzszego rozwigzania zostalo
przeanalizowane pod wzgledem zagrozenh i bezpieczenstwa ruchu. Lokalizacje znakoéw
zapewniajg odpowiednig organizacje ruchu. Cale projektowane oraz istniejgce
oznakowanie zostatlo pokazane na projekcie stalej organizacji ruchu na rysunku nr 02.
Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem poddano analizie na etapie
wykonania projektu podczas konsultacji z inwestorem oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w szczegdétowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych oraz
warunkéw ich umieszczania na drodze. Przewidywany termin wprowadzenia stalej
organizacji ruchu to 31-12-2021.

7.0. Wykaz znakdw.

Projektowane:

C-13 2 szt.
C-13a 2 szt.
T-0 "Dopuszcza si e ruch pieszy" 2 szt.
D-15 1 szt.
Oznakowanie poziome P-23, P-17
UWAGI:

1. Przy umieszczaniu w terenie stupkdéw do znakéw dro  gowych pionowych oraz urz adzen
zabezpieczaj gcych nale zy zwréci ¢ uwage na istniej gce uzbrojenie terenu. Roboty ziemne nale zy
wykonywa € przy zachowaniu szczeg6lnej ostro  znosci.

2. Jednostka realizuj gca organizacj e ruchu zawiadamia organ zarz adzajacy ruchem, wita s$ciwy zarz ad
drogi oraz wia sciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzeni a, co najmniej na 7 dni przed
dniem rozpocz ecia prac.



