

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

„Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe

1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830409241

1.4.) **Adres zamawiającego**

1.4.1.) **Ulica:** Józefa Piłsudskiego 7

1.4.2.) **Miejscowość:** Staszów

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 28-200

1.4.4.) **Województwo:** świętokrzyskie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.7.) **Numer telefonu:** 158642765

1.4.8.) **Numer faksu:** 158642211

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** powiat@staszowski.eu

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.staszowski.eu

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-02948d98-1ab7-11ec-b885-f28f91688073

2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00310811/01

2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01

2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-08-18 14:27

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00187201/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa budynku szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie polegająca na dobudowie dźwigu osobowego (windy) na dz. nr ew. 5856/12 i 5856/9 w Staszowie w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego”

Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:

- a) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ
- b) przedmiary robót - załącznik nr 1a do SWZ
- c) projekt budowlany - załącznik nr 1b do SWZ
- d) STWiORB- załącznik nr 1c do SWZ
- e) decyzja pozwolenia na budowę- załącznik nr 1d do SWZ

Przy określaniu ceny obejmującej przedmiotowe zamówienie należy uwzględnić informacje zawarte w „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz zalecanej wizji w terenie.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień:

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45262310-7 Zbrojenie
- 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
- 45410000-4 Tynkowanie
- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
- 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
- 45320000-6 Roboty izolacyjne
- 42416100-6 Windy
- 45330000-9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyłączeniem dróg

3.9.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
- 45262310-7 - Zbrojenie
- 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45320000-6 - Roboty izolacyjne
- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45410000-4 - Tynkowanie
- 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
- 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-05-20

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o

udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Paweł Rafalik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik”

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7591477682

4.3.3.) Ulica: Kalinowo 86

4.3.4.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

4.3.5.) Kod pocztowy: 07-304

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 538740,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00295200/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-05-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania zadania. Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca uzyskał od Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego pismo informujące, iż ze względu na odbywające się egzaminy maturalne, montaż dźwigu osobowego winien się odbywać w godzinach popołudniowych bądź powinien być wstrzymany. Biorąc pod uwagę to, że prace budowlano-montażowe związane z realizacją w/w zadania zostały wstrzymane lub ograniczone, zaistniała konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy o czas, w którym realizacja robót została utrudniona. Mając na względzie powyższe, jak również działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 litera b tiret pierwszy Umowy Nr ZP/8/IZ/21 z dnia 16 listopada 2021 roku, niniejszym aneksem wprowadza się do przedmiotowej umowy następujące zmiany

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Uchyła się dotychczasową treść § 2 umowy i w to miejsce wprowadza się nową o brzmieniu:

„Wykonanie przedmiotu umowy ustala się w terminie od daty podpisania niniejszej umowy do dnia 31 maja 2022 roku.”

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 538740,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy