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D-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowej, wylotu do istniejgcego rowu otwartego, przykanalikow
wpustéw deszczowych, odwodnienia liniowego oraz podejs¢ do przewoddéw spustowych z dachu budynku
dla zadania pn.

"Odprowadzenie wdéd opadowych z terenu przylegtego do budynku szkoty podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Bogumitowicach".,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowq specyfikacje techniczng nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” Ilub “Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania szczegétowe, wspdlne dla robét
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

- D-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

- D-02.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
I nalezy je rozumie¢ i stosowac w powiqzaniu z nimi.
Niniejsze specyfikacje dotyczq robét dla nastepujqcych czesci zamdowienia:

— budowie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 x 9,2 SN 8 SDR 34 ze Sciankq litq
o tgcznej dtugosci L=175,50 m, tj. pkt. WL-510,

—  budowie wpustoéw deszczowych ulicznych DN 500 konstrukcji zZelbetowej z osadnikiem (h=1,0 m)
i zwiericzeniem zeliwnym typu ulicznego klasy D 400, tj. pkt. Wp1- Wp5, - 5 szt,

- budowie przykanalikéw wpustéw deszczowych z rur #9200 PVC-U SN 8 SDR 34 ze $ciankq litq
- 5szt. 0 tgcznej dtugosci L=35,5 m,

— budowie odcinkéw odwodnienia liniowego z polimerobetonu 250 2z pokrywqg zeliwng
klasy D 400 tj. pkt. L1 (L=7,30 m), L2 (L=6,80 m) - 2 szt. o tqcznej dtugosci L=14,10 m,

- budowie przykanalikéw podejs¢ do przewodu spustowego z dachu budynku (rura spustowa 9110)
z rur #9160 PVC-U SN 8 SDR 34 ze $ciankq litq - 3 szt. o tqcznej dtugosci L=29,0 m,

- budowie przykanalikéw odwodnienia liniowego z rur @160 PVC-U SN 8 SDR 34 z $ciankq litq
- 2 szt. 0 tgcznej dtugosci L=16,5 m,

—  budowie studni rewizyjnych betonowych z elementéw prefabrykowanych na kanale deszczowym DN
1000, tj. 52, S3, S5, 57, S9 - 5 szt,,

—  budowie studni rewizyjnych tworzywowych PVC DN 400, tj. S1, S4, 56, S8, §10 - 5 szt,,

— budowie prefabrykowanego wylotu do istniejgcego odplywowego rowu otwartego
4. pkt. WL - 1 szt,

—  budowie separatora substancji ropopochodnych (separator lamelowy ) - 1szt. pkt. Sep,

— odcinkowym umocnieniu dna oraz istniejgcych skarp odptywowego rowu otwartego przy pomocy
plyt chodnikowych (tj. pkt. R2-R3) oraz ptyt azurowych (tj. pkt. R1-R2, R3-R6).

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqco:

1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod

1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia wéd opadowych.

1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potqczenia wpustu deszczowego z sieciq kanalizacji
deszczowej

1.4.4. Studziennka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw

1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
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w konstrukcji monolitycznej

1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej
i komin wtazowy sq wykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujqca stan zageszczenia gruntu

1.4.8. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajqcy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do

przeptywu wod.

1.4.10. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajqgcego,
wydany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzqcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzqcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywa- nia polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem projektu, Wykonawcq i projektantem.

1.4.11. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedqcy budynkiem, stanowiqgcy catos¢ techniczno-
uzytkowq (droga) albo jego czesé stanowiqcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.12. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwiqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.13. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt
i administrowanie kontraktem.

1.4.14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqczenia.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzqcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatqcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do  przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci materiatéw
oraz robat.

1.4.18. Separator - urzqdzenie do oddzielenia cieczy lekkich (oleje, benzyny)

1.4.19. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowq
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przezInzyniera.

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwiqzanych z niq urzqdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzqdzen chroniqcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruchna  drodze.

1.4.23. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzqdzen organizacjii  bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InZyniera, w formie
pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiqgzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) stniejgcego potqczenia.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiqcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzqt itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociqg, kanat, cigg pieszy lub rowerowyitp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedqcego przedmiotemrobdt.

1.4.30. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzqce czes¢ terenubudowy.
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1.4.31. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc¢
konstrukcyjng Ilub technologiczng, zdolnq do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwiqgzanych z budowq, modernizacjq/
przebudowgq, utrzymaniem oraz ochronq budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majqce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. SST - szczegotowa specyfikacja techniczna.

1.4.34. ST - specyfikacja techniczna.

1.4.35. PZ] - program zapewnienia jakosci.

1.4.36. BHP - bezpieczeristwo i higiena pracy

1.5. Szczegotowe wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowgq, SST i poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy,
— wykaz pozycji, ktore stanowiq przetargowq dokumentacje projektowq
— projektowq dokumentacje wykonawczq (technicznq) i zostanq przekazane Wykonawcy,

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowiq czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq obowiqzujqce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0géInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne
z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszq wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowgq lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanq zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiqgzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystqpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzqdem drogi i organem zarzqdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezqco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
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do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajqc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez InZyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wiqczony w cene kontraktowq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojqcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony Sro- dowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastep- stwie jego sposobu dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdlny wzglqd na:
1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczeniaprzed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami,
c) mozliwo$cia powstania pozaru.
Wykonawca zobowiqzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca
zdeponowania odpadéw Ustawq ( Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do
wykonywania robat.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uZyte do robdt bedq mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajqcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen
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w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiqzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajqcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezqco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcgq
a wtascicielami nieruchomosci i dotyczqcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajqcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osipojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat InZyniera. InZynier projektu moze
polecié, aby pojazdy niespetniajqce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujqce
nadmierne obciqZzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami InZyniera.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczqcych bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan ,,BIOZ”).

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajqg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzZywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez InZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajqcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien
rozpoczqé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak:

- znaki pionowe,

- znaki poziome

- zapory

- Swiatta ostrzegawcze

- sygnaty

- sygnalizatory

- oSwietlenie cigqgéw komunikacyjnych itp.,

zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzient i w nocy tych znakéw i zapér, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqgce
bedq akceptowane przez InZyniera. Reasumujqc niZej wymienione koszty:

- zabezpieczenie terenubudowy,
.”j
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- wynikajgce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzqdzen
zabezpieczajqcych,

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqzany jest zna¢ wszystkie zarzqdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiqzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peitni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzqdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i
w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe Ilub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InzZyniera. RéZnice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datq oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyZszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub urzqdzenia, na ktére nie ma
odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiada¢ aktualnq Aprobate Techniczng.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi InZynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciqgty spetniajq wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materiaty nieodpowiadajqce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajqgce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztoZone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéow zostanie
odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez InZyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewidujg moZzliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uZyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badarnn wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdoZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jakosé i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez InZyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw ze Zrédet miejscowych wiqczajgc w to 7rédta wskazane przez Zamawiajqcego i jest
zobowiqzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi InZynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajqcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajqc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji paristwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzqcych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, wynagrodzenia i inne jakie
okazq sie potrzebne w zwiqzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdow i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan InZyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemnq zgode Inzyniera.

Eksploatacja 7rédet materiatéow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiqgzujgcymi na danym obszarze.

2.7. Inspekcja wytwdorni materiatéow

Wytwdrnie materiatéw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy InZynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszq by¢ spetnione

nastepujqce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnionqg wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowa- dzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materia- 6w przeznaczonych do realizacjirobdt,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.8. Materialy zrozbiorek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek stajq sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢
usuniete z terenu budowy sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét. Wykonawca
powinien uwzglednié¢ pozytki wynikajqce z pozyskania materiatéw z rozbidrek w cenie ofertowej. Powinien
réwniez w cenie ofertowej uwzglednic¢ ewentualne koszty utylizacji tych materiatéw jak réwniez koszty ich
transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu
materiatéw przeznaczonych do utylizacji i uwzglednic to w cenie ofertowe;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajqg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktu.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZ] Iub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera.

Sprzet bedqcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujqg mozliwosé wariantowego uZycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynq
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewoZonych materiatéw.

Liczba S$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umowgq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkéw mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzZytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowa- nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robat.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach:

- ZatoZenia bazy pomiarowej,

- Realizacji,

- Sporzqdzenia mapy powykonawczej

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjqtkiem, kiedy dany btqd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez InZyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowie- dzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urzqdzen i budowli,
a takze wszystkich ich elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robét oraz chronic¢
przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inzynier jest upowaZzniony do kontroli wszystkich robdét oraz materiatéw dostarczonych na
budowe oraz na jej terenie produkowanych, wiqczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatéw.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedq oparte na
wymaga- niach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy po- dejmowaniu decyzji InzZynier uwzgledni wyniki badari materiatédw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
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badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozZbq zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. InZynier
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiqzanych z jakosciq robét, ocenia jakos¢ stosowanych ma-
teriatéw i postepem robdt a takze we wszystkich sprawach zwiqzanych z interpretacjq warunkow
technicznych wykona- nia robét i ST oraz dotyczqcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci.

W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci tech- niczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujqcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjq projektowq, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogdlng opisujgcq:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniemrobdt,

— sposéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, kté- remu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw ste- rujqgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi,

b) czes¢ szczegotowq opisujgcq dla kazdego asortymenturobét:

— wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzeniapomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepisz- czy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

— Sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajqcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoscirobot

Obowigzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolq robét,
aby osiggng¢ zatozongq ich jakosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnqg kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moze zazqda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciq
zapewniajgcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badarn i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowaq.

Wykonawca bedzie posiadat swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy
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posiadajq waznqg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajqcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uZzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosta- nqg usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéow. Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedq pobierane losowo. Inzynier bedzie mie¢ zapewnionq mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarni wykonywanych przez Inzyniera bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez InZyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzq waqtpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy- padku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystqpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji InZyniera.

6.5. Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedq przedstawiane na formularzach wedtug dostarczonego przez
Inzyniera wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badarn i udostepnia je na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

InZynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujqc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikoéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to InZynier oprze
sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacjq
projektowq i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub po- przez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypad- ku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostanq przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajqce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi do akceptacjiJakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatq technikq, w porzqd- ku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegadlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez InZyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéwrobdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzqdzenia wstrzymania robét, z podaniempowodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajqcych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegélnym w zwiqzku z warunkamiklimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

— dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczeniarobdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je prze- prowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegurobdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak stro- nq umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materia- téw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapew- nienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie InZyniera.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach nastepujqce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbiorurobdt,

e) protokoty z narad iustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewi- dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla InZyniera
i przedstawiane do wglgdu na kazde Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywa¢ sie bedzie w obecnosci InZyniera i podlega jego akceptacji. Wyniki obmiaru bedq
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji InZy- niera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. llosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej,

objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroyj.
7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane
przez InzZyniera.
Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujqgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwa- nia robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzy- niera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, w
przypadku wy- stepowania dtuzszej przerwy w robotach a takze przy zmianie Wykonawcy,.

Obmiar robdt zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt

podlegajqgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotqczone w formie
oddzielnego zatqcznika do ksiqzki obmiardéw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony zInzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujqcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajqcychzakryciu,
b) odbiorowiczesciowemu,
¢) odbiorowiostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdZniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentow
zawierajqcych komplet wyni- kéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami. Badania sprawdzajqce
przeprowadza Laboratorium Zamawiajgcego na prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci
Inzyniera. Miejsca pobrania prébek wskazuje Inzynier. Préby do badan sprawdzajqcych dostarcza do
Laboratorium Zamawiajqcego InZynier.

8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego
Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujqce badania i pomiary zlecone przez InZyniera
1) przed rozpoczeciem robdt;
- materiatéw przewidzianych dowbudowania,
2) wtrakcierobdt
- badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robaét
- badania sprawdzajqgce do odbioru robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu,
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robdt.

8.3. 0Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje InZynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Zakoriczenie robét musi by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sq;

1. przekazanie InZynierowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST do
odbioru ostatecznego robdt,
2. uzyskanie pozytywnych badan i pomiaréw,

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
Odbioru ostatecznego robot dokona Odbierajqcy wyznaczony przez Zamawiajqcego w obecnosci InZyniera
i Wykonawcy. Odbierajgcy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowq i SST.

PROJECT
Pawet Broszkiewicz

15|Strona



Odbierajqcy dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, SST, dokumentacjq projektowq oraz ustaleniami
poleceniami InZyniera.

W toku odbioru ostatecznego robét Odbierajqcy zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajqgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajqgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, Odbierajqcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez InZyniera, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, InZynier
dokona potrqcen, oceniajgc pomniejszonq wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujqce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacjiumowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajqce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiqgzki obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczern laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZ],

opinie technologiczng sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzqdzen,

9. geodezyjnqg inwentaryzacje powykonawczq robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Odbierajqcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedq gotowe do odbioru ostatecznego, Odbierajgcy w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzqdzone przez Odbierajgcego roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Odbierajqgcy.

N

N AW

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiqzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce ustalong catos¢
kontraktu.
Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajqce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Cena ryczattowa robét bedzie obejmowaé:
— robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymikosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszqgcymikosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny iryzyko, W sktad kosztéw posrednich wchodzg:

AP
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- ptace personelu i kierownictwa budowy,

- pracownikéw nadzoru ilaboratorium,

- kosztéw utrzymania objazdéw,

- kosztéw dotyczqce oznakowaniarobdt,

- zapewnienia obstugi geodezyjnej igeotechnicznej,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty projektéw uzupetniajqcych,

- koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatow,

- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty technologii robét wynikajgce z
przyjetych rozwiq- zan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,

- optaty za dzierzawe placéw,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

- koszt zawierajqcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogqcych wystgpic¢
w czasie reali- zacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- koszty zwiqzane z odbiorem robdt zabezpieczajqcych i przektadkowych (gaz, woda, kanalizacja,
teletechnika i energetyka)

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
D-00.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w
kontrakcie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajqgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowarn i drenazu,

(e) tymczasowq przebudowe urzqdzern obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw ioznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2. Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporzgdzenie Ministra
infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajqce dane bezpieczen- stwa pracy i ochrony zdrowia wraz z Dz.
U. 2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r
zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajqce dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami)
- (akt posiada tekst jednolity podany w zatgczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
-/Dz. U.2007r Nr.19 poz. 115/)

4. Dz.U. z 2017r poz. 784 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
ruchem.

5. Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004
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D-02.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru sieci kanalizacji deszczowej, wylotu do istniejgcego rowu otwartego, przykanalikéw wpustéw deszczowych,
odwodnienia liniowego oraz podejsé do przewoddéw spustowych z dachu budynku dla zadania pn.

"Odprowadzenie wdd opadowych z terenu przylegtego do budynku szkoly podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Bogumitowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowq specyfikacje techniczng nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt. 1.1
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne”, to
nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsze specyfikacje dotyczq robét dla nastepujqgcych czesci zamdwienia:

— budowie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 x 9,2 SN 8 SDR 34 ze Sciankq litq o tgcznej dtugosci
L=175,50 m, tj. pkt. WL-S10,

— budowie wpustéw deszczowych ulicznych DN 500 konstrukcji Zelbetowej z osadnikiem (h=1,0 m) i
zwiericzeniem zeliwnym typu ulicznego klasy D 400, tj. pkt. Wp1- Wp5, - 5 szt,,

- budowie przykanalikéw wpustéw deszczowych z rur @200 PVC-U SN 8 SDR 34 ze sciankq litq - 5 szt. o tqcznej
dtugosci L=35,5 m,

—  budowie odcinkéw odwodnienia liniowego z polimerobetonu 250 z pokrywq Zeliwng klasy D 400 tj. pkt. L1
(L=7,30 m), L2 (L=6,80 m) - 2 szt. o tgcznej dtugosci L=14,10 m,

— budowie przykanalikéw podejs¢ do przewodu spustowego z dachu budynku (rura spustowa @110) z rur
@160 PVC-U SN 8 SDR 34 ze sciankq litq - 3 szt. 0 tqcznej dtugosci L=29,0 m,

- budowie przykanalikéw odwodnienia liniowego z rur #160 PVC-U SN 8 SDR 34 z Sciankq litq - 2 szt. o tqcznej
dtugosci L=16,5 m,

—  budowie studni rewizyjnych betonowych z elementdéw prefabrykowanych na kanale deszczowym DN 1000, tj.
52,83,55,57,89 - 5szt,

—  budowie studni rewizyjnych tworzywowych PVC DN 400, tj. S1, 4, S6, S8, S10 - 5 szt,,

— budowie prefabrykowanego wylotu do istniejgcego odptywowego rowu otwartego tj. pkt. WL - 1 szt,

— budowie separatora substancji ropopochodnych (separator lamelowy ) - 1szt. pkt. Sep,

— odcinkowym umocnieniu dna oraz istniejqgcych skarp odptywowego rowu otwartego przy pomocy ptyt
chodnikowych (tj. pkt. R2-R3) oraz plyt azurowych (tj. pkt. R1-R2, R3-R6).

2. MATERIALY
2.1. Kanalizacja deszczowa

Kanat zbiorczy nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U LITE o Srednicy DN 315 SN8 SDR 34 (zgodnie z
czesciq rysunkowq) . Przykanaliki wpustéw ulicznych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U LITE SN8 SDR 34 o
Srednicy DN160 x 4,7 mm, DN200 x 5,9 mm (zgodnie z czesciq rysunkowq). Nie dopuszcza sie zastosowania rur ze
Sciankq o rdzeniu spienionym.

Rury wymagajq scisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu zageszczenia.
2.2. Studnie rewizyjne

Na kanatach zbiorczych w punktach weztowych nalezy wykonaé studzienki inspekcyjne betonowe DN 1200, z
elementéw prefabrykowanych, tqczonych na uszczelke. Komora robocza ponizej wejscia kanatéw wraz z dnem
studzienki, powinny by¢ wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-100.
Studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz zeliwny typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym, stopnie wytazowe staliwne w
ostonie poliamidowej koloru Zottego osadzone szczelnie przejscia rur kanatowych przez S$cianki studzienki.
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Uwaga
Studnie rewizyjne winny by¢ wyposazone w systemowe przejscia szczelne dla rur PVC montowane na etapie
prefabrykacji u Producenta studni.

2.3. Wpusty uliczne

Woda deszczowa zbierana bedzie do wpustéw ulicznych. Nalezy wykonaé wpusty Zeliwne jezdniowe
w klasie obcigzeri D400. Wpusty bedq zwiericzeniem ulicznych studzienek osadnikowych w sktad, ktérych wchodzq
elementy betonowe o Srednicy wewnetrznej 500 mm. Elementy betonowe powinny mie¢ rézZnqg wysokosé, aby
umozliwiaty ksztattowanie studzienek o roznych wysokosciach.Element betonowy denny powinien posiadac szczelne
przejscie umozliwiajgce zamontowanie rury PCV DN200 x 59 mm. Wysokos¢ posadowienia wpustow nalezy
regulowac betonowymi pierscieniami wyréwnawczymi. Studzienke wpustowqg montowa¢ na podbudowie z suchego
betonu, aby zapobiec osiadaniu. Odptywy ze studzienek osadnikowych nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC o
$rednicy: DN200 x 5,9 mm o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mie¢ strukture jednolitq. Nie
dopuszcza sie zastosowania rur ze Sciankq o rdzeniu spienionym. Warunki montazu j/w .
Przy wykonywaniu wpustéw deszczowych nalezy przestrzega¢ nastepujqcych zasad:
- krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 1 cm ponizej scieku jezdni,
- przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

2.4, Odwodnienie

Przykanaliki wpustéw deszczowych (0200) w ilosci 5 szt. wykonane bedq z rur PCV-U g200x5,9 mm typu Lite SDR 34
SN 8 klasy S zgodnie z PN-EN 1401 tqczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej.
Witqczenie rury do studzienki nalezy wykonaé za pomocq krééca przytqczeniowego.
Rury utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm ze spadkami podanymi na profilach podtuznych
przykanalikéw. t.qgczenie rur na uszczelki gumowe lub elastomerowe uktadane ze spadkiem zgodnym z profilami
przykanalikéw. t.gczna dtugosc projektowanych przykanalikéw deszczowych #9200 L=35,5 mb.

Na dz. nr ew. 232 zaprojektowano 2 szt. (pkt. L1,L2) odwodnienia liniowego z polimerobetonu 250 z
pokrywq typu D 400, o wym. 250x350 mm o tqcznej dtugosci L=14,10 m.

Przykanaliki  odwodnienia  linowego (#160) w ilosci 2 szt. wykonane bedq z rur
PCV-U p160x4,7mm typu Lite SDR 34 SN 8 klasy S zgodnie z PN-EN 1401 tgczonych kielichowo
z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Wiqczenie rury do studzienki odwodnienia liniowego nalezy
wykona¢ za pomocq krocca przytgczeniowego. Rury utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm ze spadkami
podanymi na profilach podtuznych przykanalikéw. t.gczenie rur na uszczelki gumowe lub elastomerowe uktadane ze
spadkiem zgodnym z profilami przykanalikéw. tgczna dtugos¢ projektowanych przykanalikow odwodnienia
liniowego P160 L=16,5 mb.

Na dz. nr ew. 232 zaprojektowano 5 szt. (pkt. Ril,Ri2,Ri3) podejs¢ do przewodu spustowego
z dachu budynku.

Przykanaliki podejs¢ do przewodu spustowego z dachu budynku. (0160) w ilosci 3 szt. wykonane bedq z rur
PCV-U g160x4,7mm typu Lite SDR 34 SN 8 klasy S zgodnie z PN-EN 1401 tgczonych kielichowo z zastosowaniem
uszczelki gumowej lub elastomerowej. Na koricu kazdego z nich nalezy zamontowa¢ redukcje 160/110. Wiqgczenie
rury do studzienki rewizyjnej nalezy wykona¢ za pomocq krécca przytqczeniowego. Rury utozy¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 15 cm ze spadkami podanymi na profilach podtuznych przykanalikéw. t.qgczenie rur na uszczelki
gumowe lub elastomerowe uktadane ze spadkiem zgodnym 2z profilami przykanalikéw. fgczna dtugosé
projektowanych przykanalikéw ww. podejs¢ 9160 L=29,0mb.

Separator substancji ropopochodnych

Scieki wéd opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem do istniejqcego urzqdzenia wodnego tj. istniejgcego
rowu otwartego zostanq podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych (pkt. Sep). Separator substancji
ropopochodnych jest urzqdzeniem zabudowanym w studni @ 1500, wyposazZonym w pakiety lamelowe wielokrotnego
uzytku. Montaz separatora substancji ropopochodnych oraz jego uzytkowanie powinno by¢ zgodne z wytycznymi
producenta.
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Podstawowe parametry separatora:

Pro¢pustowncec Wymiury Llﬂiﬂl‘l!‘ﬂ'i-i Srm;hH;a rur Flgttqlm!.[a

WP wiolf wylot | pojemnoid
[dem’fs] Sy it o At oN crqbci osad,

eE] [dm" /5] [mim] [mm] [rnm)] [mm] [dm’]

30 300 1500 1600 1250 max B0 00

Papermingdd
magaryn,

aboju
[dm"]

=0

Masa
Nissa rajticisregn
calkowita A
fro elementuy
Tkgl
BiED0 S600

*} Qoo [dr?/fs] (NS) = preepustowodt nominalna urzadeenia, priy ktdre] nastepu)e zatrzymanie > 99% zanieczysiczen ropopochodiych [wynik
uryskarny podcras badania urpydienia tgodnie 3 wymageniami nodmy PN-EN B58-1).
Qs [dm 5] - maksymalna priepustowose hydraulicina urigdenia, proy ktdeej nie ma nichezpiecredstwa wyplukania sgromadronych
raniecrysECIen

**) Iwigkszente wartoscl A popriez rastosowanie dodatkowych kregow nadbudowy.

2.5.

R6w odprowadzajqcy i wylot

Wody deszczowe sq kierowane do istniejgcego rowu odprowadzajqcego, ktéry dla potrzeb zadania nalezy
przebudowaé. Réw nalezy wyregulowaé z utwardzeniem dna i czesci skarp. Na odcinku rowu tj. pkt. R2-R3
zaprojektowano na dtugosci L= 2,00 m, umocnienie dna oraz skarp rowu przy pomocy ptyt chodnikowych
o0 wym. 30x30x5 cm. Natomiast na odcinkach R1-R2, R3-R6, nalezy zastosowac dodatkowe zabezpieczenie dna oraz

skarp rowu przy pomocy ptyt azurowych o wym. 60x40x8 cm (L=12,50 m).

2.6.

Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.
Kruszywo mineralne naturalne - piasek wg PN-EN 13043:2004

Lp. |Wyszczegdlnienie wtasciwosci Gatunki
1 2 3
1 2 3 4 5
1. Sktad ziarnowy a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 1157 5157 10
mm, nie wiecej niz b) zawartos¢ nadziarna powyzej 2 75 65 157
mm, nie wiecej niz c) wskaznik piaskowy, wiekszy niz 40
2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,1 0,1 02
3. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorowa
4, Zawartos¢ zwiqzkdéw siarki w przeliczeniu na SOz, nie |022> 1L0%) -
wiecel niz
5. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, nie mniejszy niz 803 803
1) Nie dopuszcza sie w nadziarnie ziarn wiekszych od 4 mm.
2) Wymaganie dotyczy piasku do betonéw cementowych.
3) Wymaganie dotyczy piasku do warstw i urzqdzen filtracyjnych.

2.7.

Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajqcy
statecznos$¢ oraz umozliwiajqcy dostep do poszczegélnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie Sciekéw sanitarnych i wod

opadowych.
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Rury kanatowe. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno
odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywac
uniemozliwiajqc przewietrzanie. Rury o réznych sSrednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym
podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposéb
sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujqc ich deformacje. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonacé za pomocq kotkéw i klinow drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleZy czesci uszkodzone odciqé, a korice rur sfrezowad.

Ksztattki i ztgczki. Ksztattki, ztqczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzqdkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkéw ostroznosci.

Kregi i pozostatle elementy studni nalezy sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, zZe nacisk
(np.: kregéw) przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umoZzliwi¢ dostep do
poszczegolnych stosow wyrobéw lub pojedynczych kregow;

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowaé w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujqce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiqce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.8. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania wqtpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujqcy sprzet:

- Zuraw samochodowy do 7t;

- koparko-spycharka kotowa 0,15m3;

- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,6m>3;

- spycharki kotowe do 75 kM;

- koparko - tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3;

- ubijak spalinowy 200 kg;

- zageszczarka wibracyjna;

- wibrator powierzchniowy;

- wciqgarki reczne 3-5t;

- samochody skrzyniowe do 5-t,

- samochody samowytadowcze do 5 t;

- pompa do betonu na samochodzie;

- sprezarke powietrza spalinowq 4 - 5 m3 /min.;

- pompy odwadniajqce.
Wykonawca jest zobowiqgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ] oraz projektu organizacji robdt, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca zobowiqzany jest do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktére pozwolq unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami InZyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
PrzewozZone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwigniq z belkq umozliwiajgcq zaciskanie sie
zawiesin na wiqgzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sq zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewngqtrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wiqzki nalezy wyjqc
rury "wewnetrzne". Przy transporcie rur nalezy zachowywacd nastepujqgce dodatkowe wymagania:

—  przewdz rur moze by¢ wykonywany wytqcznie samochodami skrzyniowymi,

—  Srodki transportu powinny miec¢ powierzchnie gtadkie bez gwoZdzi lub innych ostrych krawedzi,

— przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznosé¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszonq kruchosé
tworzywa,

— na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utoZonych prostopadle do osi rur,

—  wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1 m,

—  przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuchy
spinajqgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

—  przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

—  przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1 m.

—  Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur.

Kregi betonowe, podstawy studni i pozostate elementy.

Przewozié transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja wbudowania) lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementéw nalezy
dokona¢ ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Zalecana grubos¢ warstwy zatadunku - 1 warstwa. Podnoszenie i opuszczanie kregow
o Srednicy 1,2m nalezy wykonaé¢ za pomocq minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu. Predkos¢ jazdy winna by¢ dostosowana do bezusterkowego dowozu zawartosci.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktdére nie spowodujq
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury
przekraczajqcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajqcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Zapisy zawarte w niniejszej  specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie wymagann materiatowych nalezy traktowaé nadrzednie w stosunku wymagan zawartych
w dokumentacji projektowej.

5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
Usuniecie warstwy humusu lub warstw nawierzchni ulicy.
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia. Przed przystqpieniem
do budowy kanalizacji deszczowej nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano
podtgczenie projektowanych kanatéw.

Ocena stanu technicznego budynkdéw.

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca sporzqdzi dokumentacje
fotograficzng obiektow w pasie robét wraz z ogélnym opisem ich stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem
wszelkich uszkodzen i zarysowan.. Ze szczegdlng uwagq nalezy przygotowaé dokumentcje fotograficzng dla
budynkow i budowli potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji. W przypadku stosowania mtota
pneumatycznego, dla budynkéw mieszczqcych sie w odlegtosci mniejszej niz 20m wykona mury oporowe i sporzqdzi
odpowiednie protokoly i dokumentacje.

Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyZowan z urzqdzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie, poza miejscami
kolizji z urzgdzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczng
»Roboty ziemne” w gruntach kategorii I do V.
Odwadnianie wykopow.
Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac w miejscach uzgodnionych z Inzynierem.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki:
— pod studzienki z prefabrykatu betonowego oraz rury kanalizacyjne - warstwe podsypki piaskowo - Zwirowej
grubosci ok. 15 cm
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztqczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemiq z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jednq czwartq swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 5 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od
rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie *1 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. W przypadku, gdy dno
znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z Inzynierem. Zageszczenie podtozZa powinno by¢ nie
mniejsze niz Is=1,00 badane metodq Proctora.

5.4. Roboty montazowe

Po odbiorze wykopu i podtoZa mozna przystqpi¢ do wykonania montazZowych robét kanalizacyjnych. W celu
zachowania prawidtowego postepu robét montazZowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego
punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowgq.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystqpié¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
technicznymi z tym, ze zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowac nadrzednie w stosunku wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnqtrz i zewnqtrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢
recznie za pomocq jednej lub dwach lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utoZeniu zgodnie z osiq i niweletq powinna
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie
spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie
pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztqczy.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié¢ przez obsypanie ziemiq po srodku dtugosci rury i mocno podbic¢ z obu stron
aby rura nie mogta zmienic¢ swego potoZenie do czasu wykonania uszczelnienia ztqczy. Nalezy sprawdzic¢
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prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocq taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekraczaé + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac + 1
cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnié¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze
dopuszczalne spadki wynikajq z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu Najwieksze dopuszczalne spadki
wynikajq z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Materiat zasypki wstepnej (warstwy ochronnej) powinien siega¢ na wysokosé, co najmniej 30 cm nad wierzch rury.
Zageszczenie nalezy wykonywaé recznie. Podczas ubijania wokét rurociggu nalezy zachowaé duzq ostroznosé, aby
nie uszkodzi¢ ani nie przesunq¢ rur. W miare uktadania i zageszczania nalezy po kolei, stopniowo wyciggac
wzmocnienie Scian wykopu, aby nie pozostawié¢ pustych i niezageszczonych miejsc. Zasypke nalezy zagesci¢ do 0,95
wg Proctor’a.

Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utoZonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodq gruntowqg lub opadowq przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywq. Przewody z polipropylenu mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywa¢ potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi sie to w szczegdlnosci do taczenia elementéw z PVC z elementami z
innych materiatow. Montaz przewodéw z PVC w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Studzienki rewizyjne. Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq.
Przy uktadaniu studzienek nalezy Scisle zastosowaé sie do instrukcji i zalecenn producenta (dostawcy). Studzienki
nalezy wykonac réwnolegle z budowq kanatéw.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustaleni dokumentacji projektowej oraz nastepujqcych zasad:
»  wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tqczy¢ os w os (w studzienkach krytych);
* studzienki ~montowaé¢ nalezy w wykopie o Scianach pionowych, umocnionych, zgodnie

z dokumentacja  projektowq. Dopuszcza sie  stosowanie = wykopéw  szerokoprzestrzennych

w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia, po uzgodnieniu z InZynierem;

*  nalezy zapewnié¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki;
»  zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Przed posadowieniem studni nalezy wykonac¢ warstwe podsypki piaskowo - zZwirowej grubosci ok. 25 cm

oraz podtoze z betonu klasy B - 10 o grubosci 15 cm. Potqczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkq wykona¢ zgodnie
z zastosowanym systemem rur, studzienek i ksztattek. Przestrzegad, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach przez
Sciany studzienek byly odpowiednio uszczelnione wedtug dokumentacji projektowej lub wykonane zgodnie z
zaleceniami Inzyniera.
Plyta pokrywowa Zelbetowa prefabrykowana, wtaz kanatowy Srednicy 600 mm Zeliwny klasy D 400 wypetniony
betonem z uszczelkq gumowq wg PN-EN 124.2000, stopnie ztazowe osadzone fabrycznie w kregach i dennicy. Roboty
zwiqgzane z wbudowaniem elementéw betonowych wykonane bedq mechanicznie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych
posadowienia. Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowac¢ gumowe uszczelki a catos¢ zaizolowa¢
od strony gruntu wyprawq bitumiczng. Kineta studzienki wykonana z betonu B-45.

Studzienki wpustéw deszczowych, ulicznych nalezy wykona¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych o
Srednicy 500 klasy C35/45 mm z osadnikiem. Na studzienkach nalezy osadzi¢ wpusty uliczne klasy D400, kotnierzowe
z kratg mocowanq w korpusie zawiasowo lub wpusty uliczne boczne klasy D400 z zawiasem przeznaczone do
montazu w chodniku, spetniajgce wymagania PN-EN 124:2000. Zabezpieczy¢ kanat deszczowy przed
zanieczyszczeniem go piaskiem z osadnikow poprzez zasyfonowanie podigczen wpustéw deszczowych.

Separator stanowi kompletne urzqgdzenie prefabrykowane , dostarczane na budowe w stanie gotowym do
montazu. Separator nalezy zamontowac na odpowiednio przygotowanej podsypce z pospotki gr. 20cm. Nastepnie
nalezy wykop zasypaé gruntem piaszczystym, z zageszczeniem warstwowym zasypki i przeprowadzi¢ demontaZz
wypryskow stalowych stanowiqcych umocnienia wykopu.

Osadnik i separator nalezy podda¢ czyszczeniu przynajmniej dwa razy w roku.

Zastosowany separator powinien spetnia¢ dodatkowo nastepujqgce warunki:

- elementy zbiornika i pokrywa powinny by¢ wykonane z betonu hydro technicznego klasy nie mniejszej niz C25/30 i
wskaznikiem wodoszczelnosci W8,

- wyposazenie wewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej lub z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie
tworzywa sztucznego ABS.

6. Préba szczelnosci kanalizacji.

Prébe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10727 .
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu
wody.wewngqtrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajq

Sy, na  poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi (korki), lub
y tycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodq i dokonania préby szczelnosci. Ztqgcza kielichowe zaréwno
» R@ urach jak i potqczeniach ze studzienkami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tqcznie z
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przytgczami do granicy posesji) i inne ksztattki z otworami, muszq by¢ na okres préby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Studzienki podlegajq prébie tgcznie z catym badanym kanatem. Urzqdzenia do zamykania (na okres
proby) badanych kanatéw muszq by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:

— doprowadzenia wody,

— oprdznienia rurociggu z wody po probie,

— odpowietrzenia,

—  przytgczenia urzqdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajqcego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢
krétszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

6.1. Roboty ziemne - zasypy

Zasypanie wykopdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq technicznq.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utoZonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwdch etapach, po wykonaniu préby szczelnosci:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej o grubosci 30 cm;

etap Il - zasyp wykopu piaskiem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkq odeskowar i rozpdr Scian
wykopu.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztqcza, Zeby kanat
nie ulegt zniszczeniu. Zageszczenie obsypki Is=1,00.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania
warstwami 0,1 + 0,3 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualnq rozbiérka rozpdr Scian wykopu. Zasypanie
wykopdéw nalezy wykonac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu
wymagan dotyczqcych zageszczenia gruntéw i minimalnym wskazniku zageszczenia I1s=1,00 badanym metodq
Proctora.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestéw producentéw,
poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne. Kontrola jakosci robét winna obejmowa¢
nastepujqgce pomiary i badania:

— Badanie wykonania wykopéw umocnionych - badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujqc rodzaj materiatéw z cechami podanymi

w Dokumentacji Projektoweyj.

— Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg.
— Sprawdzenie metod wykonania wykopdéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne iporéwnanie z

Dokumentacjq oraz uzytkowanym sprzetem.

— Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoZza (ma naturalng
wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym w dokumentacji).

—  Badanie osi odchylenia kolektora.

—  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zatozenia przewoddéw i studzienek.

—  Badanie spadku rurociggéw.

—  Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw.

—  Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

—  Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych.

— Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

—  Badanie potqgczenia rur i prefabrykatdéw - nalezy przeprowadzié¢ przez ogledziny zewnetrzne.

—  Badanie szczelnosci

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5cm
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci warstwy podtoza nie
powinno przekraczac + 3 cm odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm
— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utoZzonego kolektora od osi przewodu
N ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 cm
i odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ - 5%

PROJ. .
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projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku)
— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciq do + 5 mm

Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajq na :
— sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od istniejqgcego uzbrojenia,
— sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
— sprawdzeniu wykonania Scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
— sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
— sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wtazu,
— sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie, pomiarze odstepéw
pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,
— sprawdzenie komina wtazowego nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne,

Badanie odbiorcze osadnikéw oraz wpadowych
Po  wykonaniu  wykopu  sprawdzeniu  podlegajg = wymiary  poprzeczne i  zgodnos$¢ lokalizacji
z dokumentacjq geodezyjnq. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo
innych dokumentéw.
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
— gtebokosci zakopania separatora,
— grubosci i jakosci wymaganego podtoza,
— lokalizacji separatora w stosunku do kanatu deszczowego,
— stopnia zageszczenia gruntu nad i wokét separatora oraz rozplantowania nadmiaru gruntu,
— sprawdzenie zamontowanego Sseparatora przez poréwnanie danych umieszczonych na tabliczce
znamionowej z danymi w Rysunkach,
— sprawdzeniu osadzenia i Srednicy przewoddéw do i odptywowych w Scianach separatora przez ogledziny
zewnetrzne,
— sprawdzenie szczelnosci wtazow oraz typu pokryw przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci dla rur:

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej studzience i
wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposéb zapewniajqcy
przeniesienie sit dziatajqcych w czasie préby.

Poziom zwierciadta wody, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzednq co najmniej 0,5m nizszq od

rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 cm na
wysokosci 0,5m pod gorng krawedziq otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrznqg studzienek Fs w mZ.
Przewdd o dtugosci U i Srednicy wewnetrznej d,. Dla ww. danych wylicza sie V,, w m3,
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystqpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu wodq do wysokosci
0,50m ponad gérnqg krawedziq otworu wylotowego i zmierzy¢ tatq niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu,
oznaczajqc jako H w m. Doktadnos¢ pomiaru do Icm. Napetnienie wodq nalezy rozpoczqé¢ od nizej potoZonej
studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umoZzliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodgq i
osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia
sie tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasqczenia $cian przewodu wodgq i
odpowietrzenie go. Dla przewodow z tworzyw sztucznych 1 godz. Przez ten czas prowadzi sie przeglgd badanego
odcinka i kontrole ztqczy.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka przewodu i kontroli ztqczy, nalezy
uzupetnic zaistniaty ubytek wody do zatoZonego poziomu H. Po uzyskaniu tego potoZenia nalezy zrobi¢ odczyt na
zegarku z doktadnosciq do i minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu rozpoczecie
proby szczelnosci. W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzié¢ kontrole ztqczy rur, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac z naczynia o pojemnosci dostosowanej do
dopuszczalnego ubytku wody wynoszqcego co najmniej 1,1 V,, - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody. W chwili uptywu
czasu proby t, nalezy zamknqé¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z doktadnosciq do Imin. oraz na skali rurki
wodowskazowej dokonaé odczytu z doktadnosciq do Imm. Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do
badanego odcinka przewodu i studzienek, a wic wielkos¢ ubytku wody V.. W ten sposéb nalezy podda¢ prébie caty
kanat
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Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inzynier na wniosek Wykonawcy moze odstqpi¢ od przeprowadzenia préby szczelnosci i wyrazi¢ zgode na
przeprowadzenie inspekcji kamerq kanatu grawitacyjnego w celu stwierdzenia jakosci wykonania. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewnic
oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze budzi¢ wqtpliwosci, co do
stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie muszq sie znaleZé nastepujqce informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer
studzienki poczgtkowej i koricowej; Srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczqtkowej. Efektem wykonanej
inspekcji jest ptyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajgcym opis stanu kanatu) oraz
kolorowymi zdjeciami wigczen przykanalikéw.

Termin inspekcji Wykonawca ustali z InZynierem.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowq budowy kanalizacji jest:

1 metr (m) - rury dla kazdego typu srednicy wraz z podsypkq, obsypkq i zasypkq wstepnq oraz prébami
montazowymi na podstawie pomiaréw dtugosci kanatéow mierzonych w osiach studni lub od osi
studni do zaslepienia (korka);

1 kpl - kompletnej studzienki (kazdego rodzaju),

1 kpl - studni osadnikowej prefabrykowanej

1 m3 - dla wykonania podsypek i obsypek pod kanaty i obiekty (o ile wyodrebniono)

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do  stafej
i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwosciq okreslong w niniejszej specyfikacji
technicznej i zaakceptowangq przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq

— sprawdzenie rzednych posadowienia,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

10. ODBIOR ROBOT

0dbidr techniczny rurociggdéw i obiektéw dla kanalizacji deszczowej, nastepuje po zakoriczeniu

montazu i przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowgq i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wtasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczqce jakosci tych materiatéw,

- prawidtowosé wykonania rurociggdw i ich potqczen,

- prawidtowosé wykonania studzienek inspekcyjnych, osadnikowych oraz studni chtonnych,

- prawidtowosé wykonania izolacji,

- szczelnos¢ wszystkich odcinkow przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczqcych jakosci Materiatéw uzytych do
Robdt, wynikéw pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczqcych Robdt,

- dokona¢ szczegétowych ogledzin robat.

11. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnosci dokonywane bedq na podstawie obmiaru Robdt. Cena obejmuje odpowiednio:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie robot, zabezpieczenie,
- badania materiatu,
- zakup i dostarczenie Materiatéw i Urzqdzen do miejsca ich wbudowania,
4 Ry rurociqgéw, armatury,
y y'cisnienia i prace odbiorowe,
PR l@[%&rzqdkowanie miejsca prowadzenia robét.
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12. Normy

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych, tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

- PN-EN 1074 : 2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajqce

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PROJECT

Pawet Broszkiewicz

28|Strona



D-03.00.00. ROZBIORKA 1 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce rozbiérki, wykonania i odbioru
rob6t drogowych zwigzanych z odtworzeniami nawierzchni na zadaniu pn.: "Odprowadzenie wéd opadowych z
terenu przylegtego do budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumitowicach".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt rozbiérkowych nawierzchni drdg,
odbudowie drég na trasie rurociggow zgodnie z Dokumentacjq Projektowgq- opis techniczny, rysunki,
przedmiar robét.

1.3.1.  Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej:

a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z ttucznia - F= 237,0 m?,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z Dokumentacjq Projektowg
iST - 00.00- Wymagania Ogélne.

1.5. Wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowg,
Specyfikacjq Technicznq i Poleceniami InZyniera.

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robét drogowych nalezy stosowal, zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, opisem
technicznym, rysunkami i przedmiarem robét, materiaty:

- mieszanka mineralno - bitumiczna PN-C-96170:1965, PN-C-96173:1974,
- ttuczen,
- i inne drobne materialy pomocnicze.

2. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robét drogowych, powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

- wytwdrni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- rozktadarki do mas mineralno - asfaltowych,

- walcéw lekkich, srednich i ciezkich drogowych,

- zageszczarki ptytowej z ostonq z tworzywa sztucznego,

- ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych,

- tadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania,

- koparki,

- spycharki,

- skrapiarki,

- przewoZnych zbiornikéw na wode,
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- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym,
- oraz inny sprzet odpowiadajqcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST - 00.00.

Samochody skrzyniowe i inne Srodki transportu-odpowiadajqce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez InZyniera.

Asfalt nalezy przewozic¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazZonym w pokrowce
brezentowe. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte Srodki transportu muszq by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji,
bgdZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez InZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét podano w ST - 00.00.
5.2. Wymagania szczegdlne

Wykonawca odwiezie i ztoZy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inwestorem wszystkie
materiaty z rozbidrki. Koszty zwiqzane z utylizacjq materiatéw pochodzqcych z rozbiérki zostanq ujete
w cenach jednostkowych rozbiérek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastqpi po wykonaniu przez Wykonawce robdét sieciowych.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie
nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i naciqé pitq do asfaltu. Materiat
z rozbidrki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podloza

Wykonawca moze przystqpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza dopiero po
zakoriczeniu i odebraniu robdt zwiqzanych z montazem kanatu deszczowego.

Zageszczanie nalezy wykonywac¢ na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowad
wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda 1 Ilub II). Wskaznik
zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna wartos¢ zageszczania:

gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is
na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robdtzwiqzanych
z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie moze
sie odbywa¢ ruch budowlany niezwiqzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta
oraz profilowanie wykonywa¢ recznie.

Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzednych podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystqgpic¢ do zageszczania podtoza. Wilgotnos¢ gruntu przy zageszczaniu
nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystgpieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczekac do czasu jego
naturalnego osuszenia.
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5.2.3. Podbudowa z kruszywa tamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczaé¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztoZona w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq InZyniera, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest zobowiqzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.

5.2.4. Nawierzchnie mineralno- asfaltowe.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z dwdch warstw: $cieralnej i wigzqcej w przypadku odtworzenia nawierzchni po
kanalizacji deszczowej.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowaé¢ gorqcym bitumem krawedzie istniejgcych nawierzchni
oraz innych urzqdzen instalacyjnych znajdujqcych sie w nawierzchni. Mieszanke mineralno- asfaltowq
roztozy¢ przy pomocy rozscietacza i zagesci¢ walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostepnych dla
rozktadarki mieszanke utozy¢ i zagescic zageszczarkq recznq przy kraweznikach i urzqdzeniach obcych.

Podczas zageszczania masy nalezy stale sprawdza¢ profil poprzeczny nawierzchni oraz jej réwnosé w profilu
podtuznym. Spadki poprzeczne powinny by¢ wykonane zgodnie z przewidzianymi w projekcie. Zageszczenie
nalezy rozpoczqc¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Wszelkie nieréwnosci profilu podtuznego i poprzecznego powstajgce w czasie zageszczania powinny by¢
bezzwtocznie likwidowane przez zagarniecie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wgtebien.

W przypadku powstania tzw. rakowin przy recznym rozktadaniu masy naleZy je natychmiast zlikwidowac
przez dodanie gorqcej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zageszczenie do uzyskania prawidtowego profilu

i jednorodnego wyglgdu.
Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 1350 C,
- dla asfaltu D 70 1259 C,
- dla asfaltu D 100 1200 C,
- dla polimeroasfaltu wg wskazarn producenta.

Ztgcza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do drogi.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 10 cm. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajqce warstwy powinny by¢é w jednym poziomie.

Urzqdzenia instalacyjne, jak wtazy, skrzynki, wpusty itp. powinny by¢ wbudowane 5mm poniZzej poziomu
przylegajgcej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00.00
6.2 Kontrola i badanie Robét i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakosSciowej bedzie zgodnosé wykonania robét i uzytych materiatéw z Dokumentacjq
Projektowgq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InZyniera.

6.2.1. Podtoze

Réwnosé wyprofilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatq co 20 m w kierunku podtuznym.

Nieréwnosci nie mogq przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ tatq di. 4 m i poziomnicq. Odchytki spadkéw od przewidzianych

w Projektem powinny sie miesci¢ w granicach * 0,5%. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna nie powinny sie rézni¢ od
. projektowanych o +1cm i —-2cm. Wszystkie powierzchnie rézniqce sie od wymaganych powinny by¢ naprawione
WZez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.

&
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6.2.2. Podbudowa z ttucznia

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania w czasie robét:

- uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezZqco przekazywane
InZynierowi.

- wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1), z tolerancjq +10%, -20%.

Wilgotnosé¢ nalezy okresla¢ wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciqzen ptytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywaé nie
rzadziej niz raz na 5 000 m? lub wg zalecen InZyniera.

Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

- szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach
bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezqcej o
co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazanqg w dokumentacji projektowej.

- réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4.0 metrowq tatq.
Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

- spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowg, z tolerancjq * 0,5%.

- rzedne wysokosciowe podbudowy
RézZnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cm, -2 cm.

- grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moZe réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%
- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

- nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.
- ugiecie sprezyste wg BN-64/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

6.2.3. Nawierzchnia asfaltowa

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji
Inzynierowi.

Badania w czasie robét
.- uziarnienie mieszanki mineralnej

ok Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobraé po wymieszaniu kruszyw a przed
N podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
£ 7
s . laboratoryjnej.

Pawet Broszkiewicz

32|Strona



- sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967.

- badanie wtasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny asfaltu nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu.

- badanie wtasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza.

-pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnosé pomiaru + 29 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie.

- sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglgdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

- wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodq
Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjng.

Wymagania dotyczqce cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego:
- Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowq
z tolerancjq + 5 cm.

- Rownosé¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg PN-EN13108-1:2008
nie powinny by¢ wieksze od podanych nizej

- warstwa scieralna 5 mm,
- warstwa wigzgca 8 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowg, z tolerancjq + 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq, z
tolerancjq + 1 cm.

- Uksztattowanie osi w planie
0s$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowgq, z tolerancjq
+5cm.

- Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubosciq projektowgq, z tolerancjq + 10%.

- Ztqcza podtuzne i poprzeczne
Zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej
0 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajqce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

- Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa Scieralna przy urzqdzeniach w jezdni powinna wystawacé 3,5 mm ponad ich powierzchnie.

oms Wyglgd warstwy
' Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitq teksture, bez miejsc
) przeasfaltowanych, porowatych, tuszczqcych sie i spekanych.
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Zageszczenie i wolna przestrzern w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.

- Modut sztywnosci petzania
Modut sztywnosci petzania, okreslony na prébkach wycietych z warstwy, powinien by¢ zgodny z
ustalonym w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robdt
Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.:"Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkq obmiaru Robdt jest:

m? rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem,
mb: ciecie istniejqcych krawedzi asfaltu

m?3: wywoéz gruzu, nadmiaru ziemi

t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej

ODBIOR ROBOT

8.1. 0gélne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. 0gdlne wymagania dotyczqce ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Platnosci

Ptatnosci bedq dokonywane zgodnie z obmiarem Robét z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Robdt podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

Cena jednostkowa 1 m? rozbiérek i odbudowy nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio:

prace pomiarowe,
wywoz i zltozenie gruzu z rozbiérki oraz nadmiaru gruntu w miejscu wybranym przez
Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez InZyniera,
koszty utylizacji materiatéw pochodzgcych z rozbiérek,
zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatéw,
wykonanie prac objetych specyfikacjg,
prowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych,
uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robct.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedq wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) Iub odpowiednimi

normami Krajéow UE.

10.1. Normy:

PROJECT
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PN-B-4481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

PN-B-06714-42

PN-B-11112
PN-B-32250
PN-S-06102
BN-84/6774-02
BN-64/8931-02
BN-64/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
PN-C 04024:1991
PN-C 96170:1965
PN-C 96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
BN-87/6774-04

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodq
bezposredniq

Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki
metodq bromowq

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
rozpadu Zelazawego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
Scieralnosci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane
do nawierzchni drogowych

Drogi  samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigZenie plytq

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie

i transport Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.
Badania Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatq Zaprawy budowlane zwykte

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody
do betondéw i zaprw
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