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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gdański Uniwersytet Medyczny,  

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3a 

80-210 Gdańsk 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji hydrantowej wraz z hydrofonią ,– Budynek nr 

15 przy ul. Dębinki 7 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

3.2. Zakres rzeczowy zamówienia 

A. Prace budowlane 

     Prace zabezpieczające 
 Zabezpieczenie folią okna i drzwi. 

 Utrzymanie czystości terenu budowy. 

 Zabezpieczenie terenu budowy.  
 
PODZIAŁ NA ETAPY: 

 

Wyburzenia i rozkucia, demontaże  

 Inne niezbędne prace rozbiórkowe 

 

Prace remontowe: 

 Wykonanie nowych ścianek działowych z płyt g-k na stelażu aluminiowym  

 Wykonanie nowych warstw posadzkowych w miejscach ubytków po 

przeprowadzonych demontażach i nowych montażach 

 Montaż obudów nowoprojektowanej instalacji hydrantowej (obudowy wszystkich 

pionów). 

 Wykonanie instalacji wg projektów wykonawczych branżowych  

 Wykonanie innych niezbędnych prac  

 

 

Elementy związane z dostosowaniem pomieszczenia hydroforni (piwnica) 
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Wyburzenia i rozkucia, demontaże  

 Wyburzenie wskazanych ścian działowych (pom. hydroforni) 

 Skucie posadzki wraz z wybraniem gruntu wg projektu konstrukcyjnego (pom. 

hydroforni) 

 Usunięcie wskazanej stolarki drzwiowej wraz z demontażem ościeżnic  

 Demontaż okna drewnianego  

 Rozbiórka instalacji przewidzianych do demontażu  

 Inne niezbędne prace rozbiórkowe  

Prace remontowe: 

 Wydzielenie pożarowe pom. hydroforni, wykonanie nowej pogłębionej posadzki, 

wykonanie nowych ścianek działowych oraz drzwi o odporności ogniowej EI120 

 Wstawienie we wskazanych miejscach nowej stolarki drzwiowej o odpowiedniej 

odporności ogniowej 

 Zabudowanie otworu okiennego po zdemontowanym oknie drewnianym naświetli  

 Montaż obudów nowoprojektowanej instalacji hydrantowej (obudowy wszystkich 

pionów). 

 Wykonanie instalacji wg projektów technicznych branżowych  

 Wykonanie elementów konstrukcyjnych wg projektu branżowego konstrukcyjnego 

 Wykonanie innych niezbędnych prac  

 
B. Prace elektryczne  

 Demontaż instalacji elektrycznych w pomieszczeniu hydroforni 

 Przed przystąpieniem do prac należ zinwentaryzować istniejące kable elektryczne wraz 

z opisami na osprzęcie, aparatach w rozdzielnicy 

 Wykonanie nowego oświetlenia podstawowego typu LED zgodnie z projektem 

docelowe rozmieszczenie opraw należy uzgodnić z branżą sanitarną w celu uniknięcia 

kolizji  

 Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) zgodnie z projketem (SSP 

oparte na czujkach dymu adresowalnych optycznych) 

 Wykonanie instalacji zasilającej do Hydroforni, wraz z niezbeną automatyką zgodnie z 

projektem. Zasilanie wykonać kablem E90 PH90 FE180, trasa kablowa E90. Zasilanie 

hydroforni podtrzymywane aż do spalenia kabli. 

 Wykonanie monitorowania hydroforni i klap odcinających z poziomu centrali pożarowej 

przy wykorzytsaniu adresowalnych modułów kontrolno sterujących zgodnie z 

projektem.  

 Adresacja SSP i opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z ustaleniam z 

Zamawiajacym.    

 Wykonanie instalacji elektrycznej do pozostałych elementów (przeciwpożarowa klapa 

odcinająca,  zawory pierszeństwa, studnia itp. )  zgodnie z projektem  

 Wykoananie instalacji elektrycznej dla gniazd itp. elementów w pomieszczeniu 

hydroforni zgodnie z projketem 

 Wykonanie miejscowych szyn wyrównawczych zgodnie z projetem 

 Wykonanie oświetlenia  awaryjnego, ewakuacyjnego opartą na systemie centralnej 

baterii w pomieszczeniu hydroforni.  Zastosowano oprawy ze źródłami LED z aktualnymi 

świadectwami dopuszczenia na zgodność z normą PN-EN 60598-2-22 i przystosowane 
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do współpracy z baterią centralną oświetlenia awaryjnego. Kierunki ewakuacji 

wskazywać będą oprawy z piktogramami oraz piktogramy. Oprawy wyposażone w 

moduł adresowy. 

 Baterię centralną zlokalizowano w pom. rozdzielni elektrycznej na poziomie piwnic. Z 

uwagi na unifikację systemów zastosować centralną baterię oświetlenia awaryjnego 

kompatybilną z zainstalowanymi oprawami oświetlenia awaryjnego w obiektach GUM. 

Baterię wyposażyć w kartę sieciową i wpiąć w BMS. Centralną baterię zasilić 

rozdzielnicy skecji ppoż. w RG kablem ognioodpornym typu NHXH 3x4 PH90. 

Wymagany typ kabla przed wybudowaniem sprawdzić w dokumentacji DTR 

zastosowanego systemu CB. 

 Oprawy oświetlenia awaryjnego oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Oprawy montowane w sufitach podwieszanych zaleca się kotwić na stropu za pomocą 

linki stalowej. Oprawy ze znakami ewakuacyjnymi – praca na jasno. Pozostałe oprawy 

praca na ciemno. Rozmieszczenie opraw ze znakami ewakuacyjnymi należy sprawdzić z 

zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku i ewentualnie ich 

rozmieszczenie skorygować.  

 Wartość natężenia oświetlenia jak i pozostałe jego parametry należy pomierzyć po 

montażu opraw i potwierdzić stosownym protokołem. Do obliczeń w projekcie przyjęto 

oprawy współpracujące z systemem centralnej baterii typu CBS prod. Awex.  

 Instalację wykonać przewodami ognioodpornymi typu HDGs 3x1,5 PH90. Przewody 

układać podtynkowo. Dopuszcza się układanie przewodów nad sufitami podwieszanymi 

w korytach w systemie E90. 

 Wybudowana system baterii entralnej powinien być wyposażony w centralny  

monitoring opraw (z możliwością diagnozowania zadziałania i uszkodzenia 

poszczególnych lamp).  

 Komunikacja z centralną baterią ma odbywać się po protokole otwartym typu BacNet 

lub MODBUS. Należy doprowadzić kabel U/FTP cat. 6A do schwitcha  w serwerowni na 

pierwszym piętrzę pom. 2.56 (dokładna lokalizacja wpięcia na etapie realizacji z 

Zamawiającym). 

 Kable należy zarobienić i opisać na obu końcach zgodnie z wytcznymi Zamawiajacego.   

 W podrozdzielnicy i w rozdzielnicy głównej zainstalować czujniki zaniku fazy i 

skomunikować je ze sterownikiem centralnej baterii. 

 Zaktualizowanie schematu elektrycznego w rozdzielnicy o nowe elementy 

 Oznaczenia obwodów w rozdzielnicy oraz na osprzęcie 

 Próby i pomiary elektryczne oraz teletechniczne  

 Uruchomieniem nowego osprzętu SSP, hydroforowego oraz pozostałych elementów 

instalacji elektrycznych  

 Próby i pomiary instalacji SSP oraz o etykietowanie elementów ppoż. 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 Lokalizację elementów instalacji elektrycznych należy uzgadniać na bieżąco z branżą 

budowlaną i sanitarną, tak aby nie powstały kolizję. Wszelkie koszty kolizji branż ponosi 

Wykonawca 

 Wykonanie innych niezbędnych prac  
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C. Prace sanitarne  

 przebudowa instalacji hydrantowej  

 

D. Prace porządkowe oraz odbiorowe  

 Prac porządkowe w tym mycie okien, drzwi itp.  

 Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych. 

 Dostarczenie dokumenatcji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej, 
uzgodnionej z rzeczoznawcą ppoż.  

 
3.3. Materiały wyjściowe 

Przedmiot zamówienia uszczegóławiają:  

a) Projekty Wykonawcze 

b) STWIORB 

c) Przedmiar robót 

UWAGA: Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 
Wykonawcy.  

Nazwa materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji 

przetargowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych 

w dokumentacji (spełniających wymagania podane w STWiORB). 

Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści OPZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest 

w niniejszej OPZ lub załącznikach do OPZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”. 

 

4. Warunki prowadzenia robót 

4.1. Wykonawca powinien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

 Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 Obowiązujących Polskich Normach, przepisach prawa, warunkach technicznych 

 Poleceniach Zamawiającego oraz powinien zachować zasady wiedzy technicznej. 

 

Uwaga: 
Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa.    
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4.2. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny spełniać wymogi 

określone w: 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 

sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych 

na rynku krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332) 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 

r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

 Ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002 nr 169 poz. 1386 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 

1360) 

 

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, które posiadają: 

 oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

 deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są wyroby nie podlegające 

obowiązkowi oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 gwarancje producenta i instrukcje montażu/obsługi. 
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Dopuszcza się stosowanie materiałów dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w 

obiekcie budowlanym wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej 

przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna 

dokumentacja techniczna powinna być przygotowana zgodnie z Art. 10. Ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213). 

Nazwy materiałów, urządzeń oraz producentów bądź dostawców, które są przywołane w 

dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, nienarzucone. Zamawiający 

dopuszcza stosowanie innych materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od 

przywołanych w dokumentacji przetargowej. 

 

4.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie 

materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne 

świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 

dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (Dz.U.2019. poz. 1186  t.j.  z dnia 

2019.06.26 z późniejszymi nowelizacjami). Wszelkie aprobaty europejskie muszą być 

tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. Materiały i 

technologie stosowane do wykonania robót muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, 

certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 
4.5. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych 

materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 

muszą być uzgodnione z Zamawiającym, przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie 

materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów 

określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o 

porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości. 

 

4.6. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano    –   

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 
4.1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w funkcjonującej placówce naukowo-

badawczej. W związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich 
prowadzenia powinien wykonać niezbędne prace : 
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1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się w obiektach czynnych. Każde prace 

związane z wyłącznie prądu należy ustalać z Działam Budowlano – Technicznym. Powiadomić  

o planowanych włączeniach zasilania elektrycznego z odpowiednim wyprzedzeniem min. 3 

dni robocze, aby Zamawiający  mógł powiadomić o zanikach zasilania elektrycznego  

użytkowników.   

2. Zapewnić prawidłowe pełne zabezpieczenie dojść do wejść do obiektu dla użytkowników, 

dojazdu pożarowego, dostępu do samochodów dostawczych itp. 

3. Zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z wyjść ewakuacyjnych z budynku. 

4. Prawidłowo wyznaczyć i zabezpieczyć miejsca składowania materiałów budowlanych, maszyn 

budowlanych oraz odpadów stałych i ich sukcesywnego wywożenia. 

5. Wyznaczyć stanowiska postojowe dla samochodów Wykonawcy. 

6. Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie placówki ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników oraz osób postronnych. 

7. Technologię i harmonogram robót należy uzgodnić z Użytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w 

pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy szacowaniu kosztów realizacji. Na 

bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem obiektu i 

Zamawiającym, 

8. Prace głośne czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane w godzinach i dniach 

uzgodnionych z Użytkownikiem. 

9. Prace należy prowadzić z poszanowaniem elementów wyremontowanych w latach ubiegłych. 

10. Organizację placu budowy na poszczególnych etapach realizacji robót, należy   uzgodnić z 

Zamawiającym. 

11. Opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem. 

12. Zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji oraz przyjąć technologię i organizację robót, która nie 

spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni ochronę mienia 

obiektu. 

13. Wszelkie prace zanikowe zgłosić przed zakryciem.  

14. Przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót. 

15. Sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób, 

16. Wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać Zamawiającemu, 

17. Na etapie odbioru prac budowlanych zapewnić udział przedstawiciela Zamawiającego 

18. Prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 
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 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.  w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. 

U. Nr 2019 poz. 1065 t.j.  z dnia 2019.06.07); 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10) 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 r. 

Nr 47,  poz. 401). 

 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

 
 

4.7. W terminie 7 dni od przekazania frontu robót wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót. 

Harmonogram robót budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny 

określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 

powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji 

ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 

warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 

zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 

 

4.8. Na czas trwania robót Wykonawca zobowiązany jest w pozostałych pomieszczeniach (nie 

objętych przedmiotem zamówienia) zapewnić ciągłość ogrzewania, prawidłowe 

funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji 

niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy jednostek straży pożarnej. 

 
4.9. Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji obszar objęty frontem robót. Wykonawca we 

własnym zakresie: 

1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

 
 Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
Wykonawcę w zakresie określonym w Umowie na roboty (koszty winny być uwzględnione w 
wynagrodzeniu ryczałtowym). 

 
4.10.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
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1) dozór budowy,   

2) utrudnienia związane z realizacją zadania,  

 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

4.11. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W celu 

przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bez wstrząsową technologię 

wykonywania robót. 

     
 

4.12. Odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. Materiały z 

demontażu i rozbiórek wywieść na legalne wysypisko lub złomowisko. Koszty wywozu wraz z 

jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Odległość 

dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych (np. piasek, żwir) 

Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

 
 

4.13. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego.   

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, w obecności 

Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. 

 

4.14. Na odbiory końcowe Wykonawca przygotuje: 

1) dokumenty realizacji prac 

2) dziennik realizacji robót prowadzony przez kierownika robót, 

3) komplet dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej) – zgodny z 

przedstawionymi wymogami. 

 
 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

kosztów: 

1) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

2) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
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warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

3) wykonania dokumentacji powykonawczej, 

4) dodatkowe ustalenia z urzędami i gestorami sieci. 

5) wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

 

4.16. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane 

lub niewymienione w dokumentacji przetargowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu 

widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 

podstawie analizy dokumentacji przetargowej. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie 

ofertowej jako wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

4.17. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się w obiektach czynnych. Każde 

prace związane z wyłącznie prądu należy ustalać z Działam Budowlano – Technicznym co 

najmniej trzy dni wcześniej.  

 

 


