OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwai adres Zamawiajgcego
Gdanski Uniwersytet Medyczny,
ul. Marii Sktodowskiej — Curie 3a

80-210 Gdansk

2. Tryb udzielenia zamoéwienia
Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na

podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych

3. Opis przedmiotu zamdéwienia
3.1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa instalacji hydrantowej wraz z hydrofonig ,— Budynek nr

15 przy ul. Debinki 7 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

3.2. Zakres rzeczowy zamdwienia
A. Prace budowlane

Prace zabezpieczajace

e Zabezpieczenie folig okna i drzwi.

e Utrzymanie czystosci terenu budowy.
e Zabezpieczenie terenu budowy.

PODZIAt NA ETAPY:

Wyburzenia i rozkucia, demontaze
e Inne niezbedne prace rozbiérkowe

Prace remontowe:

e Wykonanie nowych scianek dziatowych z ptyt g-k na stelazu aluminiowym

e Wykonanie nowych warstw posadzkowych w miejscach ubytkéw po
przeprowadzonych demontazach i nowych montazach

e Montaz obudéw nowoprojektowanej instalacji hydrantowej (obudowy wszystkich
piondéw).

e Wykonanie instalacji wg projektéw wykonawczych branzowych

e Wykonanie innych niezbednych prac

Elementy zwigzane z dostosowaniem pomieszczenia hydroforni (piwnica)



Wyburzenia i rozkucia, demontaze

Wyburzenie wskazanych scian dziatowych (pom. hydroforni)

Skucie posadzki wraz z wybraniem gruntu wg projektu konstrukcyjnego (pom.
hydroforni)

Usuniecie wskazanej stolarki drzwiowej wraz z demontazem oscieznic
Demontaz okna drewnianego

Rozbidrka instalacji przewidzianych do demontazu

Inne niezbedne prace rozbiérkowe

Prace remontowe:

Wydzielenie pozarowe pom. hydroforni, wykonanie nowej pogtebionej posadzki,
wykonanie nowych scianek dziatowych oraz drzwi o odpornosci ogniowej EI120
Wstawienie we wskazanych miejscach nowej stolarki drzwiowej o odpowiedniej
odpornosci ogniowej

Zabudowanie otworu okiennego po zdemontowanym oknie drewnianym naswietli
Montaz obuddw nowoprojektowanej instalacji hydrantowej (obudowy wszystkich
piondow).

Wykonanie instalacji wg projektéw technicznych branzowych

Wykonanie elementéw konstrukcyjnych wg projektu branzowego konstrukcyjnego
Wykonanie innych niezbednych prac

B. Prace elektryczne

Demontaz instalacji elektrycznych w pomieszczeniu hydroforni

Przed przystagpieniem do prac nalez zinwentaryzowa¢ istniejgce kable elektryczne wraz
z opisami na osprzecie, aparatach w rozdzielnicy

Wykonanie nowego oswietlenia podstawowego typu LED zgodnie z projektem
docelowe rozmieszczenie opraw nalezy uzgodnic¢ z branzg sanitarng w celu unikniecia
kolizji

Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) zgodnie z projketem (SSP
oparte na czujkach dymu adresowalnych optycznych)

Wykonanie instalacji zasilajgcej do Hydroforni, wraz z niezbeng automatyka zgodnie z
projektem. Zasilanie wykona¢ kablem ESO PH90 FE180, trasa kablowa E90. Zasilanie
hydroforni podtrzymywane az do spalenia kabli.

Wykonanie monitorowania hydroforni i klap odcinajgcych z poziomu centrali pozarowe;j
przy wykorzytsaniu adresowalnych modutéw kontrolno sterujacych zgodnie z
projektem.

Adresacja SSP i opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z ustaleniam z
Zamawiajacym.

Wykonanie instalacji elektrycznej do pozostatych elementéw (przeciwpozarowa klapa
odcinajgca, zawory pierszenstwa, studnia itp. ) zgodnie z projektem

Wykoananie instalacji elektrycznej dla gniazd itp. elementéw w pomieszczeniu
hydroforni zgodnie z projketem

Wykonanie miejscowych szyn wyréwnawczych zgodnie z projetem

Wykonanie oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego opartg na systemie centralnej
baterii w pomieszczeniu hydroforni. Zastosowano oprawy ze zrédtami LED z aktualnymi
Swiadectwami dopuszczenia na zgodnos$¢ z normg PN-EN 60598-2-22 i przystosowane



do wspétpracy z baterig centralng oswietlenia awaryjnego. Kierunki ewakuacji
wskazywac bedg oprawy z piktogramami oraz piktogramy. Oprawy wyposazone w
modut adresowy.

Baterie centralng zlokalizowano w pom. rozdzielni elektrycznej na poziomie piwnic. Z
uwagi na unifikacje systemdéw zastosowal centralng baterie oswietlenia awaryjnego
kompatybilng z zainstalowanymi oprawami oswietlenia awaryjnego w obiektach GUM.
Baterie wyposazyé w karte sieciowg i wpigé w BMS. Centralng baterie zasili¢
rozdzielnicy skecji ppoz. w RG kablem ognioodpornym typu NHXH 3x4 PH90.
Wymagany typ kabla przed wybudowaniem sprawdzi¢ w dokumentacji DTR
zastosowanego systemu CB.

Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Oprawy montowane w sufitach podwieszanych zaleca sie kotwi¢ na stropu za pomoca
linki stalowej. Oprawy ze znakami ewakuacyjnymi — praca na jasno. Pozostate oprawy
praca na ciemno. Rozmieszczenie opraw ze znakami ewakuacyjnymi nalezy sprawdzi¢ z
zapisami instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku i ewentualnie ich
rozmieszczenie skorygowac.

Warto$¢ natezenia oswietlenia jak i pozostate jego parametry nalezy pomierzyé po
montazu opraw i potwierdzié¢ stosownym protokotem. Do obliczerr w projekcie przyjeto
oprawy wspétpracujace z systemem centralnej baterii typu CBS prod. Awex.

Instalacje wykonaé przewodami ognioodpornymi typu HDGs 3x1,5 PH90. Przewody
uktadac¢ podtynkowo. Dopuszcza sie uktadanie przewoddw nad sufitami podwieszanymi
w korytach w systemie E9O.

Wybudowana system baterii entralnej powinien by¢ wyposazony w centralny
monitoring opraw (z mozliwoscig diagnozowania zadziatania i uszkodzenia
poszczegdblnych lamp).

Komunikacja z centralng baterig ma odbywac sie po protokole otwartym typu BacNet
lub MODBUS. Nalezy doprowadzi¢ kabel U/FTP cat. 6A do schwitcha w serwerowni na
pierwszym pietrze pom. 2.56 (doktadna lokalizacja wpiecia na etapie realizacji z
Zamawiajgcym).

Kable nalezy zarobienié i opisa¢ na obu koricach zgodnie z wytcznymi Zamawiajacego.
W podrozdzielnicy i w rozdzielnicy gtdwnej zainstalowa¢ czujniki zaniku fazy i
skomunikowac je ze sterownikiem centralnej baterii.

Zaktualizowanie schematu elektrycznego w rozdzielnicy o nowe elementy

Oznaczenia obwoddéw w rozdzielnicy oraz na osprzecie

Proby i pomiary elektryczne oraz teletechniczne

Uruchomieniem nowego osprzetu SSP, hydroforowego oraz pozostatych elementow
instalacji elektrycznych

Préby i pomiary instalacji SSP oraz o etykietowanie elementdw ppoz.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Lokalizacje elementéw instalacji elektrycznych nalezy uzgadniaé¢ na biezgco z branig
budowlang i sanitarng, tak aby nie powstaty kolizje. Wszelkie koszty kolizji branz ponosi
Wykonawca

Wykonanie innych niezbednych prac



C. Prace sanitarne

e przebudowa instalacji hydrantowej

D. Prace porzagdkowe oraz odbiorowe

e Prac porzadkowe w tym mycie okien, drzwi itp.
e Wywodz i utylizacja odpaddéw budowlanych.
o Dostarczenie dokumenatcji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej,
uzgodnionej z rzeczoznawcg ppoz.
3.3. Materiaty wyjsciowe
Przedmiot zamdwienia uszczegotawiaja:
a) Projekty Wykonawcze
b) STWIORB
c) Przedmiar robot

UWAGA: Przedmiary robdét petnig role wytacznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej
Wykonawcy.

Nazwa materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére moga pojawi¢ sie w dokumentacji
przetargowe] nie nalezy traktowac jako narzuconych badZ sugerowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych réwnowaznych materiatéw lub urzadzen do podanych
w dokumentacji (spetniajgcych wymagania podane w STWiORB).

Wykonawca, ktéry na etapie realizacji robét budowlanych, powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci OPZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest
w niniejszej OPZ lub zatgcznikach do OPZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto

sformutowania ,,lub rownowazna”.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca powinien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robét zawartych w:
e Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
e Obowigzujgcych Polskich Normach, przepisach prawa, warunkach technicznych

e Poleceniach Zamawiajgcego oraz powinien zachowac zasady wiedzy technicznej.

Uwaga:
Prace objete przedmiotowym zamdwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa.



4.2. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia powinny spetnia¢ wymogi

4.3.

okreslone w:

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych
na rynku krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002 nr 169 poz. 1386

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360)

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatéow dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, ktdre posiadaja:

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 wyroby nie podlegajgce
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.



Dopuszcza sie stosowanie materiatdw dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzone;j
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna
dokumentacja techniczna powinna by¢ przygotowana zgodnie z Art. 10. Ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).

Nazwy materiatéw, urzadzen oraz producentéw badz dostawcédw, ktdre sg przywotane w
dokumentacji przetargowej nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, nienarzucone. Zamawiajgcy
dopuszcza stosowanie innych materiatdéw réwnowaznych o parametrach nie gorszych od

przywotanych w dokumentacji przetargowe;j.

4.4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentédw potwierdzajacych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne
Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (Dz.U.2019. poz. 1186 t.j. z dnia
2019.06.26 z pbiniejszymi nowelizacjami). Wszelkie aprobaty europejskie muszg byc
ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowa jednostke notyfikowang. Materiaty i
technologie stosowane do wykonania robét muszg posiada¢ stosowne atesty, aprobaty,

certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

4.5. Wykonawca moze uzywac tylko materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze samowolnie decydowad o uzyciu innych, jego zdaniem réwnowaznych
materiatdow i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany materiatow i technologii
muszg byé uzgodnione z Zamawiajgcym, przy czym Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
materiatdow réwnowaznych pod warunkiem zachowania parametréw materiatéw
okreslonych w dokumentacji - nie gorszych, stuzgcych do tego samego celu, oraz o

porownywalnych (ekwiwalentnych) wiasciwosciach i jakosci.

4.6. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -

montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4.1. Realizacja przedmiotu zaméwienia odbywa¢ sie bedzie w funkcjonujacej placéwce naukowo-
badawczej. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac oraz w trakcie ich
prowadzenia powinien wykona¢ niezbedne prace :



10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Realizacja przedmiotu zamdéwienia bedzie odbywad sie w obiektach czynnych. Kazde prace
zwigzane z wytacznie pradu nalezy ustalaé z Dziatam Budowlano — Technicznym. Powiadomi¢
o planowanych wiaczeniach zasilania elektrycznego z odpowiednim wyprzedzeniem min. 3
dni robocze, aby Zamawiajgcy mdgt powiadomi¢ o zanikach zasilania elektrycznego
uzytkownikow.

Zapewni¢ prawidtowe petne zabezpieczenie dojs¢ do wejs¢ do obiektu dla uzytkownikdw,
dojazdu pozarowego, dostepu do samochoddw dostawczych itp.

Zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z wyjsé ewakuacyjnych z budynku.
Prawidtowo wyznaczy¢ i zabezpieczyé miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, maszyn
budowlanych oraz odpaddw statych i ich sukcesywnego wywozenia.

Wyznaczy¢ stanowiska postojowe dla samochodéw Wykonawcy.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie placowki ze szczegblnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkownikdw oraz osdb postronnych.

Technologie i harmonogram robét nalezy uzgodnic z Uzytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w
pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robdt i przy szacowaniu kosztéw realizacji. Na
biezgco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu i
Zamawiajacym,

Prace gtosne czy szczegdlnie ucigzliwe powinny by¢ realizowane w godzinach i dniach
uzgodnionych z Uzytkownikiem.

Prace nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem elementdw wyremontowanych w latach ubiegtych.
Organizacje placu budowy na poszczegélnych etapach realizacji robdt, nalezy uzgodnié z
Zamawiajacym.

Opracowac¢ szczegétowy harmonogram prac z podaniem termindw wykonania
poszczegdlnych robdt objetych zamdwieniem.

Zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji oraz przyja¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie
spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia
obiektu.

Wszelkie prace zanikowe zgtosi¢ przed zakryciem.

Przestrzegac przepisdow bhp i ppoz. w okresie realizacji robét.

Sporzadzi¢ protokoty z badan, pomiardow i prob,

Wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg i przekazaé¢ Zamawiajgcemu,

Na etapie odbioru prac budowlanych zapewnié¢ udziat przedstawiciela Zamawiajgcego

Prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:



e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.
U. Nr 2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07);

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10)

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 r.

Nr 47, poz.401).

Koszty wynikajagce z w/w zobowigzan nalezy uwzgledniéc w  wynagrodzeniu
ryczattowym.

4.7. W terminie 7 dni od przekazania frontu robét wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu  zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego robét.
Harmonogram robot budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robét, winny
okreslaé kolejno$é¢ prowadzonych robdt z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby srodowiska oraz minimalizacji
ryzyka szkody w srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas
uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z
warunkéw prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia i

zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie umownym.

4.8. Na czas trwania robét Wykonawca zobowigzany jest w pozostatych pomieszczeniach (nie
objetych przedmiotem zamodwienia) zapewni¢ ciggtos¢ ogrzewania, prawidiowe
funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji

niezbednych dla zapewnienia prawidtowej pracy jednostek strazy pozarnej.

4.9. Zamawiajacy przekaze wykonawcy do realizacji obszar objety frontem robét. Wykonawca we
wiasnym zakresie:

1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzajg
Wykonawce w zakresie okreslonym w Umowie na roboty (koszty winny by¢ uwzglednione w
wynagrodzeniu ryczattowym).

4.10. Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:



1) dozdér budowy,

2) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.11. W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego
prowadzenia robdt konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W celu
przeciwdziatania powyiszym skutkom nalezy przyjagé bez wstrzasowa technologie

wykonywania robét.

4.12. Odpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko. Materiaty z
demontazu i rozbiérek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko. Koszty wywozu wraz z
jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Odlegtos¢
dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatdw masowych (np. piasek, zwir)
Wykonawca ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu

ryczattowym.

4.13. Odbidr koricowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do
odbioru koncowego Wykonawca zgtasza pisemnie do Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, w obecnosci

Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy.

4.14. Na odbiory koricowe Wykonawca przygotuje:
1) dokumenty realizacji prac
2) dziennik realizacji robét prowadzony przez kierownika roboét,
3) komplet dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej) — zgodny z

przedstawionymi wymogami.

4.15. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym
kosztow:
1) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,
2) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot, zgodnie z warunkami zawartymi

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych



warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,

3) wykonania dokumentacji powykonawczej,

4) dodatkowe ustalenia z urzedami i gestorami sieci.

5) wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét.

4.16. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane
lub niewymienione w dokumentacji przetargowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji przetargowe]. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie

ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.
4.17. Realizacja przedmiotu zamdwienia bedzie odbywac sie w obiektach czynnych. Kazde

prace zwigzane z wytgcznie pradu nalezy ustala¢ z Dziatam Budowlano — Technicznym co

najmniej trzy dni wczesniej.
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