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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOSTOSOWANIA  

BUDYNKU NR 15 GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO   

DO ZALECEŃ WYNIKAJĄCYCH Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ  

STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie pracowni WIIRO Architekci Joanna Wieczorkiewicz z siedzibą przy ul. Syriusza 85B, 
80-299 Gdańsk; 
- projekt wykonawczy w branży architektonicznej „Dostosowania budynku nr 15 Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego do zaleceń wynikających z ekspertyzy technicznej stanu ochrony 
przeciwpożarowej, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, działka nr ew. 1/18, obręb 0066”;  
- „Projekt remontu części 1 piętra budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  
na pomieszczenia Zakładu Zdrowia Publicznego, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, działka nr ew. 
1/18, obręb 066 – branża konstrukcyjna” autorstwa inż. Jacka Zagrodzkiego i mgr inż. Jacka 
Dobkowskiego – kwiecień 2018 r.; 
- dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną wykonana w bliskim 
sąsiedztwie przedmiotowego budynku, tj. przy budynku nr 17 przez Przedsiębiorstwo Terra – 
Wiert Marian Orzechowski, 80-271 Gdańsk, ul. Glinki 19 m.6 – marzec 2022 r.; 
- „Przebudowa i remont części pomieszczeń kondygnacji parteru w bud. nr 15 dla potrzeb Cen-
trum Symulacji Endoskopowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” - Tom I – PW / Część 3 
– branża konstrukcyjna z Ekspertyzą Konstrukcyjną autorstwa mgr inż. Dawida Milewskiego  
oraz dr inż. Włodzimierza Werochowskiego – lipiec 2022 r.; 
- wizja lokalna; 
- wytyczne Inwestora; 
- obowiązujące normy i przepisy. 
 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go, zlokalizowany na dz. nr 1/18, obręb 0066, przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku. 
 

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego w branży konstrukcyjnej, 
uwzględniającego dostosowanie przedmiotowego budynku do zaleceń wynikających z eksper-
tyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. 
 

Zakres opracowania obejmuje analizę statyczno - wytrzymałościową przebudowywanych ele-
mentów konstrukcyjnych oraz rysunki wykonawcze konstrukcji wsporczych umożliwiających 
wykonanie w stropodachu otworów na klapy dymowe. 
 
 
3. OPIS OGÓLNY OBIEKTU 
 

3.1 OPIS ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 
 

Budynek nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wzniesiono w 1913 r. jako obiekt szpi-
talny, który w latach 60-tych rozbudowano. Dzisiejsza forma obiektu na nieregularnym obrysie 
ma zróżnicowaną ilość kondygnacji nadziemnych: od parterowej części z głównym wejściem  
do budynku, poprzez trzykondygnacyjną bryłę główną, aż po część pięciokondygnacyjną,  
w której znajduje się winda. Budynek jest w większości podpiwniczony (poza parterową częścią 
przy głównym wejściu do budynku). Obiekt posiada posadowienie bezpośrednie, na monoli-
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tycznych ławach fundamentowych betonowych. Budynek wymurowano w technologii tradycyj-
nej  
z cegły pełnej, o podłużnym układzie ścian konstrukcyjnych. Nadproża ścienne ceglane i sta-
lowe obetonowane. Stropy międzykondygnacyjne wykonano jako żelbetowe oraz ceramiczne, 
typu Ackerman. Schody o konstrukcji żelbetowej, płytowo - żebrowe. Stropodach płaski kryty 
papą na deskowaniu w starszej części budynku oraz z płyt korytkowych krytych papą w części 
nowszej. 
 
3.2 OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY 
 

Projektowana przebudowa części istniejącej obejmuje obniżenie posadzki piwnicy w pomiesz-
czeniu hydroforni oraz wykonanie otworów w stropodachu w celu zamontowania klap pożaro-
wych. 
 
 
4. OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
Z uwagi na to, że stan techniczny ścian piwnic nie nosi śladów uszkodzeń wskazujących  
na nadmierne osiadania budynku, w niniejszej dokumentacji nie zakłada się konieczności 
wzmacniania istniejących fundamentów. W przedmiotowym opracowaniu nie przewiduje się też 
wykonywania nowych fundamentów. Jednocześnie w trakcie wizji nie stwierdzono występowa-
nia wody gruntowej w istniejących studzienkach technicznych zlokalizowanych w piwnicy.  
W związku z powyższym na tym etapie odstąpiono zarówno od odkrywek istniejących funda-
mentów, jak i od wykonywania badań geotechnicznych. 
 
Na potrzeby opracowania opinii geotechnicznych oparto się o dokumentację badań podłoża 
gruntowego wraz z opinią geotechniczną wykonaną w bliskim sąsiedztwie przedmiotowego 
budynku, tj. przy budynku nr 17 przez Przedsiębiorstwo Terra – Wiert Marian Orzechowski w 
marcu 2022 r. 
Podłoże omawianego terenu do głębokości wykonywanych badań budują utwory czwartorzę-
dowe. Pod warstwą nasypów niekontrolowanych, których skład jest różnorodny i przypadkowy, 
występują grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne, piaski pylaste, piaski średnie  
i pospółkę z przewarstwieniami żwiru. Grunty te są wzajemnie przewarstwione, zawierają nie-
wielkie przewarstwienie pyłu próchnicznego. Piaski średnie zawierają pojedyncze otoczaki.  
Do głębokości wykonanych badań gruntów niespoistych nie przewiercono. W okresie prowa-
dzonych prac terenowych do głębokości wykonanych badań nie zanotowano występowania 
wody gruntowej. Grunty podłoża są wilgotne. 
 
Kategorię geotechniczną ustalono w oparciu o otrzymane wyniki rozpoznania geotechnicznego, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. Poz. 463. 2012 r.). Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego 
oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną. 
 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Budownictwa  
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28. marca 1972 r. - w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych” (Dz. Ust.  
Nr 13 poz. 93 z 1972).  
 

Głębokość strefy przemarzania – 1,00 m ppt. 
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5. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
 
- Przebudowa pomieszczenia hydroforni: z uwagi na zbyt małą wysokość w świetle pomiesz-
czenia hydroforni przewidzianego w piwnicy, konieczne jest obniżenie istniejącego poziomu 
posadzki piwnicy. Rozkucie istniejącej posadzki wykonać wyłącznie poza obrysem istniejących 
fundamentów - pod żadnym pozorem nie rozkuwać istniejących fundamentów!  
 

Przed przegłębieniem posadzki w pomieszczeniu hydroforni wykonać miejscowe od-
krywki istniejących fundamentów i ustalić ich odsadzki, grubości oraz głębokości posa-
dowienia a następnie wezwać projektanta w celu potwierdzenia słuszności poczynio-
nych założeń.  
 

Po ustaleniu przebiegu istniejących fundamentów należy podstemplować istniejący strop  
nad piwnicą w obrębie pomieszczenia hydroforni, przenosząc obciążenia przez stemple bez-
pośrednio na grunt, poza istniejące fundamenty. W tym celu w posadzce należy nawiercić 
otwory na stemple. Głębokość otworów dopasować do poziomu gruntu rodzimego, na którym 
projektuje się nowy poziom posadzek. 
 

Projektowaną posadzkę oddylatować od istniejących fundamentów. Wykonać ją na zagęsz-
czonym, rodzimym gruncie.  
 

Rzędne nowej posadzki, jej obrys oraz warstwy wykończeniowe – zgodnie z częścią architek-
toniczną niniejszego opracowania. 
 
Wykop pod projektowaną studzienkę zabezpieczyć uprzednio poprzez wbicie wyprasek stalo-
wych do szalowania wykopów. Długość wyprasek dobrać odpowiednio do głębokości wykopu.  
 

Projektowaną studzienkę prefabrykowaną betonową DN 800 posadowić na warstwie chudego 
betonu (beton klasy C10/12). Ostateczne usytuowanie studzienki zweryfikować na budowie  
w zależności od przebiegu istniejących fundamentów - studzienkę starać się usytuować po-
środku, między istniejącymi fundamentami. 
 

Rozkucie posadzki oraz wszelkie roboty ziemne (wykop, zagęszczenie gruntu) wykony-
wać ze szczególną ostrożnością i w taki sposób, aby nie naruszyć konstrukcji istnieją-
cego budynku. Nie podkopywać istniejących fundamentów!  
Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór odpowiednich zagęszczarek, które pod żad-
nym pozorem nie mogą oddziaływać destrukcyjnie na istniejący budynek. 

 
- Przebudowa stropodachu: w celu zamontowania klap dymowych w stropodachu nad klatkami 
K2 i K4 zaprojektowano częściową przebudowę stropodachu. W tym celu przewidziano  
zastąpienie fragmentów istniejącego stropodachu niezależnymi konstrukcjami wsporczymi, 
opartymi niezależnie na nośnych ścianach klatek schodowych. Zaprojektowane konstrukcje 
wsporcze stanowią konstrukcję stalowo – betonową: żelbetowe płyty stropodachu gr. 12 cm 
(beton C20/25, stal A-IIIN) wypełniające przestrzeń wkoło otworów na klapy dymowe oraz no-
śne belki stalowe z dwuteowników I 180 (stal S235), na których opierają się przedmiotowe płyty 
żelbetowe i klapy dymowe. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie przy za-
stosowaniu powłok malarskich. Zabezpieczenie ppoż. oraz wykończenie elementów stalowych 
– zgodnie z częścią architektoniczną. 
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7. WNIOSKI KOŃCOWE 
 
Dostosowanie budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do zaleceń wynika-
jących z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzone 
zgodnie z niniejszą dokumentacją, pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu i nie 
stwarza zagrożenia dla życia osób – brak przeciwwskazań dla projektowanej przebudo-
wy istniejącego budynku nr 15.  
 
Monitorować stan techniczny istniejącego budynku podczas prowadzenia wszelkich ro-
bót budowlanych. Ewentualne uszkodzenia naprawić dopiero po zakończeniu robót bu-
dowlanych związanych z przebudową.  
 
Przed przegłębieniem posadzki w pomieszczeniu hydroforni wykonać miejscowe od-
krywki istniejących fundamentów i ustalić ich odsadzki, grubości oraz głębokości posa-
dowienia a następnie wezwać projektanta w celu potwierdzenia słuszności poczynio-
nych założeń. 
 
Wszystkie prace wykonywać metodami ręcznymi w taki sposób, by nie spowodować 
uszkodzeń elementów budynku przewidzianych do pozostawienia, jednocześnie na każ-
dym etapie przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Roboty budowlane prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, pod stałym nad-
zorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogra-
niczeń.  
 
Warstwy wykończeniowe, izolacje termiczne, przeciwwilgociowe oraz zabezpieczenie 
ppoż. konstrukcji - wg projektu architektonicznego.  
 
Wymiary z projektu zweryfikować na budowie – w przypadku rozbieżności niezwłocznie 
poinformować projektanta!  
 
W wypadku wątpliwości skontaktować się z projektantem przed przystąpieniem do prac 
związanych z ingerencją w konstrukcję istniejącego budynku.  

 
 

Opracował: 
 

      
inż. Marcin Milewczyk 

      nr upr. POM/0118/POOK/08 
 

                  Wejherowo, kwiecień 2024 r. 


