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BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.
SIARCZANOGÓRSKIEJ 

 W KRAKOWIE

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie chodnika biegnącego po stronie południowej ul. Siarczanogórskiej. Projektowany chodnik 
posiada szerokość typową NETTO 2,5m z jednoczesnym zawężeniem po stronie wschodniej ze względu na ograniczenia wynikające z 
istniejącego ogrodzenia pobliskiej szkoły. Ciąg pieszy należy dowiązać do istniejącej krawędzi jezdni ul. Siarczanogórskiej. Przekrój 
poprzeczny wykonać jako 2%
w kierunku jezdni. W odległości 0,5m od krawędzi jezdni w chodniku należy ulokować barierę ochronną U-12a ze względu na bliską odległość 
od szkoły.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SIARCZANOGÓRSKIEJ 
W KRAKOWIE

1 Rozdział Prace budowlane
1.1 Grupa Prace pomiarowe

1.1.1 Element Geodezyjna obsługa inwestycji

1.1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Geodezyjna obsługa inwestycji obejmująca pomiary wstępne, w trakcie prac oraz powykonawcze wraz z 
sporządzeniem niezbednej dokumentacji.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.2 Grupa Rozbiórki

1.2.1 Element Rozbiórki

1.2.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

41,07 41,070

RAZEM: 41,070 m 41,07

1.2.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1·cm głębokości 
(ponad 5)
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

41.07 41,070

RAZEM: 41,070 m 41,07

1.2.1.3 KNR 1323/108/5 Rozbiórki elementów dróg nawierzchni z asfaltu lub asfaltobetonu

Wyliczenie ilości robót:

16,19 16,190

41,07*0,22 9,035

RAZEM: 25,225 m2 25,23

1.2.1.4 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

2,60+2,50 5,100

RAZEM: 5,100 m 5,10

1.2.1.5 KNNRS 6/803/8 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i klinkieru drogowego, kostka na podsypce cementowo-piaskowej, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

3,02 3,020

RAZEM: 3,020 m2 3,02

1.2.1.6 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

25.23 25,230

RAZEM: 25,230 m2 25,23

1.2.1.7 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

25.23 25,230

RAZEM: 25,230 m2 25,23

1.2.1.8 KNR 404/1103/1
KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę. Wywóz do 15 
km

Wyliczenie ilości robót:

25.23*0,01 0,252

5.10*0,08*0,30 0,122

3.02*0,08 0,242

25.23*0,25 6,308

RAZEM: 6,924 m3 6,92

1.2.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty utylizacji materiałów z rozbiórek.

Wyliczenie ilości robót:

6.92 6,920

RAZEM: 6,920 m3 6,92
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.3 Grupa Prace ziemne

1.3.1 Element Wykopy

1.3.1.1 KNNRS 1/106/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek lub koparek, grubość warstwy do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

24,29+25,19 49,480

RAZEM: 49,480 m2 49,48

1.3.1.2 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

49.48 49,480

RAZEM: 49,480 m2 49,48

1.3.1.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV.
Wzmocnienie do nośności E2 > 50Mpa na górnej powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

49.48 49,480

25,23 25,230

RAZEM: 74,710 m2 74,71

1.3.2 Element Wywóz ziemi

1.3.2.1 KNRW 
201/203/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III - załadunek i wywóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

49.48*0,10 4,948

49.48*0,15 7,422

-25.75*0,10 -2,575

RAZEM: 9,795 m3 9,80

1.3.2.2 KNRW 
201/210/4 (2)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5·km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 
0,5·km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t
Krotność=28

Wyliczenie ilości robót:

9.80 9,800

RAZEM: 9,800 m3 9,80

1.4 Grupa Przygotowanie podłoża i podbudowy

1.4.1 Element Podbudowy

1.4.1.1 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25·cm  - uziarnienie 0/31,5 
mm - podbudowa pod chodnik

Wyliczenie ilości robót:

69,76 69,760

RAZEM: 69,760 m2 69,76

1.5 Grupa Nawierzchnie

1.5.1 Element Krawężniki i obrzeża

1.5.1.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Ława pod krawężnik i ściek z kostki 0,13*41,07 5,339

Ława pod obrzeże 0,05*27,90 1,395

RAZEM: 6,734 m3 6,73

1.5.1.2 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

41,07 41,070

RAZEM: 41,070 m 41,07

1.5.1.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

12,01+15,89 27,900

RAZEM: 27,900 m 27,90

1.5.2 Element Nawierzchnie ciągów jezdnych, miejsc postojowych i chodników

1.5.2.1 KNR 231/608/1 Ścieki uliczne z kostki betonowej typu HOLLAND, kostka SZER 10·cm na podsypce piaskowej, 2 rzędy kostki w
ścieku. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

41,07 41,070

RAZEM: 41,070 m 41,07

1.5.2.2 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara - chodnik

Wyliczenie ilości robót:

69,76 69,760

RAZEM: 69,760 m2 69,76
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Zieleń
2.1 Grupa Prace porządkowe

2.1.1 Element Prace porządkowe i trawniki

2.1.1.1 KNKRB 1/415/1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - uporzadkowanie terenu po pracach. 
Należy przyjąć humus z odkrywek. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

25.75 25,750

RAZEM: 25,750 m2 25,75

2.1.1.2 KNKRB 1/415/2 Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu

Wyliczenie ilości robót:

25,75 25,750

RAZEM: 25,750 m2 25,75

2.1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Pielęgnacja trawników przez okres 1 roku.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00
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