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1. Wspólny słownik zamówień CPV: 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

09331100-9 Panele fotowoltaiczne do produkcji prądu do zasilania instalacji elektrycznej wewnętrznej 

NN  

45000000-7 Prace budowlane  

45333000-0 Prace dotyczące wykonania instalacji gazowej  

45310000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej  

45331110-0 Prace dotyczące wykonania instalacji kotłów gazowych  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

45400000-1 Roboty wykończeniowe 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

45262520-2 Roboty murarskie 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45410000-4 Roboty tynkarskie 

45421000-4 Stolarka budowlana 

45442100-8 Roboty malarskie 

45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Celem opracowania jest program funkcjonalno- użytkowego kompleksowej modernizacji oraz 

przebudowy budynku szkoły im. kmdraBolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim 

zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 1. 

Aby zachować pełną zgodność Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 

2023r., poz.682, zmiany: z 2020r. poz.2127, z 2022r. poz.2206, z 2023r. poz.553, poz.967, poz.1506, 

poz.1597, poz.1681, poz.1762, poz.1890, poz.1963, poz.2029) roboty objęte niniejszym opracowaniem 

zakwalifikowano jako przebudowa (art.3 pkt. 7a), nadbudowa i rozbudowa (art.3 pkt. 6) z uwagi na fakt, 

że w związku wykonaniem robót zmienione zostaną parametry użytkowe jak i techniczne istniejącego 

obiektu budowlanego tzn. zmienione zostaną wielkości wyrażone np. w jednostkach miary, wagi 

elementów użytkowych- dachu, ścian, okien, drzwi, instalacji i/ lub innych elementów budynku i 

technicznych np. ciężaru, izolacyjności cieplnej, wilgotnościowej, odporności na zniszczenia, odporności 

na wpływy atmosferyczne, odporności przeciwpożarowej itp. Należy podkreślić, że obecne standardy 

wykonania wyrobów budowlanych, jak i technologia budowy stoją na dużo wyższym poziomie niż w 

czasie budowy budynku szkoły, to też wymiana lub uzupełnienie jakiegokolwiek elementu budynku siłą 

rzeczy zmieni parametry użytkowe lub techniczne istniejącego obiektu budowlanego, co wypełnia 

kryteria przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. I tak, wymiana jakiegokolwiek elementu budynku rzutuje 

np. na jego zapotrzebowanie i zużycie energii, czy zostaną zmienione jego parametry techniczne np. 

izolacyjność cieplna lub efektywność źródła ciepła. 

Ustawa w art. 3 pkt. 8 definiuje pojęcie remontu czyli robót polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, jednocześnie dopuszcza możliwość zastosowania materiałów innych niż pierwotnie. 
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Odtworzenie stanu pierwotnego polega na odtworzeniu stanu z okresu kiedy ten budynek został 

zbudowany. Jak wcześniej stwierdzono parametry obecnie dostępnych materiałów są znacznie wyższe 

(lepsze) od tych sprzed lat, co w konsekwencji pokazuje, że nie można odtworzyć stanu pierwotnego 

budynku stosując obecnie dostępne materiały. 

W związku z daleko idącymi zmianami parametrów użytkowych jak i technicznych zmiana tych 

parametrów dla poszczególnych elementów budynku (zmiana lokalna) oddziałuje na zmianę parametrów 

w odniesieniu do całego obiektu (zmiana globalna), przy wykonaniu robót budowlanych objętych 

niniejszym opracowaniem nie ma zastosowania pojęcie remontu przytoczonego w art. 3 pkt. 8 ustawy. 

Fakt ten jednoznacznie skutkuje zakwalifikowaniem robót objętych programem jako przebudowa 

budynku szkoły zgodnie z art.3 pkt.7a ustawy oraz nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły zgodnie z 

art.3 pkt.6. 

 

1.1 Opis stanu istniejącego: 

Budynek w całości przeznaczony na potrzeby szkoły podstawowej w Miasteczku Krajeńskim oraz 

okolicznych wiosek. 

Budynek o zróżnicowanej ilości kondygnacji, w części o 3 kondygnacjach nadziemnych, w części o 

jednej kondygnacji nadziemnej oraz sala gimnastyczna o jednej kondygnacji nadziemnej z antresolą w 

postaci trybun, wyposażony w instalacje:  

- elektryczna 

- gazowa 

- centralnego ogrzewania 

- wodna 

- kanalizacyjna 

Obiekt wykonany z elementów: 

Stan istniejący: 

Sala gimnastyczna: 

- pokrycie dachu – płyta PW z rdzeniem ze styropianu gr. 15 cm , rynny dachowe i spustowe blacha, 

opierzenia z blachy 

- konstrukcja dachu – dźwigary kratowe oparte na słupach żelbetowych i stalowych, płatwie stalowe 

- ściany konstrukcyjne nośne murowane z bloczków wapienno-piaskowych NFD klasy 

wytrzymałościowej 15 MPa lub gazobetonu odmiany 06 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5,  

- Ściany hali powyżej murowania z płyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu gr. 12,5 cm 

- ściany fundamentowe z bloczków M6  z betonu B15 na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone 

metodą lekką.  

- ławy fundamentowe istniejące żebletowe 

- tynki cementowo-wapienne, gładzie gipsowe, malowanie farbami olejnymi do H=2,0 m powyżej farby 

emulsyjne 

- podłoga- hala – podłoga sportowa powierzchniowo – elastyczna , pozostałe pomieszczenia granitogres o 

kl. IV ścieralności, wykładzina PCW oraz terakota 

-okna PCV, drzwi aluminiowe zewnętrzne, drzwi wewnętrzne – drewniane, płytowe 

- rynny i rury spustowe – blacha ocynk 

- parapety: blacha ocynk 

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 

 

 

Szkoła: 

- Pokrycie dachu : papa wierzchniego krycia, ocieplone styropianem 



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Łukasz Maciejewski 

ul. Wojska Polskiego 18/3 
64-800 Chodzież 

tel. 601 871 765, 605 423 125 

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl  

8 | S t r o n a  
 

- Stropodach: płyty żelbetowe pełne  

- ściany konstrukcyjne i działowe  z gazobetonu 

- stropy miedzy kondygnacyjne: płyty żelbetowe pełne 

- tynki cementowo-wapienne, gładzie gipsowe 

 -okna PCV 

- drzwi zewnętrzne aluminiowe i stalowe, wewnętrzne drewniane, płycinowe 

- w łazienkach i pomieszczeniach mokrych terkota 

- posadzki : lastrico 

- rynny dachowe i rury spustowe: bacha ocynk 

- opierzenia: blacha ocynk 

- instalacja c.o. :kocioł gazowy do c.o. i przygotowania c.w.u. 

- kominy murowane z cegły obłożone powyżej cegłą klinkierową 

 

W trakcie oględzin stwierdzono, co następuje: wyeksploatowana stolarka drzwiowa, ubytki tynków 

zewnętrznych, korozja biologiczna tynków zewnętrznych, zdegradowane powłoki malarskie, 

zawilgocenia, uszczerbiona okładzina schodów zewnętrznym przy wejściu głównym, pomieszczenia 

higieniczno sanitarne nie spełniają obecnych standardów, wyeksploatowane wykładziny PCV i płytki, 

wyeksploatowana instalacja centralnego ogrzewania, wyeksploatowana sieć wodno- kanalizacyjna, brak 

wygłuszenia Sali gimnastycznej, wyeksploatowane oprawy oświetleniowe wewnętrzne, wyeksploatowana 

wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z szafkami elektrycznymi, brak dostosowania obiektu dla osób 

niepełnosprawnych, brak kuchni oraz stołówki, nieprawidłowo działająca instalacja fotowoltaiczna, brak 

miejsc parkingowych, liczne nieprawidłowości ochrony przeciwpożarowej. 

Działka na której zlokalizowano przedmiotowy obiekt posiada zabudowę towarzyszącą- istniejące 

utwardzenia oraz obiekty sportowe, brak wartościowych drzew, roślin objętych ochroną, zwierząt, 

ptaków, grzybów. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na zdjęciu oraz na mapie zasadniczej stanowiącej załącznik do 

niniejszego opracowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 1. Lokalizacja szkoły podstawowej: 
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W chwili obecnej szkoła: 

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

2) form aktywności lokalnej ludności, 

3) konkursy, 

4) imprezy okolicznościowe, 

5) integracji lokalnej społeczności, 

6) widowiska sportowe 

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

Powierzchnia zabudowy: 2011,60m
2
 

Powierzchnia użytkowa: 3026,35m
2
 

Kubatura brutto: 12 870,00m
3
 

wysokość budynku: 9,39m 

 

Zakres robót, które należy objąć projektem i wykonaniem w ramach planowanej przebudowy, 

modernizacji, rozbudowy i nadbudowy: 

1) wykonanie nowych utwardzeń jako ciągów pieszych i jezdnych w tym miejsc parkingowych oraz   

     schodów terenowych – nowe zejście w miejscu istniejącego 

2) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 

3) wymiana podłóg w całym budynku 

4) przebudowa szatni 

5) przebudowa pomieszczeń higieniczno- sanitarnych 

6) rozebranie zadaszenia nad wejściem od strony dziedzińca wewnętrznego 

7) przebudowa części wejściowej na salę gimnastyczną 
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8) przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z gazowym kotłem 

9) przebudowa instalacji wodnej i kanalizacyjnej 

10) przebudowa wejść do przebieralni z zewnątrz 

11) przebudowa instalacji elektrycznej. 

12) Instalacja alarmowa 

13) budowa ogrodzenia od strony frontowej 

14) wygłuszenie sali gimnastycznej 

15) wymiana podłogi w Sali gimnastycznej 

16) wymiana instalacji fotowoltaicznej 

17) częściowe rozebranie jednego skrzydła wraz z wykonaniem przebudowy oraz nadbudowy i   

       rozbudowy na nowe sale lekcyjne 

18) zmiana sposobu użytkowania części sal 

19) przebudowa instalacji hydrantów wewnętrznych 

20) przebudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

21) szlifowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów 

22) rozbudowa wschodniego skrzydła o kuchnie, szatnie i pomieszczenie gospodarcze 

23) malowanie elewacji 

24) wymiana parapetów wewnątrz i na zewnątrz 

25) budowa windy dla osób niepełnosprawnych 

26) budowa nowej toalety wewnątrz budynku 

27) wymiana armatury 

28) wymiana rynien i rur spustowych 

29) malowanie konstrukcji hali sportowej z dostosowaniem do warunków ochrony 

przeciwpożarowej 

30) budowa hydrantu zewnętrznego 

31) remont dachu 

32) wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia 

 

Ponadto Wykonawca będzie zobligowany do wykonania: 

- ekspertyzy budowlanej 

- ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem odstępstwa od warunków ochrony   

  przeciwpożarowej 

- uzyskanie (jeżeli będzie wymagane) odstępstwo od warunków lokalizacji budynku od drogi  

  powiatowej 

- przygotowanie wniosku o lokalizacji celu publicznego 

- sporządzenie map do celów projektowych 

- występowanie w imieniu inwestora do organów administracji 

 

Projekt winien odpowiadać warunkom stawianym w: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2023r., poz.682, zmiany: z   

     2020r. poz.2127, z 2022r. poz.2206, z 2023r. poz.553, poz.967, poz.1506, poz.1597, poz.1681,   

     poz.1762, poz.1890, poz.1963, poz.2029) 

2) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych   

     jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 9 czerwca 2022r., poz.1225,   

     zmiany: z 2023r. poz.2442), 

3) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych   

     przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie   

     ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 28   

     kwietnia 2023r., poz.822) 
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5) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie  

     przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030), 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego   

    zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót   

    budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021r., poz.2454) 

7) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 26 stycznia   

     2024r., poz.101) 

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 5 lipca 2021r., poz.1213) 

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i   

     formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2022r., poz.1679, zmiany: z 2023r., poz.2405) 

10) innym przepisom szczególnym, o ile takie występują, 

111) Polskich i/ lub Europejskich normach. 

 

Dokumentacja projektowa winna zawierać: 

1) Projekt budowlany opracowany w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, 

2) Przedmiary robót sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra   

     Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy   

     dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz   

     programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021r., poz.2454) 

3) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) sporządzone wg   

     wymagań stawianych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w   

     sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej   

     wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 29   

     grudnia 2021r., poz.2454) 

 

Projekt budowlany musi obejmować w zależności od potrzeb branże: 

1) architektoniczną, 

2) konstrukcyjną, 

3) instalację sanitarną, 

4) instalację elektryczną, 

5) kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWiOR, 

6) uzgodnienia wynikające z prawa oraz pisemną akceptację zamawiającego względem wszelkich   

    projektowanych rozwiązań. 

Wykonawca dostarczy wszelkie urządzenia i elementy wyposażenia wynikające z projektów 

budowlanych. 

Dokładniejsze informacje dotyczące przedmiotowego zadania w pkt. 3 niniejszego 

opracowania. 

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest projekt i realizacja kompleksowej modernizacji oraz przebudowy, 

nadbudowy i rozbudowy budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim. 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- 

ustawa z dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2023r., poz.682, zmiany: z   

2020r. poz.2127, z 2022r. poz.2206, z 2023r. poz.553, poz.967, poz.1506, poz.1597, poz.1681, poz.1762, 

poz.1890, poz.1963, poz.2029). 

Dodatkowo projekt należy na każdym etapie uzgadniać z zamawiającym uzyskując pisemne 

zatwierdzenie. 

Realizację Robót budowlanych i instalacyjnych wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową 

budowlaną. Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem 



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Łukasz Maciejewski 

ul. Wojska Polskiego 18/3 
64-800 Chodzież 

tel. 601 871 765, 605 423 125 

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl  

12 | S t r o n a  
 

osób uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie wątpliwości w trakcie 

wykonywania robót wyjaśniać w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z 

normami i przepisami budowlanym, wszystkie prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Typ i rodzaj w/w wyposażenia wykonawca będzie 

szczegółowo uzgadniał i konsultował z Zamawiającym. 

W przypadku gdy teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub 

przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru bądź ewidencji zabytków prace projektowe należy 

uzgadniać z właściwym Konserwatorem Zabytków. 

Jeżeli inwestycja objęta niniejszym opracowaniem nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przed przystąpieniem do realizacji projektu należy uzyskać warunki zabudowy dla 

przedmiotowego terenu. 

 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe: 

Planowana inwestycja zmierza do podniesienia jakości realizowanych zadań oraz do szerszej integracji 

lokalnej społeczności. W ramach przedsięwzięcia zachowane zostaną obecne funkcje poszczególnych 

pomieszczeń budynku. Obiekt zostanie przebudowany, rozbudowany i nadbudowany w zakresie 

zgodnym w pkt. 1.2. 

Wejście główne do szkoły podstawowej zlokalizowano od strony północnej przy drodze krajowej. 

Wejście główne prowadzi na hol, z którego można dostać się do 

pomieszczeń parteru oraz do klatki schodowej, która prowadzi do pomieszczeń I piętra i przyziemia. 

Ponadto zlokalizowano pięć wejść z poziomu przyziemia w tym dwa prowadzące na salę gimnastyczną 

oraz dwa do przebieralni mogące funkcjonować samodzielnie na potrzeby boisk sportowych 

zewnętrznych. 

 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych 

ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997: 

Zestawiono powierzchnię poszczególnych pomieszczeń szkoły, ich kubaturę wewnętrzną oraz funkcję. 

Zestawienie powierzchni: 

 

Przyziemie: 

1.1. Klatka schodowa                              17,42m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.2. Szatnia brudna                                    3,03m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.3. Szatnia czysta                                     3,03m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.4. Umywalnia                                          6,12m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.5. Przedsionek                                        2,42m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.6. WC                                                     1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.7. WC                                                     1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

 

1.8. Przedsionek                                        3,02m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 
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1.9. Prysznic                                              1,00m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.10.Prysznic                                             1,00m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.11.Pomieszczenie gospodarcze           33,46m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.12.Kotłownia                                        49,79m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.13.Pomieszczenie techniczne                 34,22m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.14.WC                                                    4,83m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.15.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.16.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.17.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.18.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.19.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.20.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.21.WC                                                    4,01m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.22.Umywalnia                                         6,60m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.23.Korytarz                                          104,46m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.24.Sala lekcyjna                                   51,17m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.25.Magazyn                                            9,66m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.26.Szatnia                                             18,93m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.27.Szatnia                                             18,26m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.28.Sala lekcyjna                                    32,66m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.29.Sala lekcyjna                                   34,62m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.30.Sala lekcyjna                                   34,21m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 
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1.31.Magazyn                                            9,31m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.32.Pomieszczenie pomocnicze               8,82m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.33.Pomieszczenie pomocnicze               9,79m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.34.Pokój pielęgniarski                           10,09m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.35.Sala lekcyjna                                   33,43m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.36.Sala lekcyjna                                   32,42m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.37.Sala lekcyjna                                   33,43m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.38.Łazienka                                            3,96m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.39.Świetlica                                          17,57m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.40.Przebieralnia                                    16,41m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.41.Korytarz                                          115,34m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.42.Prysznic                                           11,28m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.43.WC                                                    3,88m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.44.WC                                                    3,65m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.45.Prysznic                                           11,28m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.46.WC                                                    3,60m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.47.Prysznic                                           11,22m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.48.WC                                                    3,38m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.49.Prysznic                                           11,22m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.50.WC                                                    3,60m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.51.WC                                                    3,88m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.52.Przebieralnia                                    15,96m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 
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1.53.Przebieralnia                                    16,41m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.54.Wiatrołap                                           3,78m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.55.Umywalnia                                         3,06m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.56.Umywalnia                                         2,88m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.57.WC                                                    2,93m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.58.WC                                                    2,16m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.59.WC                                                    1,10m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.60.WC                                                    1,10m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.61.WC                                                    1,68m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.62.Klatka schodowa                             45,59m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.63.Natrysk                                              3,36m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.64.Pokój nauczyciela                           15,45m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.65.Wentylatorownia                              12,98m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.66.Magazyn sprzętu sportowego          10,46m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.67.Magazyn sprzętu sportowego          49,86m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.68.Klatka schodowa                             15,95m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.69.Rozdzielnia                                      11,06m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.70.Sala gimnastyczna                         693,24m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

1.71.Przebieralnia                                    15,96m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

Razem:                                                1766,85m
2
 

 

 

 

Parter: 

2.1. Sala lekcyjna                                    33,43m
2
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   posadzka: płytki ceramiczne 

2.2. Sala lekcyjna                                    32,42m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.3. Sala lekcyjna                                    33,43m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.4. Holl                                                 203,73m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.5. WC dla niepełnosprawnego               4,82m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.6. WC                                                     1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.7. WC                                                     2,88m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.8. Umywalnia                                          2,76m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.9. Sala lekcyjna                                    51,29m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.10.Pokój dyrektora                               16,85m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.11.Sekretariat                                       16,79m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.12.Pokój vicedyrektora                         15,18m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.13.Pokój nauczycielski                         24,37m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.14.Gabinet pedagoga                           16,10m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.15.Sala lekcyjna                                   34,38m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.16.Stołówka                                         48,74m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.17.WC                                                    5,28m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.18.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.19.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.20.Umywalnia                                         3,91m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.21.WC                                                    1,75m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

 

2.22.WC                                                    1,75m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 
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2.23.WC                                                    6,13m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.24.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.25.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.26.Umywalnia                                         5,44m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.27.Biblioteka                                         35,27m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.28.Zmywalnia                                        10,31m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.29.Wydawka                                        10,31m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.30.Kuchnia                                           22,79m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.31.Obieralnia                                           4,01m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.32.Chłodnia                                            4,00m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.33.Magazyn owoców i warzyw               3,98m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.34.Korytarz                                            13,56m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.35.Pomieszczenie gospodarcze              1,63m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.36.WC damskie                                      1,64m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

2.37.Widownia                                       149,20m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

Razem:                                                   824,63m
2
 

 

Piętro: 

3.1. Holl                                                 139,22m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.2. Sala lekcyjna                                    33,92m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.3. Sala lekcyjna                                    51,29m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.4. Sala lekcyjna                                    50,20m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

 

3.5. Sala lekcyjna                                    51,17m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 
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3.6. Sala lekcyjna                                    46,07m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.7. Sala lekcyjna - informatyka               33,41m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.8. Umywalnia                                          4,80m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.9. WC                                                     7,76m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.10.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.11.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.12.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.13.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.14.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.15.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.16.WC                                                    1,30m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

3.17.WC                                                    4,36m
2
 

   posadzka: płytki ceramiczne 

Razem:                                                  431,30m
2
 

 

Winda                                                        3,57m
2
 

Łącznie:                                                 434,87m
2
 

 

Powierzchnia użytkowa                       3026,35m
2
 

Powierzchnia zabudowy                      2011,60m
2
 

Kubatura                                           12 870,00m
3
 

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia - wymagania ogólne: 

2.1 Informacje ogólne: 

2.1.1. Przedmiot Warunków i odbioru robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania ogólne 

dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót, które zostaną zaprojektowane i wykonane w 

ramach zamówienia pn. Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku 

Krajeńskim. 

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami Prawa Polskiego oraz 

Warunkami Kontraktu (Umową). 

 

2.1.2. Zakres stosowania WW: 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu 

funkcjonalno-użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót opisanych 

w niniejszym PFU. 

 

2.1.3. Zakres robót objętych WW: 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Warunkami 

wykonania i odbioru robót budowlanych: 

 przygotowania i zasady prowadzenia prac, 

 konstrukcje betonowe i żelbetowe, 

 konstrukcje stalowe, 

 dachy, stropodachy, ściany, podłogi i wykończenia, 

 instalacje i sieci. 

Należy też przeprowadzić rozruch technologiczny poszczególnych instalacji i urządzeń z wyposażeniem i 

przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego robót do użytkowania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót będących przedmiotem 

Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do wyboru najlepszych pod względem technicznym, 

technologicznym i ekonomicznym urządzeń, a roboty realizować w sposób gwarantujący osiągnięcie 

celów opisanych w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć roboty oraz usunąć w nich wszelkie 

wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, 

przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 

realizacji robót budowlanych, i z należytą starannością. 

 

2.1.4. Określenia podstawowe: 

Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Ustawa „Prawo budowlane”- normuje czynności związane z projektowaniem, budową, 

utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z dnia 12 kwietnia 

2023r., poz.682, zmiany: z 2020r. poz.2127, z 2022r. poz.2206, z 2023r. poz.553, poz.967, 

poz.1506, poz.1597, poz.1681, poz.1762, poz.1890, poz.1963, poz.2029) 

 

 Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty” , na które składają się 

Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg 

Kontraktu) oznaczają budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, 

 

 Urządzenia budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urządzenia”) oznaczają 

urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, place postojowe oraz 

aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych; 

 

 Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie; 

 

 Armatura- Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków i osadów ściekowych 

oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
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 Budowla– obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący 

całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

 

 Budynek– obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

 

 Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony; 

 

 Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń– wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i eksploatacji 

instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Użytkownika 

uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rękojmi; 

 

 Dokumentacja Powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

 

 Dokumentacja Projektowa– dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021r., poz.2454) 

 

 Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu; 

 

 Dziennik budowy– opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i projektantem; 

 

 Europejska aprobata techniczna– pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej 

(UE); 

 

 Gwarancja– techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

 

 Hydrant podziemny, nadziemny- urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych 

rozdzielczych służące celom przeciwpożarowym (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę) lub do 

płukania sieci; 

 

 Infrastruktura techniczna- zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

 Inspektor nadzoru– przedstawiciel Inwestora. 

 

 Inwestor– Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne; 
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 Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

 

 Kanalizacja sanitarna- kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albojego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)służący do 

odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 

 

 Kanał- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

 

 Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Inwestora (zamawiającego), 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

budowy; 

 

 Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 

przepływu ścieków; 

 

 Kolektor grawitacyjny- kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

 

 Kolektor tłoczny- kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 

 

 Konstrukcja nawierzchni- układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 

 

 Krajowa deklaracja zgodności– oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą  techniczną; 

 

 Kształtki- wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 

 

 Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

 

 Nadzór autorski– branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż 

projektowych. 

 

 Nawierzchnia- warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

 

 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

 

 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

 

 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

 

 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
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 Obiekt budowlany– budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 

stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

 

 Obszar oddziaływania obiektu– teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu; 

 

 Odbiory techniczne– wszystkie rodzaje odbiorów częściowych i branżowych potwierdzające 

prawidłowość montażu instalacji i urządzeń i umożliwiające rozpoczęcie rozruchu 

technologicznego instalacji wymagających takiego rozruchu; 

 

 Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

 

 Podłoże– grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym 

(przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); 

Polska i/ lub Europejska Norma– dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie 

konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i 

wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania 

optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

 

 Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i próby 

sprawdzające prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na 

budowie; 

 

 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane– tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

 

 Pozwolenie na budowę– decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

 

 Projekt organizacji budowy i robót– projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-

ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji 

projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, 

wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i 

poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, 

odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

 

 Przebudowa– dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań 

technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

 

 Roboty budowlane– budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego;  

 

 Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji– całość działań doprowadzających inwestycję i 

obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałają inwestor, użytkownik, 

wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi w ramach komisji rozruchowych. 
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 Sieci wodociągowe- przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca 

odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji 

wody pitnej; 

 

 Skrzyżowania- miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 

istniejącego uzbrojenia; 

 

 Teren Budowy- przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i montażowe; 

 

 Teren przyległy do budowy– przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze 

oddziaływania robót budowlanych; 

 

 Urządzenie budowlane (technologiczne)– urządzenie techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

 

 Uzbrojenie terenu– urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.- kan., 

gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

 

 Użytkownik– Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję; 

 

 Właściwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

 

 Wymiana (instalacji)– budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących 

zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

 

 Wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

 

 Znak budowlany– oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 

potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 

aprobatą techniczną. 

 

 Zadanie, Kontrakt, Przedsięwzięcie – przedmiotowe zamówienie pn. kompleksowa modernizacja 

wraz z przebudową budynku szkoły, w ramach którego Wykonawca zaprojektuje i wykona 

roboty. 

 

Używane skróty należy czytać następująco:  

AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa 

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 

DTR – dokumentacja technicznoruchowa 

NN – niskie napięcie 

SN – średnie napięcie 

WO – Wymagania Ogólne 



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Łukasz Maciejewski 

ul. Wojska Polskiego 18/3 
64-800 Chodzież 

tel. 601 871 765, 605 423 125 

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl  

24 | S t r o n a  
 

WWiORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Ponadto w przypadku sporów pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczącym 

interpretacji postanowień Kontraktu, należy odnosić się do norm bądź aktów prawnych 

regulujących kwestię terminów, definicji, nomenklatury. 

 

2.1.5. Dokumentacja projektowa: 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje Dokumentację projektową tj. projekt 

budowlany i techniczny oraz uzyska akceptację Zamawiającego. W zakres projektu wchodzą również 

wszelkie niezbędne ekspertyzy i badania poprzedzające proces projektowy oraz odstępstwa od przepisów.  

Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.2 

niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego. 

 

2.1.6. Dokumentacja powykonawcza: 

Dokumentację powykonawczą opracować zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU1 Część opisowa. 

Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Robót będących przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa 

polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujęty przez Wykonawcę w cenach ryczałtowych (Cenie 

Ofertowej). 

 

2.1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

Terenie Budowy, metody użyte przy wykonaniu Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 

prowadzone będą Roboty budowlane. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed 

właścicielem nieruchomości, których teren przekazany został pod Roboty, za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie. Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji uzgodni to z 

Zamawiającym. 

 

2.1.8. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia: 

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie 

(Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 

Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

 

2.1.9. Zabezpieczenie terenu budowy: 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
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c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i osób przebywających na terenie OŚ. 

 

d) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

 

e) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 

prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 

lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

 

f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

 

 

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu 

robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

 

2.1.10. Ochrona środowiska: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (DzU.01.115.1229 z późniejszymi 

zmianami), 

 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.01.62.627 z 

późniejszymi zmianami), 

 

- stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z późniejszymi 

zmianami). 

 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: o zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, możliwością powstania 

pożaru. 

2.1.11. Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

 



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Łukasz Maciejewski 

ul. Wojska Polskiego 18/3 
64-800 Chodzież 

tel. 601 871 765, 605 423 125 

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl  

26 | S t r o n a  
 

2.1.12. Ochrona stanu technicznego istniejącego budynku i infrastruktury: 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń 

oraz sąsiadujących obiektów budowlanych w czasie prowadzenia Robót w ich pobliżu. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia, demontażu instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. W przypadku naruszenia 

urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia, a także uszkodzenia budynku w trakcie wykonywania 

Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich 

stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w 

ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym znajdujące się na Terenie 

Budowy lub w pobliżu nowe obiekty czy sieci objęte szczególną ochroną przed zniszczeniem, tak aby nie 

doszło do zniszczenia mienia własności obcej lub też Zamawiającego. 

 

2.1.13. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów: 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. Przy planowaniu transportu 

maszyn i mas ziemnych na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni drogowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 

procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

 

2.1.14. Bezpieczeństwo prowadzenia prac: 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie urządzenia i 

systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi 

przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na 

następujące zagadnienia: używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki, właściwe narzędzia budowlane, wraz z 

właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i 

oświetlenie, odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków 

właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 

jadalnymi, łazienkami i toaletami, właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy, 

pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni 

legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. Powyższa lista służy jedynie do 

celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich 

wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. Wykonawca 

opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego 

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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2.1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 

przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

 

2.1.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych: 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

 

2.1.17. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy: 

Zaplecze dla wykonawcy: 

Wykonawca na czas prowadzenia robót jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt zaplecza 

budowy. 

 

Zabezpieczenie drzew i krzewów: 

Przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i krzewów, należy zachować 

szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku 

przed przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew należy odpowiednio zabezpieczyć. Tym samym 

przy prowadzeniu odwodnienia wykopów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować znacznego 

obniżenia zwierciadła wody. Stan ten może być przyczyną usychania istniejącego drzewostanu. W 

przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na 

własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W przypadku konieczności usunięcia drzew, uzyskanie zgody na ich usunięcie i uiszczenie 

naliczonych opłat za ich usunięcie, a także wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń 

przez organ wydający decyzję, a także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i wywóz wraz z opłatą za 

składowanie, leży po stronie Wykonawcy. 

 

2.2 Materiały: 

2.2.1. Wymagania podstawowe: 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane 

prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

 



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Łukasz Maciejewski 

ul. Wojska Polskiego 18/3 
64-800 Chodzież 

tel. 601 871 765, 605 423 125 

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl  

28 | S t r o n a  
 

- nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

 

2.2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom: 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym uzgodnionym z Zamawiającym. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez Zamawiającego. 

 

2.2.3. Przechowywanie i składowanie Materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

wyznaczonych przez Kierownika Budowy w porozumieniu z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na 

Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem 

Wykonawcy. Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na 

Teren Budowy nie wolno dostarczyć żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 

warunki: 

- wymagania producenta odnośnie warunków składowania tych Materiałów na 

terenie budowy. 

 

2.2.4. Kwalifikacje właściwości Materiałów: 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i 

stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dla zakupywanych 

Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z 

przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie 

mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych 

w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki 

przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy 

można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia 

inspekcji. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 

materiałami, a istniejących w innych językach. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia 

dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy 

z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 

dokumencie. 

 

2.2.5. Znakowanie Urządzeń i Materiałów: 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i 

zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w 

oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane 

identyfikacyjne producenta. 

2.2.6. Usługi specjalistów- pracowników Producentów: 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 

podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

 

2.2.7. Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń: 

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, przybył na 

teren obiektu w ciągu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu: 

 ustalenia przyczyny awarii, 
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 podania sposobu jej usunięcia, 

 ustalenia terminu usunięcia awarii, 

 podania kosztów naprawy 

W przypadku braku możliwości przywrócenia pracy Urządzenia w ciągu 7 dni, W ramach okresu 

gwarancji Wykonawca zapewni możliwość dostarczenia urządzenia tymczasowego, które zastąpi na czas 

naprawy Urządzenie, które uległo awarii. Dostarczenie urządzenia nastąpi w ciągu 7 dni, od momentu 

stwierdzenia takiego zapotrzebowania. 

 

2.3 Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie, 

projekcie organizacji Robót i Programie. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

nie mogą być wykorzystywane do realizacji robót. Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i 

przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami o ile takie są wymagane 

przepisami prawa. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

2.4 Transport: 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 

materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentach Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 

towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót 

budowlanych, projektu organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem 

formalnym jak i bezpieczeństwa. Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na 

transport ładunków o nietypowej wadze. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać 

dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt. Wykonawca na 

własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków 

transportu na terenie i poza Terenem Budowy. 

 

2.5 Wykonanie robót: 

2.5.1. Wymagania ogólne: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawcę: 

 Programem, projektem organizacji robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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2.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne: 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną, o ile będzie konieczna. 

 

2.5.3. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami: 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 

prowadzenia robót budowlanych w obiektach budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 

hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i 

paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 

 

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa   

    wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach        

    inwalidzkich, 

 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 

 

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

 

8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób   

     trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

 

9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 

2.6 Kontroli jakości robót: 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań 

Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. 

Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 
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2.6.1. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury. 

 

2.6.2. Dokumentacja budowy: 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

 

2) Dziennik budowy, 

 

 

3) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 

4) Dokumenty Wykonawcy, w szczególności wypełnione karty gwarancyjne, sprawozdania, 

zaktualizowane instrukcje BHP i ppoż. OŚ, instrukcje stanowiskowe, 

 

5) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

 

6) Program Robót, 

 

7) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

 

8) Dokumenty zapewnienia jakości, 

 

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

 

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

 

11) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

2.6.3. Dokumenty zapewnienia jakości: 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz 

inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą 

wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. 

 

2.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy:  

W/w dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 

uporządkowany sposób. Wykonawca winien dokonywać archiwizacji, również na nośnikach 

elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.7 Obmiar robót: 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót określonych dla danego odcinka lub 

zadania. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. Podstawą płatności jest cena 

ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania 

dodatkowej zapłaty. Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych. 
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Obmiar Robót będzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robót niezbędnych do 

ustalenia obiektów inwentarzowych wg klasyfikacji środków trwałych. 

 

2.8 Odbiór robót: 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z warunkami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz z 

warunkami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

2.9 Podstawa płatności: 

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za zaprojektowanie i 

wykonanie Robót. Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie. Cena za opracowanie dokumentacji projektowej będzie 

obejmować w szczególności: 

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich niezbędnych 

dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót, 

 

- Koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w szczególności koszty 

pracy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji 

projektowej niezbędnej do wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym kontraktem. 

 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji. 

 

Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

 

- wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 

i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

Robót, oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, koszt obsługi geodezyjnej, rekultywacji 

terenu, wywozu odpadów, przygotowanie terenu, wykonanie niezbędnych konstrukcji pomocniczych, 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych, koszt nadzoru właścicieli urządzeń, dostarczenie i 

zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla 

Terenu Budowy, eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, pobór 

niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 

prace porządkowe. 

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót 

Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych, 

 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

 

2.10 Przepisy związane: 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 

(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Dokumentacją Projektową i Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN). Postanowienia norm polskich będą miały 

pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do 

stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

3.1 Przygotowanie terenu budowy: 

Obowiązują ustalenia określone wg pkt. 2. Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzić zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003r. z późniejszymi zmianami). 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonać przed rozpoczęciem budowy, co najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

 

2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

 

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania 

lub utylizacji 

 

4) ścieków; 

 

5) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

 

6) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

 

7) zapewnienia właściwej wentylacji; 

 

8) zapewnienia łączności telefonicznej; 

 

9) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych. 

 

3.2 Wymagania w zakresie projektu: 

Obowiązują wymagania określone w pkt. 1 i 2 niniejszego opracowania. 

 

3.3 Wymagania architektoniczne: 

Realizację przeprowadzić ściśle na podstawie uprzednio sporządzonego projektu opracowanego ściśle wg 

wymagań Zamawiającego i w porozumieniu z nim. W ramach cz. architektonicznej należy zapewnić: 

1) możliwość realizowania dotychczasowej działalności szkoły zgodnie z pkt. 1.1 
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3.4 Wymagania konstrukcyjne: 

Projekt i wykonanie obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę szkoły. Roboty budowlane wykonać 

zgodnie z wytycznymi producenta materiałów, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikające z prawa. Wszelkie elementy konstrukcyjne np. 

wzmocnienia dobrać na podstawie obliczeń statyczno- wytrzymałościowych. Rozwiązania konstrukcyjne 

uzgadniać z Zamawiającym. 

 

3.4.1. Lokalizacja: 

Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest w: 

a) II strefie śniegowej- obc. charakterystyczne 0,7kN/m
2
, 

 

b) I strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3kN/m
2
, 

 

c) umowna głębokość przemarzania gruntu h=1,0m, 

 

d) wartości charakterystyczne obciążeń technologicznych: 

– 3,0-4,0kN/m
2
- pomieszczenia 

– 2,0-3,0kN/m
2
- przestrzenie komunikacyjne, 

– 0,4kN/m2- dach. 

Dopuszcza się możliwość przyjęcia innych wartości obciążeń użytkowych równomiernie rozłożonych, 

lecz zgodnych z normami PN i EN. 

 

3.4.2. Kategoria geotechniczna: 

Kategorię geotechniczną określono w badaniach geologicznych. 

 

3.4.3. Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe: 

Istniejące pokrycie z papy zerwać, w przypadku dobrego stanu szlichty cementowej uzupełnić jej ubytki i 

wyrównać. Wykonać nowe pokrycie 3x papa termozgrzewalna. 

Montaż pokryć dachowych ściśle wg wytycznych producenta. 

Wraz z wymianą pokryć dachowych wymienić wszystkie obróbki blacharskie. 

Rynny o150mm, rury spustowe o100mm, spadek rynien 1cm na 6m, haki rynnowe co 50-70cm. Obróbki 

okapowe winny być zakończone kapinosem. Styk ścian i obróbek blacharskich realizować na 

tzw. wydrę. 

 

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej: 

Wymienić istniejącą stolarkę drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną oraz okna o współczynnikach zgodnych 

z aktualnymi wymaganiami wraz z zastosowaniem nawiewników higrosterowanych. 

Stolarka okienna: 

 stolarka okienna PCV  - kolor biały, podział jak w otworach wymienionych – uchylno 

rozwieralne, min. 5 komorowe, o współczynniku przenikalności k=0,9W/m2K, - zgodnie z 

charakterystyką energetyczna budynku (dotyczy okien przewidzianych do wymiany),  

 okucia - na parterze okucia obwiedniowe z zaczepem antywyważeniowym z pełną regulacją i 

funkcją rozszczelniania w skrzydłach tzw. mikrowentylacją – dotyczy okien przewidzianych do 

wymiany,  

 na pozostałych kondygnacjach okucia z pełną regulacją i funkcją rozszczelniania – dotyczy okien 

przewidzianych do wymiany,  

 wszystkie okucia powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać certyfikat, aprobatę lub atest 

o możliwości ich stosowania w budownictwie w tym także w obiektach edukacyjnych szkół 

średnich,  
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 witryny przeciw pożarowe lub inne zabezpieczenia niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 

pożarowe obiektu wymienione w opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych zatwierdzającego projekt budowlany,  

 wyposażenie niewymienianej stolarki okiennej PCV w nawiewniki okienne - zgodnie z 

charakterystyką energetyczna budynku,  

 parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej.  

 parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego (aglomarmur - połączenie 

wyselekcjonowanych odłamków naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi żywicami 

poliestrowymi (ok. 5% masy) stanowiącymi spoiwo dla tego materiału. Odporne na działanie 

promieni słonecznych. 

Kategorie szczelności dla okien:  

• Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5/B5 wg PN EN 12210  

• Szczelność na wodę opadową: klasa 9A wg PN EN 12208  

• Infiltracja powietrza: klasa 4 wg PN EN 12207  

• Klasyfikacja właściwości mechanicznych: klasa 1 wg PN EN 13115  

 Wymagany współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego g 

nie większy niż 0,35 

 

Stolarka drzwiowa: 

 wyposażone w trwałe samozamykacze, 

 drzwi wejściowe do budynku, które nie spełniają wymogu U=1,3 W/m2K, przyjętego  w audycie,  

 materiał aluminium malowane proszkowo, profil ciepły,  

 drzwi wyposażyć w pełny zestaw okuć standardowych.  

 

Fundamenty: 

Zbrojenie ław fundamentowych – stal ø16 górą i dołem w rozstawie 20-23 cm kl. A-III strzemiona ø8  

podwójne w rozstawie co 20 cm, stal klasy A-0, posadowienie ław wykonać na 10 cm podsypce 

piaskowej. Beton C20/25 o kruszywie – uziarnienie d<20 mm, otulenie zgodnie z wykazem określonym 

na rysunkach konstrukcyjnych. Posadowienie ław na chudym betonie C8/10. Zbrojenie ławy 

fundamentowej –  stal ø16 górą i dołem w rozstawie co 21 cm kl. A-III strzemiona ø8 podwójne w 

rozstawie co 20 cm, stal klasy A-0, posadowienie ław wykonać na 10 cm podsypce piaskowej. Beton 

C20/25 o kruszywie – uziarnienie d<20 mm, otulenie zgodnie z wykazem.  Posadowienie ławy na 

chudym betonie C8/10. 

Mur fundamentowy z betonowych bloczków M-6 na zaprawie cementowej o gr. 24cm. Izolacja ław 

fundamentowych z 2 x papa na lepiku lub masa bitumiczna, Izolacja termiczna: styropian XPS gr. 12cm.  

Do izolacji powierzchniowej stóp używać masy bitumicznej – jedna warstwa, nie przewiduje się 

stosowania dodatków do betonów z uwagi na korzystne środowisko XC-2 (suche lub małowilgotne). 

Izolacja pozioma i pionowa stóp fundamentowych ław fundamentowych.  

W przypadku stwierdzenie w poziomie posadowienia gruntów nienośnych (humusy, torfy) grunty te 

należy wymienić na głębokość do gruntów nośnych (dokumentacja geotechniczna wykazuje grunty nośne 

oraz humus). 

Podczas betonowania ław fundamentowych oraz stóp fundamentowych należy osadzić pręty startowe dla 

słupów żelbetowych. Zbrojenie słupów 4 ø16 mm, strzemiona ø8 mm. Rozstaw strzemion słupów wg 

wykazu w rysunkach konstrukcyjnych.  

Ściana fundamentowa o gr. 24 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.  

 

Zagęszczenie betonów w deskowaniu wykonać w 2
o
 (zagęszczanie mechaniczne). 

W ławach betonowych wykonać sztuczny uziom fundamentowy (np. bednarka) 30x4. 
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Ściany zewnętrzne: 

Ściany zewnętrzne warstwowe złożone z pustaków betonu komórkowego na cieńkowarstwowej zaprawie 

klejowej grubości 24cm i termoizolacji w postaci styropianu EPS 70-032 grubości 15cm. Mocowanie 

styropianu za pośrednictwem kleju oraz specjalnych kołków. 

W części ściany wykonane z pustaków betonu komórkowego na cieńkowarstwowej zaprawie klejowej 

grubości 24cm i termoizolacji w postacji wełny mineralnej grubości 15cm. Mocowanie wełny za 

pośrednictwem zaprawy klejącej. 

 

Ściany nośne wewnętrzne i działowe: 

Ściany nośne wewnętrzne z pustaków betonu komórkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejowej 

grubości 24cm pokryte tynkiem gipsowym izolacyjnym lub płytkami ceramicznymi. 

Ściany wewnętrzne działowe z pustaków betonu komórkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejowej 

grubości 12cm i 6cm pokryte tynkiem gipsowym izolacyjnym lub płytkami ceramicznymi.  

 

Stropy: 

Płyta żelbetowa gr. 15cm. Układ zbrojenia pręty podłużne ø 12  co 15 cm i poprzeczne z prętów  ø 12 co 

18cm. Beton klasy C20/25 

 

Podciagi, wieńce, schody: 

Beton od C20/25 do C25/30 w zależności od podciągu.  

Wieńce na każdej kondygnacji W-1 [ 24x24] cm zbrojone prętami głównymi ø12 mm, strzemiona ø6 mm 

co 2cm, beton C20/25. 

Schody żelbetowe wykonane w deskowaniu na mokro. Układ stopni oraz płyt spocznikowych oraz układ 

zbrojenia wg rys. konstrukcyjnych.  

Konstrukcja dachu i pokrycie: 

Wykonany na płycie żelbetowej gr. 15 cm. Układ zbrojenia wg rys. konstrukcyjnego stropodachu. Pręty 

podłużne ø 12  co 15 cm i poprzeczne z prętów  ø 12 co 18 cm. Beton klasy C20/25. 

Izolacje: 

Izolacje przeciwwodne fundamentów – wykończenie cokołu w postaci tynku cienkowarstwowego, 

wodochronny na siatce zbrojącej lub płytki ceramiczne klinkierowe klejone. Dodatkowe zabezpieczenie 

hydrofobowe. Izolacja termiczna styropian ekstradowany XPS odmiany min. 300 klejony klejem. Izolacja 

pionowa – podkład gruntujący, hydroizolacja papa – 2 warstwy.  

Izolacja posadzki na gruncie w postaci folii izolacyjnej układanej na polistyrenie ekspandowanym EPS 

100-038. Pod betonową warstwą dociskową papa podkładowa zgrzewalna na podkładzie gruntującym. 

Izolacja ścian zewnętrznych w postaci styropianu EPS 70-032 klejonego zaprawą klejąca do ściany i 

mocowany łącznikiem mechanicznym. Następnie nałożenie warstwy zaprawy zbrojącej i wtopienie siatki 

zbrojącej z włókna szklanego oraz zagruntowanie podkładem tynkarskim. Izolacja ścian zewnętrznych 

wełną mineralną klejonej do elewacji zaprawą klejącą . Nałożenie zaprawy zbrojącej i wtopienie siatki 

zbrojącej z włókna szklnego. Zagruntowanie podkładem tynkarskim. 

Izolacja dachu płaskiego w postaci papy wierzchniego krycia, płyta termoizolacyjna PSK (laminowana 

papą), klej bitumiczny na warstwie gruntującej. 

Posadzki i podłoża: 

Posadzka na poziomie 0,00 betonowa zbrojona włóknem celulozowym – beton C20/25. Posadzka zatarta 

na gładko maszynowo. 

Podłoża, z którymi będzie związany podkład podłogowy  muszą być mocne, szorstkie, suche i wolne od 

substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły): — beton (wiek powyżej 3 

miesięcy, wilgotność ≤ 4%), — jastrych cementowy (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%). 

Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy 

usunąć mechanicznie np. poprzez śrutowanie lub frezowanie. W przypadku podłoży zawilgoconych, 



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Łukasz Maciejewski 

ul. Wojska Polskiego 18/3 
64-800 Chodzież 

tel. 601 871 765, 605 423 125 

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl  

37 | S t r o n a  
 

zaolejonych, skażonych w inny sposób lub o niskiej wytrzymałości, zalecane jest wykonywanie 

jastrychów na warstwie oddzielającej. W tym celu należy wyrównać podłoże, a wystające, ostre 

fragmenty skuć. Wyrównane podłoże szczelnie przykryć np. folią budowlaną zachowując 10 cm zakłady i 

wywijając ją na ściany. W przypadku podkładów „pływających” płyty izolacyjne trzeba ułożyć na 

wyrównanym podłożu. Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z 

zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Warstwę izolacji należy szczelnie pokryć folią 

budowlaną. Przy wykonywaniu posadzki zbrojonej należy zastosować siatkę zbrojeniową z prętów 

stalowych o średnicy 4 mm i rozstawie 10x10 cm, 15x15 cm lub prętów stalowych o średnicy 6 mm i 

rozstawie 20x20cm. Należy mieszać z wodą w proporcji 2,1 l do 2,4 l wody na 30 kg zaprawy. Po 

wymieszaniu z wodą zaprawa powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną, półsuchą. należy mieszać i 

podawać za pomocą odpowiednich urządzeń typu mixokret. W przypadku aplikacji ręcznej do dokładnie 

odmierzonej ilości 3,6 l czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą 

wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy większym 

zakresie robót zaprawę można mieszać w betoniarce przeciwbieżnej. W przypadku warstw związanych z 

podłożem, zaprawę układać na warstwie kontaktowej. W tym celu podłoże należy odkurzyć, a następnie 

obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż. Na zwilżone podłoże należy nanieść warstwę kontaktową, 

wykonaną w następujący sposób: 1 część objętościową emulsji rozcieńczyć 2 częściami czystej, chłodnej 

wody. Uzyskanym roztworem zarabiać suchą masę (0,75 l roztworu na 3,5 kg zaprawy) przy pomocy 

wiertarki z mieszadłem. Warstwę kontaktową w miarę postępu robót równomiernie rozprowadzać 

szczotką. W miejscach trudno dostępnych można ją obficie nanosić pędzlem. Gotową mieszankę 

rozkładać na mokrej warstwie kontaktowej. W celu uzyskania równej powierzchni zaprawę należy 

ściągać łatą po przygotowanych wcześniej, osadzonych w zaprawie, wypoziomowanych prowadnicach 

(np. rurkach lub kątownikach metalowych) lub ściągać dwumetrową łatą poziomującą zachowując 

odpowiedni poziom lub spadek. Prowadnice można pozostawić w lub natychmiast po wyrównaniu 

posadzki usunąć, a powstałe ubytki wypełnić zaprawą i zagładzić. Konsystencję gęstoplastyczną i 

wymaga zagęszczania. Możliwe jest ubijanie pacą, lecz przy większym zakresie robót należy zaprawę 

zagęszczać za pomocą łaty wibracyjnej i zacieraczek wirnikowych. Masę należy zatrzeć ręcznie pacą lub 

za pomocą zacieraczek mechanicznych po czasie umożliwiającym obróbkę powierzchni. 

Izolacja przeciwwilgociowa z 1 warstwy foli PE gr. 0,20mm na podkładzie warstwy ubitego piasku oraz 

chudego betonu. 

Warstwy betonowe podłoża gr. 10cm z betonu C8/10 należy ułożyć na ubitym piasku. 

W pomieszczeniach socjalnych oraz biurowych panele oraz płytki ceramiczne – rodzaj przedstawiony na 

rysunkach projektu, przed położeniem należy uzgodnić z inwestorem rodzaj i kolor o ile nie jest 

wymagany przepisami odrębnymi. W pomieszczeniach technicznych płytki ceramiczne na kleju (podkład 

pod posadzkę – 3 cm z betonu C20/25).  

Płytka ceramiczna podłogowa o grubości 10mm, powierzchnia półmatowa, klasa ścieralności IV, 

antypoślizgowość R12 lub równoważna w kolorze wskazanym przez inwestora. 

Przed układaniem podłogi należy przestrzegać następujących wytycznych: 

Do klejenia płytek gresowych należy zastosować klej do gresu typu i klasy C1T lub równoważny.  

Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany klej do powinny być wysezonowane, odporne 

mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez pęknięć, luźno związanych części, 

zabrudzeń z olejów, smarów i wosku. Podłoża cementowe nie powinny podlegać skurczowi po instalacji 

płytek. Podłoża gipsowe i podkłady anhydrytowe powinny być suche, odpowiednio wytrzymałe, 

nośne i zagruntowane preparatem, a w miejscach narażonych na ciągłe działanie wilgoci zabezpieczone 

preparatem. 

Klej do gresu należy nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Paca powinna być tak dobrana, aby 

pozwalała na pokrycie spodniej strony płytki w co najmniej 65-70% dla ścian lub lekkiego ruchu 

wewnątrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, płytek o dużych formatach. Aby uzyskać najlepszą 

przyczepność, należy najpierw na podłożu rozprowadzić gładką stroną pacy cienką warstwę kleju do 

gresu. Natychmiast po tym nanieść warstwę o wymaganej grubości używając pacy zębatej, dobranej w 
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zależności od typu i rozmiaru płytek. Alternatywnie do powyższej metody, przy układaniu na 

powierzchniach poziomych płytek o większym formacie (do 900 cm
2
), aby poprawić właściwości 

aplikacyjne i zwiększyć zdolność kleju do wypełnienia spodniej strony płytki, można przygotować 

bardziej płynną zaprawę, przy zwiększeniu ilości wody zarobowej – w podanym zakresie. Klej można 

zastąpić równoważnym zharmonizowanym z normą PN-EN 12004:2008 jako C1T. 

W przypadku dużego zakurzenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je 

dokładnie oczyścić. Podczas układania, należy pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w 

celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawą klejącą. Należy nałożyć tylko taką ilość zaprawy, 

na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od 

momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia się na jej powierzchni warstwy naskórka, 

uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki), który w warunkach normowych wynosi dla Kleju 

do gresu, około 20 minut. Czas ten może ulec skróceniu nawet do kilku minut pod wpływem dużego 

nasłonecznienia, silnego wiatru lub wysokich temperatur. Podczas montażu należy kontrolować, czy na 

naniesionej warstwie zaprawy klejącej nie wytworzyła się warstwa naskórka i czy zaprawa jest nadal 

świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą 

zębatą. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę 

antyadhezyjną. Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu ok.45 minut od 

ułożenia. 

Szczeliny między płytkami mogą być spoinowane po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej (w 

zależności od temperatury i wilgotności powietrza po 4 – 8 godzinach na ścianach i po 24 godzinach na 

podłogach) przy użyciu specjalnych cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania, które są 

dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią 

w stosunku do wymagań silikonową. 

Do klejenia płytek ceramicznych należy zastosować klej do płytek typu i klasy C1 lub równoważny 

zharmonizowany z normą PN-EN 12004. 

Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany klej do płytek powinny być wysezonowane, odporne 

mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez pęknięć, luźno związanych części. 

Podłoża gipsowe i podkłady anhydrytowe powinny być suche, odpowiednio wytrzymałe, nośne i 

zagruntowane preparatem , a w miejscach narażonych na ciągłe działanie wilgoci zabezpieczone 

preparatem.  

Klej do płytek należy nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Paca powinna być tak dobrana, aby 

pozwalała na pokrycie spodniej strony płytki w co najmniej 65-70% dla ścian lub lekkiego ruchu 

wewnątrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, płytek odużych formatach. Aby uzyskać najlepszą 

przyczepność, należy najpierw na podłożu rozprowadzić gładką stroną pacy cienką warstwę Kleju do 

płytek. Natychmiast po tym nanieść warstwę o 

wymaganej grubości, używając pacy zębatej, dobranej w zależności od typu i rozmiaru płytek.  

W przypadku dużego zakurzenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je 

dokładnie oczyścić. Podczas układania, należy pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w 

celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawą klejącą. Należy nałożyć tylko taką ilość zaprawy, 

na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od 

momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia się na jej powierzchni warstwy naskórka, 

uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki), który w warunkach normowych wynosi dla 

Kleju do płytek około 20 minut. Podczas montażu należy kontrolować, czy na naniesionej warstwie 

zaprawy klejącej nie wytworzyła się warstwa naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku 

wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą zębatą. Niedopuszczalne 

jest zwilżanie wodą warstwy kleju, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną. Ewentualna 

korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu około 30 minut od ułożenia. 

Do fugowania należy użyć typu i klasy CG2 lub równoważnej zharmonizowanej z normą PN-EN 

13888:2010 . 
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Spoinowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu kleju zastosowanego do przyklejenia 

okładziny. Szczeliny przeznaczone do wypełniania powinny mieć głębokość odpowiadającą co najmniej 

2/3 grubości płytki. Należy je oczyścić i odkurzyć. Przygotowaną zaprawę należy dokładnie wprowadzić 

w szczeliny za pomocą odpowiedniej pacy do spoinowania lub gumowej rakli, nie zostawiając wolnych 

przestrzeni ani różnic poziomów. Natychmiast po wprowadzeniu zaprawy w szczeliny pomiędzy 

płytkami, zebrać nadmiar zaprawy z ich powierzchni, przesuwając pacę po przekątnej płytek. Kiedy 

zaprawa traci plastyczność i staje się matowa, należy usunąć jej pozostałości z powierzchni płytek przy 

pomocy zwilżonej twardej gąbki (np. gąbki do fugowania), zacierając okrężnymi ruchami, w kierunku po 

przekątnej w stosunku do spoin. Często płukać gąbkę, stosując dwa rożne pojemniki z wodą: jeden do 

usuwania nadmiaru zaprawy z gąbki, a drugi do dokładnego jej wypłukania. Zacieranie i czyszczenie 

może być przeprowadzone mechanicznie. W celu ułatwienia usunięcia utwardzonego produktu z 

powierzchni płytek, można użyć zwilżonej twardej gąbki lub mechanicznej zacieraczki z filcowym 

dyskiem ściernym (należy zwrócić uwagę, aby nie porysować powierzchni płytek). Jeżeli czyszczenie 

rozpocznie się zbyt wcześnie (kiedy zaprawa jest jeszcze plastyczna), zaprawa może zostać wybrana 

ze spoin lub może nastąpić zmiana tonacji koloru. W przypadku występowania bardzo wysokich 

temperatur lub wiatru, zaleca się zwilżenie wykonanych spoin po kilku godzinach (w zależności od 

temperatury) od aplikacji. Ostateczne czyszczenie pozostałej na powierzchni płytek warstwy pyłu 

pochodzącego z zaprawy powinno być wykonane czystą i suchą szmatką. W przypadku mocniejszych 

zabrudzeń można zastosować czyszczenie cPreparat można stosować tylko na powierzchniach odpornych 

na kwasy, nigdy na marmurze lub wapieniach. 

Do wykonywania uszczelnień sanitarnych i wypełnienia dylatacji należy użyć 100% SILIKON. 

Podłoża muszą być mocne, równe i stabilne, suche, wolne od kurzu, odtłuszczone, oczyszczone z farb, 

wosków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Aby 100% silikon mógł spełnić swoją 

funkcję, szczeliny należy wypełnić nim w taki sposób, aby mógł bez przeszkód być poddawany 

odkształceniom (ściskanie, rozciąganie). Dlatego też należy zadbać o to, aby 100% Silikon miał kontakt 

jedynie ze ściankami bocznymi szczeliny i był odseparowany od jej dna. Aby uniknąć przyklejenia się 

silikonu do dna szczeliny, przed jego aplikacją należy umieścić specjalny sznur dylatacyjny, który spełni 

jednocześnie rolę elementu dystansowego. 

Przed układaniem podłogi należy przestrzegać następujących wytycznych: 

oryginalnie zapakowane panele podłogowe poddać min. 48 godzinnej aklimatyzacji w warunkach 

pokojowych (temp. ok. 18° C, wilg. względna pow. 40-65%) upewnić się, że podłoże jest suche 

(wilgotność resztkowa nie może przekraczać wartości 2% dla posadzek cementowych a 0,3% dla 

anhydrytowych), równe (nierówności większe niż 2mm/m należy zniwelować), stabilne i czyste panele 

podłogowe wyjmować z opakowania bezpośrednio przed montażem. 

np. specjalną matą lub wykładziną. Pod nóżki mebli należy przykleić filcowe podkładki. 

 

Tynki wewnętrzne: 

Tynk wewnętrzny gipsowy izolacyjny nakładany maszynowo gr. ok. 5mm zatarty na gładko. 

Zabezpieczamy stolarkę okienną przed zabrudzeniem w trakcie prac tynkarskich. Zaschnięte resztki 

tynku trudno potem usunąć, a podczas usuwania można porysować szyby lub framugi. Zabezpieczenia 

wymagają także inne elementy dekoracyjne, jeśli takie występują, np. drewniane belki, powierzchnie 

wyłożone klinkierem, itp. 

Zabezpieczamy puszki gniazdek i kontaktów elektrycznych, które podczas tynkowania łatwo pokryć 

tynkiem. W puszki przewidziane na kontakty wkładamy odpowiednie zaślepki, które potem łatwo będzie 

można zdemontować. 

Oczyszczamy ściany z resztek zabrudzeń, kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Zwykle wystarczy do 

tego zwykła szczotka. 

Elementy stalowe zabezpieczamy farbą antykorozyjną. 
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Powierzchnie chłonne, takie jak beton komórkowy lub pustaki ceramiczne gruntujemy środkiem 

gruntującym. Jeden i drugi preparat to koncentrat, który należy rozrobić w proporcji podanej na 

opakowaniu. 

Gładkie powierzchnie betonowe, np. wylewane sufity, wieńce lub słupy betonowe gruntujemy środkiem 

gruntującym. Wystarczy go rozmieszać i równomiernie nanieść na gruntowane elementy za pomocą 

wałka lub natrysku. Do dalszych etapów tynkowania przystępujemy po wyschnięciu zagruntowanych 

powierzchni po około 24 godzinach. W przypadku powierzchni betonowych, czas schnięcia przy 

niesprzyjających warunkach atmosferycznych, np. niskich temperaturach i dużej wilgotności powietrza, 

może sie wydłużyć nawet do 3 dni. 

Krawędzie tynkowanych powierzchni zabezpieczamy, osadzając profile narożne przy pomocy zaprawy 

tynkarskiej przygotowanej w wiadrze, nakładanej punktowo w odstępach około 50cm. Narożniki 

wymagają wypionowania lub wypoziomowania za pomocą poziomicy. Zalecamy stosowanie narożników 

z powłoką , które w porównaniu do narożników z blachy ocynkowanej wyróżniają się wysoką 

odpornością na korozję oraz dostępne są w rożnych długościach (1,6 m, 2,3 m, 2,8 m, 3,0 m), co 

minimalizuje ilość ścianek. 

Maszynowe tynki gipsowe przygotowujemy na budowie w agregacie tynkarskim, np. PFT G4. 

Fabrycznie przygotowaną mieszankę wsypujemy ręcznie do kosza zasypowego lub podajemy 

mechanicznie za pomocą silomatu z silosa, w którym tynk dostarczono na plac budowy. Po uruchomieniu 

agregatu pobiera on samoczynnie wodę i miesza w odpowiedniej proporcji. Poziom poboru wody należy 

ustawić tak, aby konsystencja zaprawy była odpowiednia, to znaczy nie za rzadka, bo materiał będzie 

spływał, ale też nie za gęsta, bo utrudni to ułożenie tynku na ścianie łatą typu H. 

Zaprawę tynkarską przygotowaną w agregacie nanosimy na ściany i sufity za pomocą węża tynkarskiego 

zakończonego końcówką natryskową, którą należy prowadzić od góry do dołu prostopadle do podłoża w 

odległości ok. 10-1 cm. Tynkowanie pomieszczeń zaczynamy od położenia tynku na sufitach, a następnie 

przystępujemy do tynkowania ścian. Minimalna grubość tynku wynosi 8 mm, a maksymalna 50mm. 

W miejscu połączenia dwóch rożnych materiałów budowlanych, stanowiących podłoże do otynkowania, 

należy zastosować siatkę zbrojącą. Zbrojenia wymagają również kable elektryczne ułożone obok siebie w 

wiązce większej niż 3 szt. Siatkę zatapiamy na około 2/3 grubości tynku na szerokość minimum 10 cm z 

każdej strony poza obszarem newralgicznym. Układając więcej niż jedną siatkę, należy zastosować 

zakład minimum 10cm. 

Powierzchnie naniesionego tynku zamykamy, równając ją w pionie i poziomie za pomocą łaty profilowej 

typu H. Łatę prowadzimy lekko pod kątem do podłoża. Po zaciągnięciu tynku sprawdzamy pion i 

płaszczyzny za pomocą poziomnicy. Jeśli tynku jest za mało, należy wykonać dodatkowy narzut i 

ponownie wyrównać. Jeśli tynku jest za dużo, należy go zebrać. 

Po około 80 minutach od wstępnego wyrównania przystępujemy do wyrównania ostatecznego za pomocą 

łaty typu T. W tym momencie tynk zaczyna wiązać i jest to najlepszy moment do usunięcia istniejących 

jeszcze nierówności. Łatę dociskamy do podłoża i przeciągamy ją w liniach poziomych od góry do dołu 

oraz po skosie. W międzyczasie kontrolujemy poziom i pion otynkowanych powierzchni. 

Niewielkie nierówności usuwamy za pomocą szpachli powierzchniowej zwanej potocznie „piórem” po 

około 120 minutach od narzutu. 

Po około 140 minutach od narzutu lekko stwardniały tynk zraszamy równomiernie rozproszonym 

strumieniem wody, a następnie szlamujemy przy pomocy zmoczonej pacy z gąbką, przesuwając ją po 

otynkowanych powierzchniach. Zadaniem tej czynności jest wyciągnięcie na powierzchnię tzw. „mleczka 

gipsowego”, które potrzebne jest do ostatecznego wygładzenia tynku. 

Po następnych 40 minutach wygładzamy tynk „piórem” lub pacą metalową, aż do uzyskania gładkiej 

powierzchni. Na krotko przed ostatecznym wygładzeniem wyprowadzamy kąty wewnętrzne za pomocą 

hebla, nadając im równą i ostrą krawędź. 

Ostateczny kształt narożników wewnętrznych nadajemy za pomocą szpachelki kątowej. 

 

Tynki zewnętrzne: 
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Projektuje się tynk silikatowo – silikonowy faktura „kamyczek” w kolorze wskazanym przez inwestora. 

Tynk może być stosowany na podłoża równe, nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i 

innych substancji zmniejszających przyczepność:  

— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%), beton (wiek   

     powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%) – zagruntowane preparatem gruntującym —    

     warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy (wiek powyżej 3 dni) –  

     zagruntowane preparatem gruntującym (wiek powyżej 2 dni),  

— podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1% – zagruntowane najpierw  

     preparatem , a następnie preparatem gruntującym , — płyty wiórowe, gipsowo- włóknowe i   

     gipsowo-kartonowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń producentów  

     płyt – zagruntowane najpierw preparatem, a następnie preparatem gruntującym. 

— powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) – mocne, o dobrej przyczepności, zagruntowane  

     preparatem gruntującym . Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej wyrównać i  

     naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży betonowych można zastosować szpachlówkę  

     Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz powłoki malarskie z farb  

     elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba całkowicie usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw  

     zagruntować preparatem, a po minimum 2 godzinach – preparatem gruntującym. Zaleca  

     się stosowanie w kolorze zbliżonym do koloru tynku. Można nakładać po całkowitym  

     wyschnięciu preparatu gruntującego. Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować  

     uszkodzenie tynku, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na  

     trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające. 

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba dodać nie więcej niż 1% czystej wody i 

wymieszać ponownie . Nie używać rdzewiejących pojemników i narzędzi. Równomiernie nanosić na 

podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami 

płasko trzymanej packi plastikowej, należy nadać mu jednorodną fakturę gęsto ułożonych ziaren 

kruszywa. Nie skrapiać tynku wodą! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową 

konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii 

przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami 

świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź 

wykonanej wcześniej wyprawy można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże 

zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. Renowacje tynku 

można przeprowadzić poprzez malowanie farbą silikatową, farbą silikonową, nanosilikonową lub farbą 

elastomerową. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny. 

Wszystkie sufity należy pomalować farbami lateksowymi po uprzednim przygotowaniu podłoża (zmycie 

starych powłok malarskich, wyrównanie podłoża, szpachlowanie, gruntowanie). Ściany częściowo 

malowane jak sufity, pozostałe okładziny ścienne wg rysunków niniejszego opracowania.  

Podłoże należy uprzednio przygotować poprzez skucie istniejących okładzin i w razie potrzeby tynku, 

następnie wyrównać podłoże oraz dwukrotnie szpachlować. Do uzupełnienia ubytków elementów ścian i 

sufitów oraz wygładzenia budowlanych elementów gipsowych i betonowych wewnątrz pomieszczeń 

należy zastosować GIPS SZPACHLOWY EXTRA lub GIPS SZPACHLOWY STANDARD 

zharmonizowany z normą PN-EN 13279-1:2009. Do wygładzania budowlanych elementów gipsowych i 

betonowych wewnątrz pomieszczeń należy zastosować GŁADŹ SZPACHLOWĄ EXTRA GS 

zharmonizowany z normą  PN-EN 13279-1:2009 

Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany klej do powinny być wysezonowane, odporne 

mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez pęknięć, luźno związanych części, 

zabrudzeń z olejów, smarów i wosku. Podłoża cementowe nie powinny podlegać skurczowi po instalacji 

płytek. Podłoża gipsowe i podkłady anhydrytowe powinny być suche, odpowiednio wytrzymałe, 

nośne i zagruntowane preparatem, a w miejscach narażonych na ciągłe działanie wilgoci zabezpieczone 

preparatem. 
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Klej do gresu należy nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Paca powinna być tak dobrana, aby 

pozwalała na pokrycie spodniej strony płytki w co najmniej 65-70% dla ścian lub lekkiego ruchu 

wewnątrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, płytek o dużych formatach. Aby uzyskać najlepszą 

przyczepność, należy najpierw na podłożu rozprowadzić gładką stroną pacy cienką warstwę kleju do 

gresu. Natychmiast po tym nanieść warstwę o wymaganej grubości używając pacy zębatej, dobranej w 

zależności od typu i rozmiaru płytek. Alternatywnie do powyższej metody, przy układaniu na 

powierzchniach poziomych płytek o większym formacie (do 900 cm
2
), aby poprawić właściwości 

aplikacyjne i zwiększyć zdolność kleju do wypełnienia spodniej strony płytki, można przygotować 

bardziej płynną zaprawę, przy zwiększeniu ilości wody zarobowej – w podanym zakresie. Klej można 

zastąpić równoważnym zharmonizowanym z normą PN-EN 12004:2008. 

W przypadku dużego zakurzenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je 

dokładnie oczyścić. Podczas układania, należy pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w 

celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawą klejącą. Należy nałożyć tylko taką ilość zaprawy, 

na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od 

momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia się na jej powierzchni warstwy naskórka, 

uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki), który w warunkach normowych wynosi dla Kleju 

do gresu, około 20 minut. Czas ten może ulec skróceniu nawet do kilku minut pod wpływem dużego 

nasłonecznienia, silnego wiatru lub wysokich temperatur. Podczas montażu należy kontrolować, czy na 

naniesionej warstwie zaprawy klejącej nie wytworzyła się warstwa naskórka i czy zaprawa jest nadal 

świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą 

zębatą. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę 

antyadhezyjną. Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu ok.45 minut od 

ułożenia. 

Szczeliny między płytkami mogą być spoinowane po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej (w 

zależności od temperatury i wilgotności powietrza po 4 – 8 godzinach na ścianach i po 24 godzinach na 

podłogach) przy użyciu specjalnych cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania, które są 

dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią 

w stosunku do wymagań silikonową. 

Do klejenia płytek ceramicznych należy zastosować klej do płytek typu i klasy C1 lub równoważny 

zharmonizowany z normą PN-EN 12004. 

Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany klej do płytek powinny być wysezonowane, odporne 

mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez pęknięć, luźno związanych części. 

Podłoża gipsowe i podkłady anhydrytowe powinny być suche, odpowiednio wytrzymałe, nośne i 

zagruntowane preparatem, a w miejscach narażonych na ciągłe działanie wilgoci zabezpieczone 

preparatem.  

Klej do płytek należy nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Paca powinna być tak dobrana, aby 

pozwalała na pokrycie spodniej strony płytki w co najmniej 65-70% dla ścian lub lekkiego ruchu 

wewnątrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, płytek odużych formatach. Aby uzyskać najlepszą 

przyczepność, należy najpierw na podłożu rozprowadzić gładką stroną pacy cienką warstwę Kleju do 

płytek. Natychmiast po tym nanieść warstwę o wymaganej grubości, używając pacy zębatej, dobranej w 

zależności od typu i rozmiaru płytek.  

W przypadku dużego zakurzenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je 

dokładnie oczyścić. Podczas układania, należy pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w 

celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawą klejącą. Należy nałożyć tylko taką ilość zaprawy, 

na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od 

momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia się na jej powierzchni warstwy naskórka, 

uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki), który w warunkach normowych wynosi dla 

Kleju do płytek około 20 minut. Podczas montażu należy kontrolować, czy na naniesionej warstwie 

zaprawy klejącej nie wytworzyła się warstwa naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku 

wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą zębatą. Niedopuszczalne 
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jest zwilżanie wodą warstwy kleju, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną. Ewentualna 

korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu około 30 minut od ułożenia. 

Do fugowania należy użyć typu i klasy CG2 lub równoważnej zharmonizowanej z normą PN-EN 

13888:2010 . 

Spoinowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu kleju zastosowanego do przyklejenia 

okładziny. Szczeliny przeznaczone do wypełniania powinny mieć głębokość odpowiadającą co najmniej 

2/3 grubości płytki. Należy je oczyścić i odkurzyć. Przygotowaną zaprawę należy dokładnie wprowadzić 

w szczeliny za pomocą odpowiedniej pacy do spoinowania lub gumowej rakli, nie zostawiając wolnych 

przestrzeni ani różnic poziomów. Natychmiast po wprowadzeniu zaprawy w szczeliny pomiędzy 

płytkami, zebrać nadmiar zaprawy z ich powierzchni, przesuwając pacę po przekątnej płytek. Kiedy 

zaprawa traci plastyczność i staje się matowa, należy usunąć jej pozostałości z powierzchni płytek przy 

pomocy zwilżonej twardej gąbki (np. gąbki do fugowania MAPEI), zacierając okrężnymi ruchami, w 

kierunku po przekątnej w stosunku do spoin. Często płukać gąbkę, stosując dwa rożne pojemniki z wodą: 

jeden do usuwania 

nadmiaru zaprawy z gąbki, a drugi do dokładnego jej wypłukania. Zacieranie i czyszczenie może być 

przeprowadzone mechanicznie. W celu ułatwienia usunięcia utwardzonego produktu z powierzchni 

płytek, można użyć zwilżonej twardej gąbki lub mechanicznej zacieraczki z filcowym dyskiem ściernym 

(należy zwrócić uwagę, aby nie porysować powierzchni płytek). Jeżeli czyszczenie rozpocznie się zbyt 

wcześnie (kiedy zaprawa jest jeszcze plastyczna), zaprawa może zostać wybrana 

ze spoin lub może nastąpić zmiana tonacji koloru. W przypadku występowania bardzo wysokich 

temperatur lub wiatru, zaleca się zwilżenie wykonanych spoin po kilku godzinach (w zależności od 

temperatury) od aplikacji. Ostateczne czyszczenie pozostałej na powierzchni płytek warstwy pyłu 

pochodzącego z zaprawy powinno być wykonane czystą i suchą szmatką. W przypadku mocniejszych 

zabrudzeń można zastosować czyszczenie chemiczne (np. preparatem), jednak można je wykonać dopiero 

po co najmniej 10 dniach od spoinowania. Preparat można stosować tylko na powierzchniach odpornych 

na kwasy, nigdy na marmurze lub wapieniach. 

Do wykonywania uszczelnień sanitarnych i wypełnienia dylatacji należy użyć 100% SILIKON. 

Podłoża muszą być mocne, równe i stabilne, suche, wolne od kurzu, odtłuszczone, oczyszczone z farb, 

wosków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Aby 100% silikon mógł spełnić swoją 

funkcję, szczeliny należy wypełnić nim w taki sposób, aby mógł bez przeszkód być poddawany 

odkształceniom (ściskanie, rozciąganie). Dlatego też należy zadbać o to, aby 100% Silikon 

miał kontakt jedynie ze ściankami bocznymi szczeliny i był odseparowany od jej dna. Aby uniknąć 

przyklejenia się silikonu do dna szczeliny, przed jego aplikacją należy umieścić specjalny sznur 

dylatacyjny, który spełni jednocześnie rolę elementu dystansowego. 

 

Malowanie konserwacja i elewacja: 

Cokół fundamentowy tynk mozaikowy.                    

Wszystkie elementy metalowe - konstrukcje wsporcze - powinny być pomalowane farbą 

chlorokauczukową 2-krotnie (w kolorze ciemno stalowym) po uprzednim odrdzewieniu i zagruntowaniu 

podkładem - grubość 

1 warstwy – 0,35. Wszelkie elementy metalowe – detal architektoniczny kolor wskazany przez Inwestora. 

Malowanie farbami lateksowymi barwionymi fabrycznie w kolorystyce podstawowej wskazanej przez 

Inwestora. Technologia wykonania powłok zgodna z zaleceniami producenta. Ściany i sufity należy przed 

położeniem farby przygotować w postaci usunięcia pozostałości po farbach, a następnie zmyć wodą. 

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. Świeże 

podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo – kartonowe, podłoża nigdy nie 

malowane) należy zagruntować gruntem. Do wyrównania chłonności podłoża stosować farbę 

podkładową. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić poprzez umycie wodą z 

dodatkiem środków myjących. Na tak przygotowane podłoże nałożyć dwie warstwy farby lateksowej w 
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kolorze wskazanym przez inwestora lub równoważną zharmonizowaną z normą PN-EN ISO/IEC 17050-

1, ZN-PPGDP-018, PN-C-81914 rodzaj I, PN-EN-13300.  

Przy powierzchniach niemalowanych należy usunąć zalęgający brud, kurz, tłuste plamy i luźne fragmenty 

podłoża. Nierówności i spękania podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie 

użytego. Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśń i grzyby) usunąć stosując odpowiednie 

preparaty. Ściany zagruntować jedną z farb gruntujących.  

W przypadku podłoży gipsowych oraz osłabionych wypraw tynkarskich przed aplikacją jednego z 

wymienionych powyżej produktów zastosować preparat gruntujący.  

Problematyczne podłoża z uciążliwymi plamami lub zaciekami zagruntować izolującą farbą gruntującą. 

Przy powierzchniach malowanych (istniejące powłoki malarskie) usunąć zalęgający brud, kurz, tłuste 

plamy, łuszczące się powłoki malarskie oraz luźne fragmenty podłoża. Powierzchnie błyszczące 

zmatowić. Nierówności i spękania podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie 

użytego. Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśń i grzyby) należy usunąć stosując 

odpowiednie preparaty. W przypadku renowacji starych powłok malarskich wykonać wymalowanie 

próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Czynność 

gruntowania może zostać pominięta jedynie pod warunkiem doskonałego zachowania istniejącej powłoki 

malarskiej.  

Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +10
o
C. Optymalne 

warunki atmosferyczne: + 20
o
C i wilgotność względna powietrza 50%. 

W temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%, powłoka schnie ok. 2 godziny. W 

wymienionych warunkach następną warstwę aplikować po min. 4 godzinach. 

Płytki klinkierowe na elewacji do złudzenia przypominają tradycyjne cegły i są doskonałą propozycją dla 

osób szukających prostego i sprawdzone 

go sposobu na wykończenie, odświeżenie czy wyremontowanie domu. Okładzinę elewacyjną w postaci 

płytek klinkierowych klei się do powierzchni ścian za pomocą wysokoelastycznych klejów 

mrozoodpornych, a następnie spoinuje się ją zaprawą do spoinowania klinkieru. Płytka elewacyjna jest 

materiałem elewacyjnym, który świetnie imituje cegłę – zarówno jeśli chodzi o wygląd muru, jak i jego 

odporność na zabrudzenia (przez wiele lat nie wymaga żadnych nakładów finansowych związanych z 

odnawianiem i malowaniem, jak to ma miejsce w przypadku elewacji wykonanych  

 z tynków). Aby elewacja z płytek cieszyła nas swoim pięknem przez długie lata, należy zadbać o 

właściwe przygotowanie podłoża oraz poprawne wykonanie elewacji. 

W przypadku styropianu zaleca się stosować jego odmianę EPS 100 (stare oznaczenie FS 20) o 

podwyższonej wytrzymałości na ścinanie. Podłoże, na którym układana jest termoizolacja obciążona 

dodatkową okładziną z płytek, musi być nośne. Styropian ze względu na swój duży opór dyfuzyjny nie 

przepuszcza pary wodnej, zatrzymując ją po wewnętrznej (ciepłej) stronie przegrody. W wyniku tego 

zakłócony jest przepływ pary wodnej (jak w przypadku każdej ściany ocieplonej styropianem), ponieważ 

dzieje się to zawsze w strefie dodatnich temperatur, nie wpływa to na trwałość okładziny z klinkieru. Para 

wodna zgromadzona we wnętrzu ściany konstrukcyjnej jest z powrotem oddawana do wnętrza  

 pomieszczenia, gdzie jest usuwana za pomocą wentylacji. 

W przypadku mocowania płytek na wełnie zaleca się stosowanie wełny płytowej fasadowej. W 

technologii tej wykorzystuje się tu naturalną zdolność wełny do przepuszczania pary wodnej, która to po 

przejściu przez ścianę konstrukcyjną oraz warstwę wełny wydostaje się na zewnątrz przez spoiny między  

 płytkami. Przepływ ten nie jest tak swobodny jak w przypadku technologii ściany trójwarstwowej z 

elewacją z cegły klinkierowej, ale – jak pokazuje praktyka – jest wystarczający dla poprawnego 

funkcjonowania ściany (łączna powierzchnia spoin stanowi aż około 14% całej elewacji). Niezależnie od 

wybranego materiału izolacyjnego nie należy kleić płytek na przypadkowych produktach (klejach, 

zaprawach). W takim przypadku poza odspojeniem płytek może dochodzić także do nawilgocania 

termoizolacji (wełny), a tym samym do obniżenia jej parametrów izolacyjnych. 

Farba CT 49 może być stosowana na nośne podłoża, równe, suche i czyste (wolne od substancji 

zmniejszających przyczepność, takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły): 
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 — beton (wiek powyżej 28 dni), 

 — tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni), 

 — cienkowarstwowe tynki mineralne i mineralno-polimerowe (wiek powyżej 7 dni), 

 — cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe (wiek powyżej 3 dni), 

 — cienkowarstwowe tynki silikatowe (wiek powyżej 5 dni), 

 — podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1%, zagruntowane najpierw 

preparatem, 

 — płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według 

zaleceń producentów płyt, zagruntowane najpierw preparatem CT 17, 

 — mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża. Nierówne i uszkodzone podłoża trzeba 

wcześniej naprawić. Można w tym celu zastosować szpachlówkę. Należy sprawdzić wytrzymałość 

istniejących powłok mineralnych. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości, powłoki 

malarskie z farb wapiennych i klejowych, jak również resztki tapet oraz klejów trzeba całkowicie usunąć. 

Zaleca się tu stosowanie myjek ciśnieniowych z użyciem środka do usuwania zanieczyszczeń. Po umyciu 

wodą, podłoże musi wyschnąć.  

Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki z 

mieszadłem przez okres około 2 minut. Farbę nanosić w minimum dwóch warstwach. Pomiędzy 

nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować, co najmniej 12–24 godzinne przerwy technologiczne. 

Preparat można nanosić za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natryskiwanie. Należy zwrócić uwagę na 

równomierne nakładanie farby. Jeśli zachodzi potrzeba podczas nanoszenia pierwszej warstwy, do farby 

można dodać nie więcej niż 5% wody i dokładnie wymieszać. Nie używać rdzewiejących naczyń i 

narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży 

produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o 

różnych numerach szarż. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PS 22 lub 

PS 30, dysza 517, ciśnienie od 160-200 bar, wydajność maszyny 12 l/min. Dokładnie zabezpieczać (np. 

folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, inne 

rośliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu 

dokładnie umyć narzędzia wodą. 

 

Winda: 

Parametry podstawowe dźwigu elektrycznego, 800kg - 1 szt.:  

Rodzaj - osobowy – przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 

Udźwig - 800 kg  

Liczba pasażerów - 10  

Prędkość jazdy - 1,0 m/s  

Liczba przystanków - 2 

Liczba dojść - 2 

Rozmieszczenie dojść- jednostronne  

Napęd:  

Typ - elektryczny – cierny linowy.  

Wciągarka bezreduktorowa z falownikiem i enkoderem.  

System zapewniający łagodny start i zatrzymanie kabiny.  

Położenie - napęd umieszczony w górnej części szybu  

Sterowanie:  

Typ - mikroprocesorowe, zbiorcze „góra – dół”  

Kabina dźwigu:  

Typ - bez przelotu  

Ściany – stal nierdzewna INOX  

Panel dyspozycji - pokrywa ze stali nierdzewnej INOX, wyposażony w przyciski nierdzewne 

podświetlone z grafiką Braille’a,  
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Oświetlenie - główne i awaryjne, energooszczędne (LED) nad sufitem,  

Sufit - stal nierdzewna INOX z panelami świetlnymi LED  

Poręcz - stal nierdzewna INOX w przekroju okrągła na tylnej i bocznej ścianie  

Podłoga - wykładzina antypoślizgowa, niepalna, szara, cokoły przypodłogowe ze stali INOX  

Wewnętrzne wymiary kabiny:  

- szerokość - 1250 mm  

- głębokość - 1450 mm  

- wysokość - 2150 mm  

Drzwi kabinowe (1 szt.):  

- automatyczne, teleskopowe 2 – panelowe, napęd regulowany falownikiem,  

- wymiary w świetle: szerokość – 900 mm, wysokość – 2000 mm  

- skrzydła ze stali nierdzewnej INOX,  

- bariera fotoelektryczna (kurtyna)  

Drzwi szybowe (4 szt.):  

- automatyczne, 2 – panelowe,  

- wymiary w świetle: szerokość – 900 mm, wysokość 2000 mm  

- skrzydła ze stali nierdzewnej INOX  

- ościeżnica ze stali nierdzewnej INOX  

- wykończenie narożników ościeży wejścia do dźwigu osobowego – z blachy stalowej nierdzewnej INOX  

Panel dyspozycji (w kabinie):  

- elektroniczny piętrowskazywacz,  

- awaryjne oświetlenie,  

- lampka przeciążenia,  

- stacyjka (podtrzymywanie stanu otwartych drzwi),  

- stacyjka jazd ekspresowych,  

- system głośnomówiący w kabinie,  

- gong 2 tonowy,  

- przyciski: włączający wentylator, dyspozycja przystanków, otwierania i zamykania 

drzwi, włączający alarm, włączający interkom  

Panel dyspozycji (na zewnątrz):  

- pokrywy ze stali nierdzewnej INOX zabezpieczone przed aktami wandalizmu,  

- przyciski podświetlane, nierdzewne,  

- pięrtowskazywacz i strzałki kierunku jazdy (na każdym piętrze).  

Wentylacja:  

- wentylator zamontowany na d dachem kabiny, automatyczny.  

Funkcje dodatkowe:  

- zjazd ewakuacyjny – po otrzymaniu sygnału z czujki przeciwpożarowej zjazd na 

wskazany przystanek i automatyczne otwarcie drzwi,  

- system łączności awaryjnej dla służb ratowniczych (GSM),  

- w przypadku wystąpienia zaniku napięcia - dojazd na najbliższy przystanek i 

automatyczne otwarcie drzwi.  

 

Wygłuszenie sali gimnastycznej: 

Ilość 

W celu zapewnienia w sali sportowej akustyki właściwej dla jej funkcji należy zadbać, aby czas pogłosu 

nie był dłuższy niż to określono w normie PN-B-02151-4:2015-06. W tym celu należy zwiększyć 

chłonność akustyczną sali wprowadzając do niej materiały dźwiękochłonne. Orientacyjnie można 

przyjąć, że powierzchnia materiałów o współczynniku pochłaniania dźwięku 1,0 powinna wynosić co 

najmniej 0,1m2 na każdy 1m3 kubatury sali. Jeśli stosowane materiały będą się charakteryzowały 
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niższą wartością współczynnika pochłaniania dźwięku – np. 0,5 – musi być ich odpowiednio więcej. 

Warunek ten powinien być spełniony we wszystkich pasmach oktawowych z zakresu 250 - 4000 Hz. 

W praktyce dla osiągnięcia wymaganych wartości czasu pogłosu wystarczy pokrycie materiałem o 

wskaźniku pochłaniania dźwięku αw = 0,95 ok. 70-80% powierzchni sufitu i ok. 20% powierzchni 

ścian. Takie wykończenie sali sportowej pozwoli nie tylko na uzyskanie w niej krótkiego czasu 

pogłosu, lecz także sprawi, że będzie ona znacznie cichsza (nawet o 10dB). 

 

Rozmieszczenie 

Idealnie byłoby, gdyby panele dźwiękochłonne były równomiernie rozłożone na całej powierzchni sufitu, 

ścian, a nawet podłogi 

– gwarantowałoby to ich najefektywniejsze wykorzystanie. Takie idealne rozwiązanie nie jest oczywiście 

możliwe w praktyce, jednak należy unikać koncentracji paneli dźwiękochłonnych na jednej powierzchni. 

Jest to bardzo ważne, ponieważ od rozmieszczenia materiałów dźwiękochłonnych w pomieszczeniu 

zależy długość czasu pogłosu – przy tej samej ilości paneli i tej samej kubaturze sali czas pogłosu może 

być dwa razy dłuższy. Jest to szczególnie istotne w przypadku małych sal gimnastycznych, które mają 

formę prostopadłościanu i gdzie ściany mają relatywnie dużą powierzchnię w stosunku do sufitu. Dobrze, 

jeśli w sali znajduje się dużo elementów rozpraszających dźwięk: siedziska trybun, drabinki 

gimnastyczne, ścianka wspinaczkowa, wyeksponowane elementy konstrukcji dachu, kanały wentylacyjne 

itp. Większe rozproszenie dźwięku zwiększa efektywność zainstalowanych w pomieszczeniu materiałów 

dźwiękochłonnych. Poniżej zawarto szczegółowe zalecenia dotyczące instalacji materiałów 

dźwiękochłonnych w salach sportowych. 

 

Sufity 

Konkretne rozwiązanie zależy od konstrukcji dachu, sposobu poprowadzenia kanałów wentylacyjnych, 

wybranego rodzaju oświetlenia czy po prostu koncepcji architektonicznej. Stosując którykolwiek z 

systemów Ecophon przeznaczony do sal sportowych (o αw = 1,0) należy pokryć nim co najmniej 70% 

powierzchni sufitu. Panele dźwiękochłonne powinny być równomiernie rozłożone na całej powierzchni 

dachu lub stropu. Mogą być one montowane bezpośrednio do powierzchni sufitu (blacha trapezowa, płyta 

GK, żelbet), jak i z zachowaniem pustki powietrznej. Trzeba jednak pamiętać, że panele dźwiękochłonne 

montowane bezpośrednio na twardej powierzchni tracą część swoich właściwości dźwiękochłonnych w 

niskich częstotliwościach (125 – 250 Hz), co może sprawić, że czas pogłosu w tych pasmach będzie zbyt 

długi (nie dotyczy to paneli montowanych na blasze trapezowej o głębokim profilu). Wybrany system 

musi mieć także właściwą odporność mechaniczną 

 

Ściany 

Dźwiękochłonne panele ścienne powinny być instalowane przynajmniej na dwóch przylegających do 

siebie ścianach (jednej podłużnej i jednej krótkiej). Szczególnie istotne są ściany szczytowe. Stosując 

panele ścienne przeznaczone do sal sportowych (αw = 1,0) należy pokryć nimi ok. 20% powierzchni 

ścian. Powinny być one montowane przede wszystkim na tej wysokości, na której jest wytwarzany i 

odbierany dźwięk. W przypadku sal sportowych pozbawionych widowni jest to pas od 

wysokości ok. 100 cm ponad poziomem posadzki do ok. 300cm. 

Jeśli w sali przewidziana jest widownia, to ten pas powinien sięgać od wysokości 100 cm ponad 

poziomem posadzki do 100 cm ponad koroną trybun. Panele dźwiękochłonne mogą być instalowane za 

drabinkami gimnastycznymi, mogą być docinane, tak aby dopasować je do układu okien, drzwi, słupów 

itd. Panele ścienne mogą być instalowane na dodatkowej warstwie wełny szklanej o grubości 50 mm – 

dzięki temu trzykrotnie wzrasta ich skuteczność w paśmie 125 Hz. 

Dźwiękochłonne panele sufitowe w salach sportowych zwykle instalowane są w jeden z czterech 

sposobów: 
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A – Sufit podwieszany instalowany na całej powierzchni pomieszczenia, poniżej poziomu dźwigarów 

dachowych 

B – Sufit podwieszany wypełniający całe pola między dźwigarami lub podciągami 

C – Sufit podwieszany montowany w formie wolnowiszących pasów zawieszonych między dźwigarami 

D – Panele dźwiękochłonne montowane bezpośrednio do sufitu pomiędzy dźwigarami 

 

 
 

Dla instalacji paneli ściennych zwykle dostępne są tylko trzy ściany – na jednej z podłużnych ścian 

zazwyczaj umieszczane są nisko schodzące okna, uniemożliwiając montaż paneli ściennych. W takim 

wypadku powinny być one instalowane na dostępnej ścianie podłużnej oraz na jednej ze ścian 

poprzecznych. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć pogłos, choć wyraźnie będą słyszalne pojedyncze 

odbicia dźwięku od ściany szczytowej pozbawionej paneli. 

Dlatego lepszym rozwiązaniem jest ułożenie paneli na wszystkich trzech ścianach. Można także 

zastosować rozwiązanie pośrednie, instalując panele ścienne na obu ścianach szczytowych w formie 

ekranów. Ekrany te powinny być jednak montowane „na mijankę”. 

 

 
 

3.4.5. Uwagi: 

Podczas realizacji robót budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP, nie pozostawiać 

niezabezpieczonych rusztowań przy ocieplaniu ścian zewnętrznych. Wykonawca przed przystąpieniem do 

robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 
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Rysunki rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcji i opisem technicznym. O jakichkolwiek 

niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa 

konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę projektową. 

W sprawach nie określonych w dokumentacji obowiązują: 

   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (wg Ministerstwa   

      Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej) 

   - normy Polskiego Komitetu Normalizacji 

   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano –   

      instalacyjnych 

    - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest do zapoznania się z całością 

dokumentacji i zgłoszenie ewentualnych uwag  co do rozwiązań i niezgodności projektantowi, jednostce 

projektowej lub inwestorowi. 

Podane w dokumentacji zestawienia materiałów są orientacyjne, wykonawca przed przystąpieniem do 

prac zobligowany jest do sporządzenia dokładnego zestawienia materiałów. 

 

3.5 Wymagania dla branż - branża sanitarna: 

3.5.1. Ogólne wymagania sanitarne: 

W obiekcie przebudować instalację centralnego ogrzewania uwzględniając wymianę kotła. 

Przebudować instalację wodno - kanalizacyjną toalet. 

Przewiduje się zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania, wykorzystując istniejące elementy 

oraz projektując nowe przewody oraz grzejniki.  

Przewiduje się:  

 Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziałem dolnym o parametrach zgodnych z 

wytycznymi dostawcy ciepła.  

 Przewody rozdzielcze oraz piony – rury stalowe ze szwem, średnie, łączone przez spawanie wg 

PN-80/H-74244, lub z tworzywa sztucznego.  

 Przewody rozprowadzające ciepło do grzejników - z polietylenu sieciowanego.  

 Grzejniki w wykonaniu higienicznym wyposażone w: − zawory termostatyczne dla indywidualnej 

regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach,  

− odpowietrzniki miejscowe,  

− zespoły odcinająco – odwadniające, umożliwiające odcięcie i odwodnienie grzejnika bez   

    konieczności opróżniania instalacji z wody (np. w przypadku jego awarii).  

 Grzejniki montowane do ścian lub jako stojące z zastosowaniem zawieszeń systemowych, 

zapewniających odpowiednią estetykę zamocowania.  

 Grzejniki należy montować 12 cm od podłogi i 7-10 cm od lica ściany.  

 Grzejniki łazienkowe (drabinkowe) wyposażone w: − zawory termostatyczne dla indywidualnej 

regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach,  

− odpowietrzniki miejscowe,  

− zawór odcinający montowany na powrocie, umożliwiający odcięcie i opróżnienie grzejnika w razie   

    jego awarii bez konieczności opróżniania całej instalacji.  

 Podejścia do grzejników gałązek i pionów grzejnikowych ukryte w przegrodach budowlanych lub 

obudowane.  

 Przewody należy zaizolować cieplnie otuliną termoizolacyjną wg tabeli 1.5. załącznika do 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 

(Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926.):  
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Instalacja wodno – kanalizacyjna: 

Należy przewidzieć adaptację istniejącej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji sanitarnej do 

nowej aranżacji pomieszczeń. Przewiduje się wykorzystanie istniejącej w budynku instalacji oraz 

doprojektowanie nowych przewodów zgodnie z nowym układem pomieszczeń.  

 Woda zimna, ciepła i cyrkulacja  

Instalacja wody zimnej doprowadzi wodę do wszystkich projektowanych odbiorników. Piony w 

szlachtach instalacyjnych. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzone w bruzdach ściennych oraz 

warstwach podłogowych.  

− Instalacja z rur z tworzywa sztucznego.  

− Podejścia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gęstości (PE-Xc) w rurze 

ochronnej karbowanej.  

Woda ciepła wraz z cyrkulacją doprowadzona zostanie z lokalnego źródła ciepła.  

Cyrkulacja wody ciepłej pompowa.  

− Rury ze stali szlachetnej odpornych na korozję lub tworzywa sztucznego – odporne na 

temperaturę, w której odbywa się dezynfekcja instalacji.  

− Podejścia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gęstości (PE-Xc) w rurze 

ochronnej karbowanej.  

Izolacja :  

Przewody wody zimnej należy zaizolować otuliną termoizolacyjną nierozprzestrzeniającą ognia - gr. 4 

mm dla rur w bruzdach ściennych (thermacompact S) oraz poziomy 13mm. Poziomy oraz piony wody 

ciepłej i całą instalację cyrkulacji należy zaizolować cieplnie otuliną termoizolacyjną Thermaflex FRZ 

zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 5 lipca (poz. 926):  
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Grubość otulin termoizolacyjnych 

dla wody cieplej i cyrkulacji 

Średnica wewnętrzna przewodów i 

armatury  

Grubość warstwy izolacyjnej  

mm  mm  

do 22  20  

od 22 do 35  30  

od 35 do 100  równa średnicy wewnętrznej rury  

 

3.5.2. Kontrola jakości: 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 2. niniejszego opracowania. 

 

3.5.3. Kontrola jakości- materiały: 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnie z punktem 1.3. WW. Badanie to następuje 

poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm 

materiałowych. 

 

3.5.4. Kontrola jakości- kontrola jakości wykonanych robót: 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Rysunkami 

oraz z Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega wykonanie instalacji wewnętrznych zgodnie z 

obowiązującym prawem w odniesieniu do potrzeb Zamawiającego. 

 

3.5.5. Kontrola jakości- badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

Kontroli podlega: 

- szczelność instalacji wodociągowej wraz z zamontowaną armaturą na ciśnienie, 

 

- płukanie i dezynfekcja wodociągowej 

 

- szczelność instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, 

 

- szczelność połączeń kanalizacyjnych i wodociągowej, 

 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

 

- elementy kompensacji, 

 

- lokalizacja przyborów sanitarnych, 

 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

 

- jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

 

- wielkość spadków przewodów, 

 

- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
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- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

 

- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

 

- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

 

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

 

- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej. 

 

Po zakończeniu budowy instalacji wodociągowej i pozytywnych wynikach próby szczelności należy 

dokonać jej płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 

dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Można uznać, że instalacja jest 

wypłukana, jeżeli wypływająca z niej woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe 

wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub 

roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody 

zawierającej związki chloru, należy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z 

dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce 

badawczej do tego upoważnionej, wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do 

picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

 

3.5.6. Kontrola jakości- próby szczelności przewodu wodociągowego: 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla instalacji wodociągowej. Zaleca się przeprowadzić 

próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-

ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań 

związanych z próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie 

należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i 

wymaganiami Kontraktu, 

 

- odcinki poddawane próbie szczelności powinny mieć wszystkie złącza odkryte oraz w pełni widoczne i 

dostępne, 

 

- odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, 

 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

 

- profil przewodu powinien umożliwiać odpowietrzenie, 

 

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 

niższa niż 1°C, 

 

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
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- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

 

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania, 

 

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 

jego poziom, 

 

- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo 

z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

 

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania 

temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do 

kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 

30 minut, 

 

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 

szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia 

odcinków, Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 MPa 

 

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 MPa Pp = pr + 0,5 MPa 

 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą PN-B-

10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. Po zakończeniu próby szczelności 

należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy i Inżyniera. 

 

3.5.7. Kontrola jakości- próby szczelności instalacji kanalizacyjnej: 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

- pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej 

wysokości, 

 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza 

się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 

3.5.8. Kontrola jakości- oznakowanie rurociągów: 

Armaturę zabudowaną na rurociągach należy trwale oznakować w terenie tabliczkami. 

Tabliczki należy wykonać i zamontować zgodnie z obowiązującą normą PN-B-09700. 

 

3.5.9. Obmiar robót: 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka 

lub zadania. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 
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3.5.10. Przyjęcie robót – próby końcowe: 

Ogólne zasady wykonania Prób Końcowych Robót i ich przejęcia podano w pkt. nr 2 niniejszego 

opracowania. 

 

3.5.11. Podstawa płatności: 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt. nr 2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy 

wykonać Roboty niezbędne do osiągnięcia efektów funkcjonalno-użytkowych wskazanych w niniejszym 

PFU. Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 

 

- wykonanie robót objętych PFU, w tym wymagane dokumentacje 

 

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 

 

- wykonanie przekuć, 

 

- zakup materiałów i urządzeń, 

 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

 

- montaż rusztowań, 

 

- montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 

- wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 

- montaż przyborów i urządzeń, 

 

- montaż i uruchomienie zestawów hydroforowych, 

 

- wykonanie wszystkich podejść do przyborów armatury, 

 

- montaż niezbędnej armatury, 

 

- montaż kanałów wentylacyjnych, 

 

- montaż urządzeń, 

 

- wykonanie wszystkich podejść do urządzeń i armatury, 

 

- wykonanie prób ruchowych instalacji wentylacyjnej, 

 

- sprawdzenie szczelności i skuteczności instalacji wentylacyjnej, 

 

- wykonanie Prób i Testów oraz Prób Końcowych, 

 

- prace porządkowe na Terenie Budowy po robotach. 
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3.5.12. Przepisy związane- normy: 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 1092-1:2006 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe. 

PN-E 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne. 

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym - Wymiary 

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo 

użytkowania -- Część 2-80: Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym -- Wymiary. 

 

3.5.13. Przepisy związane- inne: 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca jest ostatecznie 

odpowiedzialny za prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji wewnętrznych wodno – 

kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynku wiejskiego domu kultury. Jeżeli w Dokumentach 

Wykonawcy zostaną znalezione błędy, pominięcia, dwuznaczności, niekonsekwencje, niedostatki lub 

inne wady, to zarówno one jak Roboty 

zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, czy też 

wytyczne podane w PFU. 

 

3.6 Wymagania dla branż- branża elektryczna: 

3.6.1. Wytyczne ogólne: 

Roboty będą realizowane w oparciu o projekty budowlano – wykonawcze, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i sztuką 

budowlaną. 

Dokumentacja projektowa realizowana będzie w oparciu o: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (z późniejszymi zmianami) w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymizmianami) w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ichusytuowanie. 

 

 Prawo Budowlane. 

 

Przepisy budowy PBUE i obowiązujące aktualnie normy: 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-1 

 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogólnych charakterystyk PN-IEC 

60364-3 
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 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

PN-IEC 60364-5-523 

 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażeniaelektrycznego PN-

IEC 60364-5-523 

 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

 

 PN-IEC 60364 

 

 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów. PN-EN 61537 

 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze PN- IEC 2000/E 60364-

6-61. 

 

 Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC 60364-4-41. 

  

 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia .Ochrona przeciwporażeniowa. N SEP – E-001 

 

 Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E –002. 

 

 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004PN-EN 12464-1 Światło i 

oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

 

 PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

 

 PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 

 PN-EN 62305-1. ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogolne. 

 

 PN-EN 62305-2 ochrona odgromowa - Cześć 2: Zarządzenie ryzykiem. 

 

 PN-EN 62305-3. ochrona odgromowa - Cześć 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowanych i 

zagrożenia życia. 

 

 PN-EN 62305-4. ochrona odgromowa - Cześć 4: Urządzenia elektryczne elektroniczne w 

obiektach budowlanych. 

 

 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA –PN-IEC60364-4-47. 

 

3.6.2. Ogólne założenia projektowe dla przedmiotowego obiektu: 

W obiekcie przebudować instalację elektryczną wraz ze skrzynkami elektrycznymi wykonać zgodnie z 

obowiązującymi standardami. W pomieszczeniach przebudować oświetlenie stosując energooszczędne 

oprawy oświetleniowe LED z inteligentnymi systemem regulującym natężenie oświetlenia. 

Oświetlenie  

Istniejąca instalacja oświetleniowa wykonana w oparciu o oprawy żarowe, halogenowe oraz świetlówki. 

Należy przewidzieć wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz wymianę powyższych opraw na 

oprawy typu LED. 
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Wymiana oświetlenia tradycyjnego jarzeniowego na oprawy typu LED o następujących parametrach:  

1. Współczynnik mocy biernej równy 0.99  

2. Współczynnik oddawania barw Ra>= 85  

3. Skuteczność świetna: min 100 lm/wat.  

4. Jednostkowa moc opraw po modernizacji LED w ilości szt 202 – 45W  

5. Jednostkowa moc opraw żarowych po modernizacji LED w ilości szt 31 – 25W  

6. Rozwiązanie trójfazowe  

7. Wyposażenie w sekwencyjny układ zasilania  

8. Wydajność natężenia światła dobrać do obowiązujących przepisów BHP w obiektach edukacyjnych 

szkół średnich.  

 

Ogniwa fotowoltaiczne: 

Należy zaprojektować instalację fotowoltaiczną. Projektowany system będzie produkował energię 

elektryczną na potrzeby własne. Instalacja fotowoltaiczna powinna być wyposażona w inwertery 

pozwalające zamienić prąd stały na prąd zmienny. Energia elektryczna z sieci fotowoltaicznej będzie 

dostarczana do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku. W projekcie należy przewidzieć 

zainstalowanie paneli polikrystalicznych. Miejsce instalacji – dach. Parametry ogniw fotowoltaicznych 

jak przyjęto w charakterystyce energetycznej budynku.  

Przed montażem należy wykonać ekspertyzę pod kątem przeniesienia obciążeń od paneli przez elementy 

konstrukcyjne dachu ( konstrukcja stalowa i żelbetowa). 

Wykonawca powinien zaproponować technologię paneli PV adekwatną do przyjętych założeń.  

Do oferty należy załączyć kartę katalogową proponowanych ogniw fotowoltaicznych.  

 

Inwerter – falownik 

Instalacje fotowoltaiczną należy wyposażyć w falowniki, zamieniające prąd stały na prąd zmienny. 

Wymagane jest aby falowniki miały możliwość pracy na otwartej przestrzeni i posiadały stopień ochrony 

IP65. Każdy inwerter powinien posiadać 2szt. Mppt, graficzny wyświetlacz wskazujący dane operacyjne. 

Inwerter powinien być wyposażony:  

 monitoring WiFi ( karta wbudowana w falownik),  

 przekaźniki umożliwiające załączenie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych w przypadku 

pojawienia się błędu,  

 wyświetlacz graficzny,  

 blokada możliwości zmiany parametrów sieci po upływie 24H od uruchomienia,  (odblokowanie 

możliwe po wpisaniu jednorazowego kodu otrzymanego od producenta po podaniu swoich 

danych identyfikacyjnych ).  

 

Wymagania dotyczące zastosowanych inwerterów  

 Typologia Beztransformatorowy  

 Moc pojedynczego urządzenia Nie mniej niż 7kW nie więcej niż12kW  

 Liczba faz AC 3  

 Rozłącznik DC Zintegrowany  

 Sprawność europejska ważona Min. 97%  

 Liczba niezależnych MPPT 2  

 Napięcie sieciowe 230/400V  

 Stopień ochrony Minimum IP 65  

 Komunikacja Ethernet, RS485  

 Wyświetlacz graficzny Tak  

 Zakres pracy -25˚C do +60˚C  

 Masa Maksymalnie 46kg  
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 Gwarancja na wady ukryte Minimum 5 lat  

 Certyfikat zgodności z polskimi normami Tak  

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową proponowanych inwerterów (falowników).  

Miejsce instalacji inwerterów należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 

Przewody solarne  

Ogniwa fotowoltaiczne należy połączyć dedykowanym okablowaniem dla instalacji stałoprądowych o 

żyłach miedzianych o przekroju żyły min. 6mm2 z izolacją usieciowanego tworzywa oponowego o dużej 

wytrzymałości i elastyczności. Kable powinna cechować odporność na: 

 ścieranie,  

 promieniowanie UV,  

 ozon,  

 warunki pogodowe i hydrolizę,  

 związki chemiczne i oleje.  

Okablowanie należy odbierać pod kątem obciążalności prądowej długotrwałej oraz pod względem 

dopuszczalnych wartości spadków napięcia. Końcówki przewodów przyłączanych do modułów 

fotowoltaicznych należy zarobić złączkami systemowymi umożliwiającymi łatwe przełączanie kabla do 

modułu min. 6mm2.  

Złącza powinny być odporne na promienie UV i zaopatrzone w zabezpieczenie przed samoczynnym 

wypięciem kabla. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne ( fabrycznie zamocowane do 

modułów ) będą mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montażowego paskami samozaciskowymi. 

Zastosować należy również koryta kablowe do ułożenia zarówno przewodów DC jak i AC.  

 

Konstrukcja nośna  

Konstrukcja powinna być wykonana z typowych elementów konstrukcji dla instalacji fotowoltaicznych 

instalowanych na dachach, z uwzględnieniem ekspertyzy technicznej wykonanej pod kątem 

wytrzymałości konstrukcji dachu na obciążenia. Konstrukcja systemowa aluminiowa, wszystkie 

połączenia śrubowe wykonać ze stali nierdzewnej. System mocowania dopasować do istniejącej 

konstrukcji dachu ( mocowanie do dachu na śruby lub za pomocą obciążników ).  

 

Instalacja odgromowa  

Należy sprawdzić czy, według obowiązujących norm, instalacja fotowoltaiczna wymaga zastosowania 

instalacji odgromowej. Jeżeli tak to należy wykonać instalację odgromową zgodnie z obowiązującą 

normą PN-EN 62305, PN-EN 62561-2.  

 

3.6.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Podłączenia wykonywanych instalacji należy wykonać po uprzednim wyłączeniu napięcia w sieci 

zasilającej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia 

się napięcia. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i 

bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez pracowników 

posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek 

posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 

 

3.6.4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

– Powołanie kierownika robót. 
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– Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, 

BHP i P.Poż. 

 

– Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do 

realizacji robót na stanowiskach pracy. 

 

– Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej 

pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. 

 

– Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym. 

 

– Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac 

zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach elektroinstalacyjnych: 

– W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej, 

 

– Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny, 

 

– Stosować odpowiedni sprzęt BHP. 

 

3.7 Wymagania wykończenia: 

Wg pkt. 3.4.3 niniejszego opracowania. 

 

3.8 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu: 

Po wykonanych robotach budowlanych teren należy uporządkować i urządzić w sposób niestwarzający 

zagrożenia oraz nie powodujący niszczenia wykonanych robót budowlanych. Wszelkie zniszczenia 

powstałe na skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na własny koszt. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – 

UŻYTKOWEGO 
 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

Budowlanego: 

1.1 Wykaz przepisów prawnych związanych z projektowaniem i wykonaniem: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2023r., poz.682, zmiany: z 

2020r. poz.2127, z 2022r. poz.2206, z 2023r. poz.553, poz.967, poz.1506, poz.1597, poz.1681, poz.1762, 

poz.1890, poz.1963, poz.2029). 

2) Ustawa Prawo ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001. 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

4) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 

1568). 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz.1126). 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów. 

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody. 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2022r., poz.1225, 

zmiany: z 2023r., poz.2442). 

11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 28 

kwietnia 2023r., poz.822). 

12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr124, poz.1030). 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

poz.1126). 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021r., poz.2454) 

16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2022r., poz.1679, zmiany: z 2023r. poz.2405) 

 

1.2 Wykaz norm związanych z projektowaniem i wykonaniem: 

1 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne 

2 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

3 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach — 

dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

4 PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 

5 PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

6 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych 
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7 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo — Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych — Wybór środków 

ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

8 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 

9 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 1: Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

10 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

11 PN-IEC 60364-4- 42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

12 PN-IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed prądem przetężeniowym 

13 PN-IEC 60364-4- 442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed przepięciami — Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

14 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed przepięciami — Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

15 PN-IEC 60364-4- 444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona 

przed przepięciami — Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 

obiektów budowlanych 

16 PN-IEC 60364-4- 45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed obniżeniem napięcia 

17 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo — Środki 

ochrony przed prądem przetężeniowym 

18 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych — 

Ochrona przeciwpożarowa 

19 PN-IEC 60364-5- 51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Postanowienia ogólne 

20 PN-IEC 60364-5- 52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego-Oprzewodowanie 

21 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

22 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

23 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

24 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia 

25 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 

26 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Inne wyposażenie — Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

27 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-Inne wyposażenie — Sekcja 559: Oprawy 
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oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

28 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Instalacje bezpieczeństwa 

29 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 6:Sprawdzanie 

30 PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja -Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

31 PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja -Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi 

32 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe — Wymagania w projektowaniu 

33 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 

34 PN-B-10720:1998 Wodociągi — Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych — Wymagania i badania przy odbiorze 

35 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej — Wymagania 

36 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Cześć 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania 

37 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Cześć 2: Kanalizacja 

sanitarna — Projektowanie układu i obliczenia 

38 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Cześć 3: Przewody 

deszczowe — Projektowanie układu i obliczenia 

39 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Cześć 4:Pompownie 

ścieków — Projektowanie układu i obliczenia 

40 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Cześć 5: Montaż i 

badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

41 PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

42 PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach — Część 1: Wymagania 

43 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu 

45 PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego — Wymagania 

46 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania 

47 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych — Wymagania 

48 PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych — Wymagania 

49 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

50 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła — Metoda obliczania 

51 PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła — Część 1: Postanowienia ogólne 

52 PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła — Część 2: Metoda komputerowa dla ram  

53 PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepła i temperatury powierzchni 

— Obliczenia szczegółowe 

54 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego 

55 PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków — Przenoszenie ciepła przez grunt 

— Metody obliczania 

56 PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków -Współczynniki wymiany ciepła 

przez przenikanie i 



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Łukasz Maciejewski 

ul. Wojska Polskiego 18/3 
64-800 Chodzież 

tel. 601 871 765, 605 423 125 

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl  

63 | S t r o n a  
 

wentylację -Metoda obliczania 

57 PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy współczynnik przenikania ciepła — 

Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

58 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

59 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń — Wymagania i badania odbiorcze 

60 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kotłownie wbudowane na paliwo stałe — Wymagania 

61 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną — Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń — Wymagania 

62 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły — Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 

63 PN-B-02011:1977 PN-B- Obciążenia w obliczeniach statycznych — Obciążenie 02011:1977/Az 

1:2009 wiatrem  

64 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej — Wymagania 

65 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

66 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym — Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

67 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków — Sieć przewodów — Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym 

68 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków — Sieć przewodów — Wymagania dotyczące elementów 

składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 

69 PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej — Określanie parametrów 

filtracyjnych 

70 PN-C-04753:2002 Gaz ziemny — Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej 

71 PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe — Gazy węglowodorowe — Gazy skroplone C3-C4 

72 PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynków — Maksymalne ciśnienie 

robocze równe 5 bar lub mniejsze -Zalecenia funkcjonalne 

73 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych — Rury o klasie wymagań A 

74 PN-EN 1359:2004 Gazomierze — Gazomierze miechowe 

75 PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 

mniejszej niż 1 — Wymagania 

76 PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-701:701:2010 Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic 

77 PN-IEC 60364-7-702:1999 PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych — Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Baseny pływackie i inne 

78 PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Część 7-703: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierające 

ogrzewacze sauny 

79 PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-704:Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

80 PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych 

81 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji -Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

82 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

83 PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oświetleniowe o 
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bardzo niskim napięciu 

84 PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 

Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje 

elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i 

cyrków 

85 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

86 PN-EN 61140:2005 PNEN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym — 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

88 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczeństwa 

89 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia — Oświetlenie awaryjne 

90 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

91 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

92 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia 

93 PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach 

94 PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej — Część 1: Wymagania ogólne 

95 PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej 

stosowanych w obwodach zabezpieczających 

96 PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli — Zasady ustalania wartości 

97 PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli — Obciążenia stałe 

98 PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli — Obciążenia zmienne technologiczne — Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe 

99 PN-B-02004:1982 Obciążenia budowli — Obciążenia zmienne technologiczne — Obciążenia 

pojazdami 

100 PN-B-02005:1986 Obciążenia budowli — Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i 

wciągnikami 

101 PN-B-02010:1980 PN-B- 

02010:1980/Azl:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych — Obciążenie śniegiem 

102 PN-B-02013:1987 Obciążenie budowli — Obciążenia zmienne środowiskowe — Obciążenie 

oblodzeniem 

103 PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli — Obciążenie gruntem 

104 PN-B-02015:1986 Obciążenia budowli — Obciążenia zmienne środowiskowe — Obciążenie 

temperaturą 

105 PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli — Ogólne zasady obliczeń 

106 PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie 

107 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienie bezpośrednie budowli — Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

108 PN-B-03150:2000  

        PN-B-03150:2000/Az 1:2001  

        PN-B-03150:2000/Az2:2003  

        PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie 

109 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne iprojektowanie 

110 PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe — Połączenia z fundamentami —Projektowanie i wykonanie 

111 PN-B-03230:1984 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych 

— Obliczenia statyczne i projektowanie 

112 PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywo wy eh 

betonów lekkich — Obliczenia statyczne i projektowanie 

113 PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone — 
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Obliczenia statyczne i projektowanie 

114 PN-B-03300:2006 PN-B-03300:2006/Apl:2008 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe — 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

115 PN-EN 1990*): PN-EN1991 *): PN-EN 1992*):PN-EN 1993*): PN-EN 1994*): PN-EN 1995*): 

PN-EN 1996*): PN-EN 1997*): PN-EN 1999*): 

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 

1: Oddziaływania na konstrukcje Eurokod 2: 

Projektowanie konstrukcji z betonu Eurokod 3: 

Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4: 

Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych Eurokod 

5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6: 

Projektowanie konstrukcji murowych Eurokod 7:(części norm) 

116 PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Badania 

i próby — Część: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych 

117 PN-EN 1021-1:2007 Meble — Ocena zapalności mebli tapicerowanych — Część 1: Źródło zapłonu: 

tlący się papieros 

118 PN-EN 1021-2:2007 Meble — Ocena zapalności mebli tapicerowanych — Część 2: Źródło zapłonu: 

równoważnik płomienia zapałki 

119 PN-EN 1991-1-2:2006 PN-EN 1991-l-2:2006/AC:2009 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-2: Oddziaływania ogólne — Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru 

120 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków — Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

121 PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków — Metoda badania wydzielania 

toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 

122 PN-B-02867:1990 Ochrona przeciwpożarowa budynków — Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany (w zakresie części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu 

ognia od strony elewacji) 

123 PN-EN ISO 6940: 2005 Wyroby włókiennicze — Zachowanie się podczas palenia — Wyznaczanie 

zapalności pionowo umieszczonych próbek 

124 PN-EN ISO 6941: 2005 Wyroby włókiennicze — Zachowanie się podczas palenia — Pomiar 

właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach  

125 PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków — 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

126 PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków — 

Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

126 PN-EN 13501-3+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków — 

Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w 

instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i 

przeciwpożarowych klap odcinających 

127 PN-EN 13501-4+A1:2010Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków — 

Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli 

rozprzestrzeniania dymu 

128 PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków — 

Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 

129 PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów —

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych — Część 72: Dźwigi 

dla straży pożarnej 

130 PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze — Zachowanie się podczas palenia — Wyznaczanie 

zapalności pionowo 
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umieszczonych próbek 

131 PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze — Zachowanie się podczas palenia — Pomiar 

właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach 

141 PN-B-02870:1993 Badania ogniowe — Małe kominy — Badania w podwyższonych temperaturach 

142 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa — Ewakuacja 

143 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa — Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

145 PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa — Znaki 

bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej 

146 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych — Wymagania 

147 PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

148 PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w   budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjności od 

dźwięków powietrznych między pomieszczeniami 

149 PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków 

powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów 

150 PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 

uderzeniowych stropów 

151 PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych 

stropów 

152 PN-EN ISO 140 8:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych 

przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym 

153 PN-EN ISO 140-12:2001 Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 12: Pomiar laboratoryjny izolacyjności od 

dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi 

pomieszczeniami 

154 PN-EN 20140-3:1999 PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej 

w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne 

izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych 

155 PN-EN 20140-9:1998 Akustyka — Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych, 

dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi 

pomieszczeniami 

156 PN-EN 20140-10:1994 Akustyka — Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych 

małych elementów budowlanych 

157 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka — Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 

158 PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 

elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 

wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa - Metody obliczania 

159 PN-ENV 1187:2004 PNENV 1187:2004/A1:2007 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego 

na dachy 

160 PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków — 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 
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161 PN-EN 1092-1:2006 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN - Część 1: Kołnierze stalowe. 

162 PN-E 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne. 

163 PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym - Wymiary 

164 PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

165 PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo 

użytkowania -- Część 2-80: Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów 

166 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym - Wymiary. 

167 PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i wymagania 

podstawowe 

168 PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 

169 PN-EN 61537 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów 

170 PN- IEC 2000/E 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

odbiorcze 

171 PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa 

172 N SEP –E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia .Ochrona przeciwporażeniowa. 

173 N SEP-E –002 Instalacje w obiektach budowlanych 

174 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

175 PN-IEC60364-4-47 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 

1.3 Inne: 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

 

1.4 Uwagi: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

2. Inne posiadane informacje i dokumentacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: 

2.1 Kopia mapy zasadniczej 

Dołączono w załącznikach do niniejszego opracowania kopię mapy zasadniczej dla terenu objętego 

opracowaniem. 

 

2.2 Warunki badań gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Dołączono opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem 

geotechnicznym. 

 

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków: 

Nie podlega 

 

2.4 Inwentaryzacja zieleni: 

Nie sporządzono inwentaryzacji zieleni. W ramach planowanej inwestycji nie planuje się wykonywania 

wycinki drzew. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność Wykonawca obowiązany jest sporządzić 

inwentaryzacje zieleni na własny koszt. 
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2.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza orazposiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska: 

Nie dotyczy. 

 

2.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości: 

Nie dotyczy. 

 

2.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, wskazania Zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 

ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie materiały archiwalne dot. przedmiotowego terenu. 

Do niniejszego opracowania w załącznikach dołączono inwentaryzację budowlaną istniejącego budynku 

szkoły. 

Dodatkowo do niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego w załącznikach 

dołączono dokumentację fotograficzną stanu istniejącego budynku szkoły. 

Na terenie objętym opracowaniem brak obiektów przewidzianych do rozbiórki. 
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ZAŁĄCZNIKI PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
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