

ZP/5/R/20

Żukowo, dnia 10.09.2020 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3.**”

**MODYFIKACJA NR 3 Z DNIA 10.09.2020 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 8 załącznika nr 1 do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie.

„8. Deklarujemy, że do dnia zawarcia umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia.”

Wprowadzona modyfikacja wynika z poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej. Zgodnie z treścią pkt XV.1 SIWZ, § 26 ust. 1 wzoru umowy oraz III.1.6) ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Wspólnot Europejskich, Zamawiający wymaga wniesienia ZNWU w wysokości 3% wynagrodzenia brutto.

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie zmodyfikowaną treść załącznika nr 1 do SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja treści SIWZ nie powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO Sp. z o.o.
PROKURENT

Janina Jank

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)