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numer sprawy: ZP.271.4.2021                                                   

 

załącznik nr 11  

 

 

D00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót obejmujących mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

nawierzchni z gruntu naturalnego w ramach naprawy dróg gruntowych na terenie 

gminy Nowy Tomyśl. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stanowi integralną część dokumentów przetargowych i podpisywanej umowy na realizację 

robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi wymienionymi w spisie treści. 

1.3.2. Wszystkie SST zawarte w niniejszym zestawieniu opracowane zostały na podstawie 

Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg 

Publicznych i zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych będących 

obowiązującą podstawą do ich opracowywania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

2) Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

3) Inżynier- osoba wymieniona w dokumentach umowy (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i realizację zapisów zawartych w umowie. 

4) Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

5) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

6) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny przedmiar robót. 

7) Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

8) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją i 

        specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

9) Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

10) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
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ruch na drodze. 

11) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

12) Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

13) Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie 

         pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

14) Dokumentacja techniczna - dokumentacja, która wskazuje w szczególności 

lokalizację, 

charakterystykę, technologię wykonania i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. W 

  uzasadnionych przepisami prawa budowlanego przypadkach dokumentacja powinna 

zawierać 

         projekt budowlany. 

15) Ślepy kosztorys - wykaz robót określający ich ilość (przedmiar) w kolejności 

technologicznej wykonania, zawierający - w zależności od charakteru robót - wykaz 

potrzebnego sprzętu budowlanego, okresu jego wykorzystania oraz łączną sumę 

roboczogodzin. 

16) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, metody użyte przy 

budowie, zgodność ze sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną, SST i poleceniami 

Inżyniera oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności podejmowanych na terenie budowy. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie i zakresie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz z niezbędnymi do realizacji inwestycji danymi, takimi jak dziennik 

budowy, SST, dokumentacja techniczna i wszystkie wymagane uzgodnienia administracyjno-

prawne oraz, w zależności od potrzeb, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, 

reperów itp. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu danych, w 

szczególności punktów pomiarowych, do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z SST i dokumentacją techniczną 

SST i dokumentacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub  opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i wykorzystane przez Wykonawcę materiały będą 

zgodne z SST. 

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z właściwymi organami projekt czasowej zmiany organizacji 

ruchu na terenie objętym robotami, a następnie będzie utrzymywał czasowe oznakowanie 
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robót przez cały czas ich prowadzenia, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych, za szczególną dbałością o zachowanie stałych warunków widoczności zapór i 

znaków. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania robót i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien uzyskać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
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dostarczonych mu przez Zamawiającego. O fakcie ich przypadkowego uszkodzenia 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Jeżeli teren budowy przebiega przez teren z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów, jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. Zatwierdzenie 

partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do robót, i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja techniczna lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji technicznej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
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sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych ładunków. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczających obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z udostępnioną 

dokumentacją techniczną, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji technicznej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

technicznej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

jakości materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zamawiającego.  

Pomiary i wyniki badań należy opracować na odpowiednich formularzach. Winny być 

podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru. 
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W/w dokumentacja stanowi integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których certyfikaty i deklaracje są wymagane przez SST, każda 

dostarczona do robót partia będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Kopie tych dokumentów będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia następujących dokumentów budowy: 

(1) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(2) Pozostałe dokumenty budowy: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencja na budowie. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne na terenie 

budowy dla inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Miejsce 

ich przechowywania powinno być odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny czas pracy sprzętu oraz ilości wykonanych robót 

zgodnie z dokumentami przetargowymi i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach umowy. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inżynier na podstawie dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną 

i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją techniczną i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

2. udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację techniczną z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z 

SST, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 

8. zależnie od charakteru robót budowlanych - inne dokumenty, których przygotowanie 

jest wymagane przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego oraz SST. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji technicznej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2019 poz. 1186 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U .z 2018 poz. 2068 ze 

zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Z 2016 r. poz.124 ze zm.). 

 

 

D-05.01.00a NAPRAWA NAWIERZCHNI Z GRUNTU NATURALNEGO 

POPRZEZ MECHANICZNE PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót obejmujących mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

nawierzchni z gruntu naturalnego w ramach naprawy dróg gruntowych na terenie gminy Nowy 

Tomyśl, 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stanowi integralną część dokumentów przetargowych i podpisywanej umowy na 

realizację robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntowych naturalnych (profilowanych), 

obejmujących mechaniczne profilowanie nawierzchni i jej zagęszczenie. 

1.4. Określenia podstawowe 
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1) Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, 

przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w ktćrym 

występujący grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu 

podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

2) Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego 

mechanicznie lub chemicznie, odporna na działanie ruchu. 

3) Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu 

lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest 

ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w 

profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

4) Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni (wybojów, 

kolein) o powierzchni do około 5m2. 

5) Mieszanka optymalna gruntowa - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem 

ulepszającym skład granulometryczny i właściwości gruntu rodzimego. 

6) Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju 

drogi w celu wyrównania wybojów i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.  

7) Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozścielenie, 

wymieszanie, 

sprofilowanie i zagęszczenie materiału istniejącego i odnawiającego nawierzchnię. Pozostałe 

określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1 Zgodność materiałów z dokumentami i SST 

materiały do wykonania naprawy nawierzchni powinny być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji przetargowej oraz SST. 

2.2.2  Podstawowe materiały przy naprawie nawierzchni gruntowej. 

Podstawowym materiałem do realizacji robót jest rodzimy grunt naturalny istniejącej 

nawierzchni drogi oraz grunt w bezpośrednim otoczeniu korony. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 

3.3.2. Sprzęt stosowany do wykonania naprawy nawierzchni gruntowej 

W zależności od zakresu robót oraz sposobu ich wykonania w poszczególnych etapach 

realizacji przedsięwzięcia, Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do rozpryskiwania 

wody, 

- równiarek, 

- walców statycznych, ogumionych lub gładkich do 8 ton - samojezdnych lub 

doczepnych, lub walców   wibracyjnych min.5 ton, 

– płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 

– ręcznego sprzętu do drobnych robót naprawczych, jak łopaty, oskardy, ubijarki ręczne 

itp. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 

4. 

4.2. Transport materiałów do ulepszania nawierzchni 

Grunt i materiały do ulepszania nawierzchni można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w warunkach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie, zmieszanie z innymi 

materiałami i nadmierne zawilgocenie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Sposób przeprowadzenia naprawy nawierzchni powinien być zgodny z 

dokumentami umowy i SST. Podstawowe czynności przy naprawie nawierzchni z gruntu 

naturalnego poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie będą obejmować: 

1) roboty przygotowawcze, 

2) naprawę nawierzchni, 

3) roboty wykończeniowe. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót, na podstawie dokumentacji technicznej, SST i wskazań 

Inżyniera, należy ustalić lokalizację oraz dokonać zabezpieczenia terenu budowy i innych 

niezbędnych czynności opisanych w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

5.3. Naprawa nawierzchni z gruntu naturalnego poprzez mechaniczne profilowanie i 

zagęszczenie 

5.3.1. Mechaniczne profilowanie nawierzchni 

Profilowanie dróg na dłuższych odcinkach, w obrębie których występują wyboje, kofeiny itp., 

ma za zadanie wyrównanie nierówności i poprawienie przekroju poprzecznego drogi, z 

doprowadzeniem pochylenia do wartości 3%=4%. Celem jest umożliwienie sprawnego 

odwodnienia korpusu drogi. 

Profilowanie drogi zaleca się wykonywać równiarkami, lecz w uzasadnionych przypadkach, 

przy uzyskaniu akceptacji Inżyniera, dopuszcza się również użycie innego sprzętu, np. 

spycharek. 

Najbardziej korzystny moment na prowadzenie robót pojawia się po średnim deszczu. 

Nawilgocenie gruntu bliskie wilgotności optymalnej ułatwia zarówno ścinanie gruntu na 

wygórowaniach, jak i jego wstępne zagęszczenie. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania 

należytego profilu jest zróżnicowana i zależy od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju 

gruntu i sposobu profilowania. 

Podczas profilowania równiarka powinna: 

- wyrównywać wyboje gruntem otrzymanym przez ścięcie wygórowań powstałych z materiału 

wyrzuconego  przez koła pojazdów z wybojów na pobocze i z nierównomiernego 

zagęszczenia jezdni, 

- odtworzyć pierwotny profil podłużny przez ścięcie poboczy i przesunięcie uzyskanego 

gruntu w kierunku   do osi jezdni z jednoczesnym wyrównaniem kolein. 

Ze względów organizacyjnych, zaleca się drogę wytypowaną do realizacji robót podzielić na 

odcinki o takiej długości, którą równiarka jest w stanie naprawić w ciągu 1. dnia roboczego. 

Na bardzo krótkich odcinkach drogi dopuszcza się ręczne wykonanie profilowania przy 

użyciu łopat, oskardów i ubijarek. 

5.3.2.Zagęszczenie wyprofilowanej nawierzchni 

Zagęszczanie uformowanego jw. przekroju poprzecznego ma na celu podniesienie trwałości 

walorów użytkowych nawierzchni. Czas pracy sprzętu zagęszczającego do osiągnięcia 

wymaganego zagęszczenia gruntu należy ustalić doświadczalnie na odcinku próbnym. 



12 

 

Jeżeli wilgotność gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20%, to 

wilgotność gruntu należy podnieść przez spryskiwanie wodą. Jeżeli wilgotność jest jest 

wyższa od wilgotności optymalnej o 10%, grunt należy osuszyć. Sposób osuszenia powinien 

być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie wyprofilowanej nawierzchni gruntowej o przekroju daszkowym należy 

rozpoczynać od krawędzi jezdni i stopniowo przesuwać w kierunku osi śladami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się. Zagęszczenie nawierzchni o pochyleniu poprzecznym 

jednostronnym należy rozpoczynać od dolnej krawędzi jezdni i przesuwać w kierunku górnej 

śladami podłużnymi częściowo nakładającymi się. Zagęszczenie należy uznać za dostateczne, 

gdy przejście sprzętu zagęszczającego nie pozostawia na powierzchni zauważalnych śladów.  

5.4. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z SST. Do robót wykończeniowych należą prace 

związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie 

jak: 

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności i elementów otoczenia drogi, 

tj. zatrawienia, krzewów, rowów, poboczy itp., 

– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, 

dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.). 

6.3. Badania wykonanych robót 

Ocenę wykonywanych robót należy prowadzić podczas robót przygotowawczych, naprawy 

nawierzchni i robót wykończeniowych w sposób ciągły. Po zakończeniu robót kontroli 

podlega w szczególności: wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy nawierzchni, poprawność 

profilu i przekroju poprzecznego w nawiązaniu do pozostałej powierzchni jezdni i 

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: 

-  m2 (metr kwadratowy) wykonanego profilowania i zagęszczenia nawierzchni.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej przy naprawie nawierzchni obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

           dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie naprawy nawierzchni według ustaleń specyfikacji technicznej, 

uporządkowanie terenu robót i odwiezienie sprzętu.  


