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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Malowanie dachu: budynek C, budynek D, naprawa dachu nad aulą budynek C, prace 

towarzyszące. 

NAZWA ZADANIA 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja: 

Akademia Tarnowska 

Budynek C, budynek D 

ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

 

 

 

Tarnów, czerwiec 2024 r. 
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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1 zlecenie Inwestora 

1.2 inwentaryzacja budynku w niezbędnym zakresie, oględziny budynku z natury 

1.3 obowiązujące akty prawne i normy 

1.4 uzgodnienia z Inwestorem 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są prace obejmujące malowanie dachu budynku C, budynku D, 

naprawę dachu nad aulą budynek C, wraz z pracami towarzyszącymi. 

 

 

3. Zakres prac 

 

4. Zakres zadania pod nazwą : „Malowanie dachu: budynek C, budynek D, naprawa dachu 

nad aulą budynek C, prace towarzyszące”: 

- wymianę istniejących obróbek blacharskich na nowe z "wcięciem" przy kominach i attyce, 
- naprawę wypraw elewacyjnych, oraz wykonanie powłok malarskich przy kominach, attyce, 
świetlikach i wywiewach z wentylatorów,  
- malowanie powierzchni dachu,  
- malowanie konstrukcji wsporczych, wyrzutni wentylatorów i innych elementów na dachu, 
- roboty towarzyszące (poprawę mocowania stopni kominiarskich, dostawę i montaż 
wywiewek wentylacyjnych, wymianę uszkodzonego mechanicznie pokrycia dachowego na 
nowe (ok. 9m2), wymianę kołnierzy przy włazach, zabezpieczenie przewodów przy 
jednostkach klimatyzacji poprzez okucie blachą alucynk, malowanie skorodowanych podstaw 
(mocowań) przewodów odgromu na "czapkach kominowych" z zaciskami, wymiana zacisków 
łączących przewody odgromu, rusztowania i zabezpieczenia prac zgodnie z przepisami BHP, 
- doszczelnienie dachu nad aulą, 
- dostawa i ułożenie kabli grzewczych przeciwoblodzeniowych na dachu nad aulą budynek C, 
Wyżej wymienione prace mają na celu: poprawę estetyki budynku, bieżącą konserwacje, oraz 

wyeliminowanie przecieków dachu nad aulą. 

Uwaga: Zastosowanie kolorystyki przez analogię do kolorystyki istniejącej na budynku CD.  

 

5. Opis stanu istniejącego 

 

4.1. Lokalizacja 

 

Budynek C i budynek D Akademii Tarnowskiej, ul. Mickiewicza 8 33-100 Tarnów.  

 

 

4.2 Opis budynku  

 

Budynek Centrum Nowoczesnych Technologii złożony jest z dwóch budynków połączonych 

przewiązką na poziomie parteru, tj. część C budynek – dydaktyczny i część D budynek – 

laboratoryjny. 
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Budynek C/D murowany wybudowany w 2006 r., w czym część C to budynek 4 - kondygnacyjny 

z dodatkowym poddaszem, a część D to budynek dwukondygnacyjny z dodatkowym 

poddaszem.  

 

Budynek C:  

Powierzchnia zabudowy 1609 m2  

Powierzchnia całkowita 5782 m2  

Kubatura obiektu 23000 m3  

Wysokość 18,8 m  

Wymiary 53x41 m Budynek  

 

Budynek D:  

Powierzchnia zabudowy 1151 m2  

Powierzchnia całkowita 2266 m2  

Kubatura obiektu 6250 m3  

Wysokość 11,5 m  

Wymiary 48x32 m  

 

Łącznie budynek CD:  

Powierzchnia zabudowy 2760 m2  

Powierzchnia całkowita 8048 m2  

Kubatura obiektu 29250 m3 

 

6. Ocena aktualnego stanu technicznego elementów budynku 

 

W trakcie corocznych przeglądów obejmujących okresową ocenę stanu technicznego 

pozytywnie oceniono stan budynku. W budynku przeprowadzane są systematyczne remonty, 

które zmniejszają zużycie techniczne wszystkich elementów budynku. Jednakże dach budynku 

i elewacje nie były nigdy odnawiane, wykonywano tylko doraźne naprawy. 

 

7. Wpływ robot na środowisko 

 

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, nie ma 

negatywnego wpływu na otoczenie oraz na higienę i zdrowie użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych, nie ma wpływu na środowisko. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na 

terenie budynku i będzie unikać uszkodzeń i uciążliwych dla osób lub własności społecznej na 

terenie budynku i terenie przyległym. 

 

 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej i warunki BHP 

 

Warunki ochrony p.poż po przeprowadzeniu opisanych wyżej robót remontowych nie ulegają 

zmianie. 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej ze szczególną 

ostrożnością. Teren wykonywania prac znajduje się w użytkowanym budynku użyteczności 

publicznej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy ze względu na charakter i lokalizacje robót. Wykonawca będzie 

odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikłym jako rezultat prowadzonych 

robót albo spowodowany przez personel Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót, plan BIOZ, ocenę ryzyka zawodowego wraz z 

wykazem preparatów chemicznych stosowanych do realizacji zadania 

 

UWAGA: Wszystkie prace budowlane prowadzić należy pod fachowym nadzorem technicznym 

kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi uprawnionym 

minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi o charakterze 

ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP oraz normami i warunkami technicznymi 

realizacji robót. Do wykonania zadania używać należy materiałów atestowanych.  

 

Roboty na budynku prowadzone będą w trakcie jego normalnego użytkowania. Należy 

uwzględnić zabezpieczenia przejść, przejazdów oraz dojść do budynku i każdorazowo 

uprzedzać Użytkowników o każdorazowych utrudnieniach. 

Za zapewnienie środków bezpieczeństwa przy robotach opisanych powyżej odpowiada 

Wykonawca.  

 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników, zabezpieczenie 

terenu prac, budynku i terenu przy budynku pod względem bezpieczeństwa, oraz pod 

względem zabezpieczenia przed zabrudzeniem farbą. 

 

9. Odbiór robót 

 

Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności wykonanych robót z umową oraz określenie 

ich wartości technicznej. 

Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 

umowny oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usunięciem 

wad ujawnionych w tym okresie. 

 

10. Uwagi i zalecenia 

 

a. Prace odbywać się będą w budynku istniejącym. 

b. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z budynkiem, jego specyfiką. 

c. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z 

właściwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną; 

d. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe i zgodne z przeznaczeniem użycie 

materiałów; 

e. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, 

eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, 
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należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i 

przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone 

zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami 

producentów. 

f. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta dotyczących stosowania 

używanych materiałów budowlanych. 

g. Materiały użyte do remontu winny mieć wymagane prawem budowlanym atesty i 

świadectwa aprobaty technicznej dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 

h. Po ukończeniu wszystkich robót należy uprzątnąć teren robót oraz wywieźć i 

zutylizować pozostałości po rozbiórkach i montażach. 

 

11. Dokumentacja fotograficzna 

 

Oznaczenie budynku C i budynku D  Akademii Tarnowskiej 
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Czyszczenie i malowanie belki żelbetowej 
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Czyszczenie i malowanie „czapki” kominowej farbą do betonu, malowanie wsporników instalacji 

odgromowej, wymiana skorodowanych złączek instalacji odgromowej 
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Czyszczenie i malowanie „czapki” kominowej farbą do betonu, malowanie wsporników instalacji 

odgromowej, wymiana skorodowanych złączek instalacji odgromowej 
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Czyszczenie i malowanie „czapki” kominowej farbą do betonu, malowanie wsporników instalacji 

odgromowej, wymiana skorodowanych złączek instalacji odgromowej 
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Widok dachu nad aulą budynek C 
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Poprawa mocowania stopni kominiarskich 
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Poprawa mocowania stopni kominiarskich 
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Malowanie konstrukcji wsporczej stalowej 
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Malowanie konstrukcji wsporczej stalowej 
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Malowanie konstrukcji wsporczej stalowej 
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Malowanie konstrukcji wsporczej stalowej 
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Naprawa wyprawy attyki, malowanie attyki, wykonanie nowych obróbek blacharskich (z wcięciem). 

 

 



str. 18 
 

 

Nowa wyprawa elewacyjna na kominach 
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Nowa wyprawa elewacyjna na kominach 
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Nowa wyprawa elewacyjna na kominach 
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Nowa wyprawa elewacyjna na kominach, obróbki blacharskie 
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Do malowania obróbki blacharskie świetlików 
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Do uzupełnienia i malowania wyprawa elewacyjna kominów. 
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Do uzupełnienia i malowania wyprawa elewacyjna kominów. 
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Do uzupełnienia i malowania wyprawa elewacyjna kominów. 
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Korozja pokrycia dachowego 

 

 

Korozja pokrycia dachowego 
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Korozja pokrycia dachowego 

 

 

Korozja pokrycia dachowego 
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Korozja pokrycia dachowego 

 

 

Podstawa świetlika do wykonania nowa wyprawka budynek C 

 



str. 29 
 

 

Wywietrzaki dachowe 
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Wykonanie nowych obróbek przy kominach z wcięciem 
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Wykonanie nowych obróbek przy kominach z wcięciem 
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Wykonanie nowych obróbek przy kominach z wcięciem 

 

 

Wykonanie nowych obróbek przy kominach z wcięciem 
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Wykonanie nowych obróbek przy kominach z wcięciem 

 

 

 

Wykonanie nowych obróbek przy kominach z wcięciem 
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Wymiana blachy trapezowej przy włazie 
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Wymiana blachy trapezowej przy włazie 
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Wymiana kołnierza przy włazach 

 

 

Wymiana kołnierza przy włazach 
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Wymiana obróbki blacharskiej 
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Zabezpieczenie przewodów 
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Zabezpieczenie przewodów 
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Zabezpieczenie przewodów 
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Malowanie podstaw wywiewów wentylatorów 
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Malowanie podstaw wywiewów wentylatorów 

 

 

 

 


