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Egzemplarz nr 1 

Poznań, grudzień 2017 r. 



ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.2

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Obiekt :  Budowa chodnika w ciągu ulicy Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice
w ramach przebudowy ulicy Pawłowickiej

Budowa chodnika w ciągu ulicy Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice
w ramach przebudowy ulicy Pawłowickiej

Inwestor : Gmina Rokietnica

ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................



ORGBUD-SERWIS PoznańTABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
KOBRA wer. 9.2

Budowa chodnika w ciągu ulicy Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice w ramach przebudowy ulicy 
Pawłowickiej

Obiekt :  Budowa chodnika w ciągu ulicy Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice w ramach przebudowy ulicy Pawłowickiej

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp. Opis stanu Wartość [ zł ]

STAN

1 Roboty przygotowawcze ....................................

2 Roboty rozbiórkowe ....................................

3 Roboty ziemne ....................................

4 Podbudowy ....................................

5 Nawierzchnie ....................................

6 Elementy ulic ....................................

7 Elementy bezpieczeństwa ruchu ....................................

8 Roboty wykończeniowe ....................................

9 Inne ....................................

Razem :    ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................



ORGBUD-SERWIS PoznańKOSZTORYS OFERTOWY
KOBRA wer. 9.2

Budowa chodnika w ciągu ulicy Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice w ramach przebudowy ulicy 
Pawłowickiej

Obiekt :  Budowa chodnika w ciągu ulicy Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice w ramach przebudowy ulicy Pawłowickiej

KOSZTORYS OFERTOWY
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1. Roboty przygotowawcze

1. Pozycja   0,500 km ................................    ................................

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

2. Pozycja   3,000 szt ................................    ................................

Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: do 9 cm, z wywozem na składowisko

Wykonawcy 

3. Pozycja   26,000 szt ................................    ................................

Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 10-15 cm, z wywozem na składowisko

Wykonawcy 

4. Pozycja   10,000 szt ................................    ................................

Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 16-25 cm, z wywozem na składowisko

Wykonawcy 

5. Pozycja   1,000 szt ................................    ................................

Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 26-35 cm, z wywozem na składowisko

Wykonawcy 

6. Pozycja   3,000 szt ................................    ................................

Mechaniczne karczowanie pni drzew wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy

7. Pozycja   11,000 szt ................................    ................................

Ochrona istniejących drzew w okresie budowy 

2. Roboty rozbiórkowe

8. Pozycja   12,000 m ................................    ................................

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą

9. Pozycja   10,000 m2 ................................    ................................

Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych na podsypce cementowo - piaskowej

10. Pozycja   10,000 m2 ................................    ................................

Rozbiórka podbudowy betonowej śr. gr. 20 cm 

11. Pozycja   4,000 mb ................................    ................................

Rozbiórka stopnia betonowego 

12. Pozycja   3,000 szt ................................    ................................

Rozbiórka słupków betonowych 

13. Pozycja   5,000 m3 ................................    ................................

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacją na

składowisko Wykonawcy 

14. Pozycja   50,000 m2 ................................    ................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: śr. 10 cm

15. Pozycja   5,000 m3 ................................    ................................

Wywiezienie gruzu powstałego z rozbiórki warstw bitumicznych samochodami samowyładowczymi, z

załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacją na składowisko Wykonawcy

16. Pozycja   1,000 szt ................................    ................................

Rozebranie tablic znaków drogowych wraz ze słupkami z wywozem na składowisko Inwestora

17. Pozycja   482,000 m ................................    ................................

Cięcie piłą nawierzchni 



ORGBUD-SERWIS PoznańKOSZTORYS OFERTOWY
KOBRA wer. 9.2

Budowa chodnika w ciągu ulicy Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice w ramach przebudowy ulicy 
Pawłowickiej

3. Roboty ziemne

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

3. Roboty ziemne

18. Pozycja   42,000 m3 ................................    ................................

Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko

Wykonawcy 

19. Pozycja   384,000 m3 ................................    ................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na

składowisko Wykonawcy 

20. Pozycja   23,000 m2 ................................    ................................

Ręczne przekopy próbne co 20 m na szerokość 0,5 m i głębokość robót ziemnych

21. Pozycja   262,000 m3 ................................    ................................

Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m, z zagęszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego

środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II, materiał z dokopu

4. Podbudowy

22. Pozycja   969,000 m2 ................................    ................................

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

23. Pozycja   80,000 m2 ................................    ................................

Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10, gr. 20 cm 

24. Pozycja   969,000 m2 ................................    ................................

Warstwa z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0, gr. 15 cm

5. Nawierzchnie

25. Pozycja   889,000 m2 ................................    ................................

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu "Cegła" o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-

piaskowej (chodnik) 

26. Pozycja   80,000 m2 ................................    ................................

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu "Domino" o grubości: 8 cm - grafitowej, na podsypce

cementowo-piaskowej (zjazdy) 

6. Elementy ulic

27. Pozycja   428,000 m ................................    ................................

Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm (typ uliczny)

28. Pozycja   31,000 m3 ................................    ................................

Ławy betonowe z oporem, C12/15 

29. Pozycja   54,000 m ................................    ................................

Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x22 cm (typ najazdowy)

30. Pozycja   4,000 m3 ................................    ................................

Ławy betonowe z oporem, C12/15 

31. Pozycja   37,000 m ................................    ................................

Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm 

32. Pozycja   2,000 m3 ................................    ................................

Ławy betonowe z oporem, C12/15 

33. Pozycja   455,000 m ................................    ................................

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo- piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

34. Pozycja   19,000 m3 ................................    ................................

Ławy betonowe z oporem, C12/15 
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6. Elementy ulic

 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

35. Pozycja   2,000 kpl ................................    ................................

Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych o wymiarach 50x60x15cm (ściek podchodnikowy)

36. Pozycja   2,000 kpl ................................    ................................

Umocnienie terenu płytami ażurowymi 40x60x8 cm w miejscach wylotu ścieku podchodnikowego

37. Pozycja   1,000 m3 ................................    ................................

Ławy betonowe z oporem, C12/15 

38. Pozycja   482,000 m ................................    ................................

Wypełnienie szczeliny pomiędzy krawęznikiem a nawierzchnią bitumiczną masą zalewową z

grysowaniem 

7. Elementy bezpieczeństwa ruchu

39. Pozycja   5,000 m2 ................................    ................................

Oznakowanie poziome grubowarstwowe 

40. Pozycja   3,000 szt ................................    ................................

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych (małe, folia 1 generacji)

41. Pozycja   3,000 szt ................................    ................................

Słupki do znaków drogowych 

42. Pozycja   1,000 kpl ................................    ................................

Przestawienie tablic znaków drogowych wraz ze słupkami

8. Roboty wykończeniowe

43. Pozycja   319,000 m2 ................................    ................................

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów, w gruncie kat.I-III

44. Pozycja   319,000 m2 ................................    ................................

Humusowanie i obsianie skarp i poboczy przy grubości warstwy humusu 10 cm

9. Inne

45. Pozycja   19,000 szt ................................    ................................

Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych

46. Pozycja   1,000 szt ................................    ................................

Regulacja pionowa: słupków telefonicznych 

47. Pozycja   1,000 szt ................................    ................................

Regulacja pionowa: włazów kanalizacji 

Wartość kosztorysowa robót


