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SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 124 CP-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 124 CP-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-172   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 124 CP-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-173   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,20 124 CP-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-175   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 124 CP-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-175   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-123   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,87 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-123   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,02 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-157   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,64 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-157   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,16 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-159   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,70 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-159   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,51 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,22 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-167   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-167   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,04 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,64 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,32 124 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 124 CP-W

CW

SZCZENURZE 15-09-2-03-100   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,74 120 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-100   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,97 120 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 120 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,04 120 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-139   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,90 120 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 120 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,62 120 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 120 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-192   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,80 120 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-78    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 120 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-78    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 120 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-84    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 120 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-84    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 120 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,50 120 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 120 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,75 120 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-42    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,35 120 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,22 120 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,01 120 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-47    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,70 120 CW-W

H-POZ STĘKNICA 15-09-2-04-184   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,50  14 ROZDR-PP

SZCZENURZE 15-09-2-03-110   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,61  14 ROZDR-PP

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,00  14 ROZDR-PP

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,98  14 ROZDR-PP

SZCZENURZE 15-09-2-03-180   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,98  14 ROZDR-PP

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  250,00 157 PORZ-STOS

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  150,00 157 PORZ-STOS

SZCZENURZE 15-09-2-03-89    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

STĘKNICA 15-09-2-04-119   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,50  14 ROZDR-PP

STĘKNICA 15-09-2-04-158   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,85  19 WPOD-N

STĘKNICA 15-09-2-04-159   -j   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,79  19 WPOD-N
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STĘKNICA 15-09-2-04-161   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,45  14 ROZDR-PP

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,77  14 ROZDR-PP

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

STĘKNICA 15-09-2-04-166   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,00  19 WPOD-N

STĘKNICA 15-09-2-04-50    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,55  14 ROZDR-PP

STĘKNICA 15-09-2-04-51    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,30  14 ROZDR-PP

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,90  14 ROZDR-PP

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,77  14 ROZDR-PP

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,90  14 ROZDR-PP

ODN2P-WPG

STĘKNICA 15-09-2-04-115   -d   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 4 KMTR  6,60  79 WYK-FREZ2

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  10,10  79 WYK-FREZ2

STĘKNICA 15-09-2-04-56    -g   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  19,80  79 WYK-FREZ2

ODN-GLEB

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  16,65  73 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-110   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  24,04  73 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,32  73 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,53  73 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-180   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,85  73 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  10,36  73 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  10,00  52 WYK-TAL40

SZCZENURZE 15-09-2-03-78    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  37,00  73 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-78    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,00  52 WYK-TAL40

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  9,36  52 WYK-TAL40

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  8,00  73 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,00  52 WYK-TAL40

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  6,00  52 WYK-TAL40

SZCZENURZE 15-09-2-03-89    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,93  73 WYK-POGCZ

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,30  73 WYK-POGCZ

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,00  52 WYK-TAL40

STĘKNICA 15-09-2-04-186   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,60  73 WYK-POGCZ

STĘKNICA 15-09-2-04-186   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,60  52 WYK-TAL40

STĘKNICA 15-09-2-04-50    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,60  73 WYK-POGCZ

STĘKNICA 15-09-2-04-51    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,70  73 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

SZCZENURZE 15-09-2-03-171   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-171   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-171   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-171   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  67 KOP-ROW

SZCZENURZE 15-09-2-03-171   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  6,00  99 SADZ 1R

SZCZENURZE 15-09-2-03-171   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,82 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,22 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,82  99 SADZ 1R

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40 100 SADZ WIEL

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,30  69 WYK-PA5CZ

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,30  52 WYK-TAL40

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,82 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  0,82 264 ŻEL-1

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,40 265 ŻEL-2

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,15 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,50 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,65 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  4,15  99 SADZ 1R

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,50 100 SADZ WIEL
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STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,20  69 WYK-PA5CZ

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,20  52 WYK-TAL40

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,15 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,50 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  4,15 264 ŻEL-1

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  7,50 265 ŻEL-2

ODN-ZRB

SZCZENURZE 15-09-2-03-101   -t   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,00 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-101   -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-101   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,90 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-101   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-101   -t   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

SZCZENURZE 15-09-2-03-101   -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  20,90 100 SADZ WIEL

SZCZENURZE 15-09-2-03-101   -t   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,00 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-101   -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,20 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,33 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  67 KOP-ROW

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,20  99 SADZ 1R

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,03  99 SADZ 1R

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10 100 SADZ WIEL

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,90  68 WYK-PASCZ

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,20 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  6,23 264 ŻEL-1

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,10 265 ŻEL-2

PIEL

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-114   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-139   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-139   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,26 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-141   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-144   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-149   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,55 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-172   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,30 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-172   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-174   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,30 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,30 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

SZCZENURZE 15-09-2-03-197   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 116 KOSZ UB
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SZCZENURZE 15-09-2-03-197   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

SZCZENURZE 15-09-2-03-78    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,70 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,45 115 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-99    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-124   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-159   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-185   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

STĘKNICA 15-09-2-04-188   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,90 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-188   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-189   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,80 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-49    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-54    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-54    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-55    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 117 KOSZ UC

POPR

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,10 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,10 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,10 102 SADZ POP

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  3,10  57 POP-TAL

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,10 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ
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SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  2,00 102 SADZ POP

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  2,00  57 POP-TAL

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  5,00 102 SADZ POP

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -k   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  5,00  57 POP-TAL

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  2,50 102 SADZ POP

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  2,50  57 POP-TAL

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-83    -t   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-83    -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-83    -t   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80 102 SADZ POP

SZCZENURZE 15-09-2-03-83    -t   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  0,80  57 POP-TAL

SZCZENURZE 15-09-2-03-83    -t   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-83    -t   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,80 265 ŻEL-2

STĘKNICA 15-09-2-04-116   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-116   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-116   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20 102 SADZ POP

STĘKNICA 15-09-2-04-116   -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  1,20  57 POP-TAL

STĘKNICA 15-09-2-04-116   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-116   -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,20 265 ŻEL-2

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  1,00  57 POP-TAL

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-185   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-185   -h   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,50 104 POP-BRYŁ

STĘKNICA 15-09-2-04-185   -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,50  57 POP-TAL

STĘKNICA 15-09-2-04-185   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  3,00 102 SADZ POP

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  3,00 264 ŻEL-1

STĘKNICA 15-09-2-04-58    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-58    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-58    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,65 102 SADZ POP

STĘKNICA 15-09-2-04-58    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,52  69 WYK-PA5CZ

STĘKNICA 15-09-2-04-58    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-58    -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,65 265 ŻEL-2

POPR-WPG STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  3,00  57 POP-TAL

NAS
N-ZNGOSP STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  20,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

SZCZENURZE 15-09-2-03-149   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,60 149 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-149   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 149 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-149   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 152 WYK-SLUPI

SZCZENURZE 15-09-2-03-149   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 151 WYK-SLUPL

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  16,00 149 GRODZ-SRN
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SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  20,00 149 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  2,40 149 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,20 149 GRODZ-SRN

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 149 GRODZ-SRN

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 152 WYK-SLUPI

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

SZCZENURZE 15-09-2-03-175   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,74 153 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-175   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,70 153 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-192   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,80 153 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-192   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  19,00 153 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-78    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,68 153 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-78    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,40 153 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,30 153 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,50 153 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-185   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,56 153 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-185   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,78 153 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-42    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,76 153 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-42    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,80 153 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,44 153 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-43    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,20 153 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,46 153 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,30 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU
SZCZENURZE 15-09-2-03-101   -t   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  7,00 167 KONTR-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-101   -t   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

O-SMIECI

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-188   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 125 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-31    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-55    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

SZCZENURZE 15-09-2-03-100   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,00 127 ZAB-UPAK

SZCZENURZE 15-09-2-03-111   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,00 127 ZAB-UPAK

SZCZENURZE 15-09-2-03-114   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,00 127 ZAB-UPAK

SZCZENURZE 15-09-2-03-143   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,40 127 ZAB-UPAK

SZCZENURZE 15-09-2-03-144   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,60 127 ZAB-UPAK

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,00 127 ZAB-UPAK

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,00 127 ZAB-UPAK

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,50 127 ZAB-UPAK

SZCZENURZE 15-09-2-03-78    -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,00 127 ZAB-UPAK

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,60 127 ZAB-UPAK
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OCHRL

O-ZGRYZM

STĘKNICA 15-09-2-04-116   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,60 127 ZAB-UPAK

STĘKNICA 15-09-2-04-121   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,60 127 ZAB-UPAK

STĘKNICA 15-09-2-04-124   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,86 127 ZAB-UPAK

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,68 127 ZAB-UPAK

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,80 127 ZAB-UPAK

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,00 127 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRM

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  1,00 160 KOR-DRWI

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  1,00 160 KOR-DRWI

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-BAZA STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

P-INFO
SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

P-INNE

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  5,00 173 ODN-PASP

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  2,20 173 ODN-PASP

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  16,00 174 DOZ DOG

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 399 GODZNOC

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 399 GODZNOC

POZ

CP-P

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

IIIB

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  319,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  319,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-159   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  437,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-159   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-159   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  437,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-159   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

IVDU
SZCZENURZE 15-09-2-03-143   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-143   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

POZ-P

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8
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POZ

POZ-P STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

PR

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  322,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  322,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTP

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

PTW

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

TPP

SZCZENURZE 15-09-2-03-112   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-113   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-113   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-114   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-114   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-147   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  309,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-147   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  309,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-85    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-85    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-88    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-90    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-90    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-90    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-90    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-91    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-91    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3
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STĘKNICA 15-09-2-04-164   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-62    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-62    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

TWP

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-62    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D
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TWP STĘKNICA 15-09-2-04-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D
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