Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 3
N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,60 124 CP-W
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -¢c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,90 124 CP-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,70 124 CP-wW
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,20 124 CP-W
SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,70 124 CP-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,30 124 CP-w
STEKNICA 15-09-2-04-123 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,87 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-123 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,02 124 CP-w
STEKNICA 15-09-2-04-157 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,64 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-157 -b -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 2,16 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-159 -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 2,70 124 CP-W
CP STEKNICA 15-09-2-04-159 -f -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,30 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-161 -i -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,00 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-161 -i -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,51 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-164 -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,22 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-164 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,35 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-167 -i -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,20 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-167 -i -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,80 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-168 -g -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,04 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-168 -g -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,70 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-184 -1 -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,64 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-48 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,32 124 CP-W
STEKNICA 15-09-2-04-48 -b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,08 124 CP-W
SZCZENURZE 15-09-2-03-100 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,74 120 CwW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-100 -f -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,97 120 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,45 120 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,04 120 CW-w
HOD SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,90 120 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% & HA 0,45 120 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,62 120 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -f -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,62 120 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-192 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,80 120 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-78 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,46 120 CW-w
o SZCZENURZE 15-09-2-03-78 -a -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 120 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-84 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,45 120 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-84 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,45 120 CW-w
STEKNICA 15-09-2-04-161 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,50 120 CW-w
STEKNICA 15-09-2-04-164 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,60 120 CW-w
STEKNICA 15-09-2-04-164 -j -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,75 120 CwW-w
STEKNICA 15-09-2-04-42 i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,35 120 CW-w
STEKNICA 15-09-2-04-43 -m -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,22 120 CW-w
STEKNICA 15-09-2-04-43 -m -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,01 120 CW-w
STEKNICA 15-09-2-04-47 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,70 120 CW-w
H-POZ STEKNICA 15-09-2-04-184 -1 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 396 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 2,50 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-110 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,61 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-150 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 2,00 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,98 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-180 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,98 14 ROZDR-PP
MA-PORz | SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 250,00 157 PORZ-STOS
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -g -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 150,00 157 PORZ-STOS
SZCZENURZE 15-09-2-03-89 - -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,00 14 ROZDR-PP
STEKNICA 15-09-2-04-119 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,50 14 ROZDR-PP
STEKNICA 15-09-2-04-158 - -00 | WPOD>63N WVC'Z’“"’°""61‘)/:’1p°k"p°dsz'>2m’ HA 085 19 WPOD-N
STEKNICA 15-09-2-04-159 -j -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n —— HA 1,79 19 WPOD-N
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STEKNICA 15-09-2-04-161 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,45 14 ROZDR-PP
STEKNICA 15-09-2-04-162 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,77 14 ROZDR-PP
STEKNICA 15-09-2-04-165 -b -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n —— HA 1,30 19 WPOD-N
STEKNICA 15-09-2-04-166 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 2,00 19 WPOD-N
MA-PORZ STEKNICA 15-09-2-04-50 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,55 14 ROZDR-PP
STEKNICA 15-09-2-04-51 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,30 14 ROZDR-PP
STEKNICA 15-09-2-04-59 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,90 14 ROZDR-PP
STEKNICA 15-09-2-04-59 -j -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,77 14 ROZDR-PP
STEKNICA 15-09-2-04-60 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,90 14 ROZDR-PP
STEKNICA 15-09-2-04-115 -d -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 4 KMTR 6,60 79 WYK-FREZ2
ODN2P-WPG | STEKNICA 15-09-2-04-161 -b -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 2 KMTR 10,10 79 WYK-FREZ2
STEKNICA 15-09-2-04-56 -g -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 3 KMTR 19,80 79 WYK-FREZ2
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -¢ -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 16,65 73 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-110 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 24,04 73 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-150 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 13,32 73 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 6,53 73 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-180 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 1 KMTR 19,85 73 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -m -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 4 KMTR 10,36 73 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -m -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 10,00 52 WYK-TAL40
SZCZENURZE 15-09-2-03-78 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb & KMTR 37,00 73 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-78 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 2,00 52 WYK-TAL40
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 9,36 52 WYK-TAL40
oN-eLER SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -c¢ -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 8,00 73 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -c -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 2,00 52 WYK-TAL40
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -g -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 6,00 52 WYK-TAL40
SZCZENURZE 15-09-2-03-89 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 6,93 73 WYK-POGCZ
STEKNICA 15-09-2-04-184 -1 -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 3,30 73 WYK-POGCZ
STEKNICA 15-09-2-04-184 -1 -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 3,00 52 WYK-TAL40
Hop STEKNICA 15-09-2-04-186 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 7,60 73 WYK-POGCZ
STEKNICA 15-09-2-04-186 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,60 52 WYK-TAL40
STEKNICA 15-09-2-04-50 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 2 KMTR 3,60 73 WYK-POGCZ
STEKNICA 15-09-2-04-51 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 3 KMTR 4,70 73 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-171 -c -00 DOt-1L dofow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 6,00 11 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-171 -¢ -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 6,00 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-171 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 396 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-171 -¢ -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 4,00 67 KOP-ROW
SZCZENURZE 15-09-2-03-171 -¢ -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 6,00 99 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-171 -¢ -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,00 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lic. z donies. 1 TSZT 0,82 1M1 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,40 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 3,22 1M DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 2,00 67 KOP-ROW
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,82 99 SADZ 1R
. STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,40 100 SADZ WIEL
ODN-Zt0Z
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 3 KMTR 2,30 69 WYK-PA5CZ
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,30 52 WYK-TAL40
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,82 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,40 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 0,82 264 ZEL-1
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 2,40 265 ZEL-2
STEKNICA 15-09-2-04-161 -j -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 4,15 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-161 -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 7,50 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-161 -j -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 11,65 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-161 - -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 3,00 67 KOP-ROW
STEKNICA 15-09-2-04-161 -j -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 4,15 99 SADZ 1R
STEKNICA 15-09-2-04-161 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,50 100 SADZ WIEL
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Pakiet: 3
& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
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STEKNICA 15-09-2-04-161 - -00 | WYK-PASCZ wyoryw.bruzd plug les.do 0.5ha 3 KMTR 7,20 69 WYK-PASCZ
STEKNICA 15-09-2-04-161 -j -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,20 52 WYK-TAL40
STEKNICA 15-09-2-04-161 - -00 ZALALL zalad.1lat lig.roztad.-zabezp. 1 TszT 415 111 DOW-SADZ
ODN-Zt0Z
STEKNICA 15-09-2-04-161 - -00 ZAL-2LL zatad.2-31li$.roztad. zabezp. 1 TSzT 7,50 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-161 - -00 ZEL1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 415 264 ZEL1
STEKNICA 15-09-2-04-161 - -00 ZEL2 Zelowanie 2-latek 1 TszT 7,50 265 ZEL-2
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -t -00 DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TSZT 18,00 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -t -00 DOE-2L doow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSzT 2,90 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -t -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSzZT 20,90 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -t -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 396 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -t -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 67 KOP-ROW
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -t -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 20,90 100 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -t -00 ZAL-21L zatad.2-31.igl.rozlad. zabezp. 1 TSZT 18,00 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -t -00 ZAL-2LL zatad.2-31li$.roztad. zabezp. 1 TszT 2,90 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 DOL-1I dotow. 1 Iat. igl. z donies. 1 TSZT 6,20 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 DOL-1L dotow. 1 Iat. lisc. z donies. 1 TszT 0,03 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 DOL-2L dolow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSzZT 2,10 111 DOW-SADZ
ODN-ZRB | STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TszT 8,33 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 3,00 67 KOP-ROW
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TszT 6,20 99 SADZ 1R
STEKNICA 15-09-2-04-43 -j -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,03 99 SADZ 1R
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 2,10 100 SADZ WIEL
STEKNICA 15-09-2-04-43 -j -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 4,90 68 WYK-PASCZ
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TszT 1,00 52 WYK-TAL40
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,20 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 ZALALL zatad. 1lat lis.roztad.-zabezp. 1 TszT 0,03 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 ZAL-2LL zalad.2-31li$.roztad. zabezp. 1 TszT 2,10 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 ZEL Zelowanie 1-latek 1 TSzT 6,23 264 ZEL1
HOD ) ; )
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TszT 2,10 265 ZEL-2
SZCZENURZE 15.09-2-03-105 -b 00 | KOSZ-PWN N 2 HA 1,10 115 KOSZ UA
A
SZCZENURZE 15-00-2-03-105 -d -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,70 115 KOSZ UA
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -f -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/"’C" CEET 2 HA 2,00 15 KOSZ UA
A
SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 2 HA 0,40 115 KOSZ UA
A
SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -g -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";:‘C" mechan, 2 HA 0,40 115 KOSZ UA
SZGZENURZE 15.09-2-03-140 4 -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 026 115 KOSZ UA
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 KOSZ-PWN WPLETAT ”gz%";am ICEET 2 HA 0,30 15 KOSZ UA
o
SZCZENURZE 1509203144 b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 2,00 115 KOSZ UA
A
SZCZENURZE 15-09-2-08-148 & -00 | KOSZ-PWN B S 2 HA 160 115 KOSZ UA
PIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-149 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%";“" mechan, 2 HA 0,55 15 KOSZ UA
A
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Efo":/ac" mechan, 1 HA 1,30 115 KOSZ UA
A
SZCZENURZE 1509203172 b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 1,00 115 KOSZ UA
A
SZCZENURZE 16-09-2-08-174 -h -00 | KOSZ-PWN R T 2 HA 120 115 KOSZ UA
SZCZENURZE 15-09-2-03-191 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UEI;%V:/ECh mechan, 2 HA 2,30 15 KOSZ UA
A
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -a 00 | KOSZ-PWN URLERRy “E;%"c‘{/ac“ Eechan 2 HA 2,30 115 KOSZ UA
A
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “ETO";““ mechan, 3 HA 0,35 116 KOSZ UB
A
SZCZENURZE 15-00-2-03-193 - -00 | KOSZ-PWN R M 3 HA 0,70 116 KOSZ UB
SZCZENURZE 15-09-2-03-197 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/“h mechan, 3 HA 1,60 16 KOSz UB
o

3/13



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 3
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nwentarz do wyceny do rozliczen
SZCZENURZE 1509203197 & 00 | KOSZ-PWN N 3 HA 2,00 116 KOSZ UB
A
SZGZENURZE 150920378 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 1 HA 170 115 KOSZ UA
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -d -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/"’C" ICEET 1 HA 0,45 15 KOSZ UA
A
SZCZENURZE 15-09-2-03-99 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 3 HA 0,45 116 KOSZ UB
A
STEKNICA 15-09-2-04-121 - -00 KOSZ-PWN WWykaszw “ZTO"ZZC" mechan, 6 HA 0,40 117 KOSZ UC
STEKNICA 15-00-2-04-124 -b -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",;:’”“ mechan, 5 HA 1,50 117 KOSZ UC
STEKNICA 15-09-2-04-159 -g -00 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/“h =T 6 HA 1,50 17 KOSZ UC
o
STEKNICA 15-09-2-04-161 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%";am mechan, 3 HA 1,50 116 KOSZ UB
A
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “22%",;?““ mechan, 6 HA 1,50 117 KOSZ UC
STEKNICA 15-09-2-04-163 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%":/“" mechan, 6 HA 1,20 17 KOSZ UC
A
STEKNICA 15-09-2-04-164 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 1 HA 1,00 15 KOSZ UA
A
STEKNICA 15-00-2-04-164 -r 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “EZ%";““ mechan, 6 HA 0,70 117 KOSZ UC
A
STEKNICA 15.09-2-04-165 -g -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw ”22%",;?“ mechan, 4 HA 0,70 116 KOSZ UB
STEKNICA 15-09-2-04-168 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/"’C" mechan, 6 HA 1,00 17 KOSZ UC
A
STEKNICA 15-09-2-04-168 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 6 HA 1,20 17 KOSZ UC
A
STEKNICA 15-09-2-04-183 -c 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “ETO";:‘C" mechan, 4 HA 1,00 116 KOSZ UB
PIEL
STEKNICA 15-09-2-04-183 -m -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “22%",‘,’/‘;”“ mechan, 4 HA 1,00 116 KOSZ UB
STEKNICA 15-09-2-04-184 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/“h mechan, 3 HA 0,50 116 KOSz UB
o
HOD STEKNICA 15-09-2-04-184 - -00 KOSZ-PWN Wyiaszw “Ez%"c‘{/a‘:h mechan, 6 HA 1,50 17 KOSZ UC
A
STEKNICA 15-09-2-04-185 -h -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%"::“ mechan, 2 HA 0,80 115 KOSZ UA
STEKNICA 15-09-2-04-188 -c -00 KOSZ-PWN VLT UEI‘%"::C" =T 6 HA 1,90 17 KOSZ UC
STEKNICA 15-09-2-04-188 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zfo":/“h mechan, 6 HA 0,60 17 KOSZ UC
o
STEKNICA 15-09-2-04-189 -b -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “E;%";ad‘ mechan, 6 HA 1,80 117 KOSZ UC
A
STEKNICA 15.00-2-04-40 -m -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",;?““ mechan, 4 HA 0,60 116 KOSZ UB
STEKNICA 15-09-2-04-48 b -00 KOSZ-PWN ULEAT ”Ez":/“h =T 2 HA 0,35 15 KOSZ UA
A
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%";ad‘ mechan, 6 HA 0,70 17 KOSZ UC
A
STEKNICA 15-00-2-04-48 -g -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";““ mechan, 6 HA 1,00 117 KOSZ UC
A
STEKNICA 15.00-2-04-49 -d -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",‘,’:“ mechan, 6 HA 0,50 117 KOSZ UC
STEKNICA 15-09-2-04-53 -p -00 KOSZ-PWN pevesTy ”EI‘%"DV/“" CEET 3 HA 1,50 16 KOSz UB
A
STEKNICA 15-09-2-04-54 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 3 HA 0,80 116 KOSZ UB
A
STEKNICA 15-09-2-04-54 -m -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “E;%VZZC" mechan, 5 HA 1,50 117 KOSZ UC
STEKNICA 15-00-2-04-55 -g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%";?“ mechan, 6 HA 1,50 117 KOSZ UC
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -b -00 DOt-2L dolow. 2-3 | lic. z donies. 1 TszT 3,10 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -b -00 | DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TszT 3,10 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00 396 GODZ RH8
POPR SZCZENURZE 15-09-2-03-105 b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TszT 3,10 102 SADZ POP
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -b -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TszT 3,10 57 POP-TAL
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 b -00 ZAL-2LL zalad.2-31li$ roztad. zabezp. 1 TSzT 3,10 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -d -00 DOt-2L dolow. 2-3 | lic. z donies. 1 TszT 2,00 111 DOW-SADZ
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 3
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Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 2,00 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 396 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 2,00 102 SADZ POP
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -d -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 2,00 57 POP-TAL
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,00 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -k -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,00 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -k -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 5,00 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 396 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -k -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 5,00 102 SADZ POP
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -k -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 5,00 57 POP-TAL
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -k -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,00 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -b -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,50 1M1 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 2,50 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00 396 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 2,50 102 SADZ POP
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -b -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 2,50 57 POP-TAL
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,50 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -t -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -t -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek — TSZT 0,80 11 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -t -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,80 102 SADZ POP
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -t -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT 0,80 57 POP-TAL
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -t -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 111 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -t -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 0,80 265 ZEL-2
STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,20 111 DOW-SADZ
HOD FOPR STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek — TSZT 1,20 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,20 102 SADZ POP
STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 1,20 57 POP-TAL
STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 1,20 265 ZEL-2
STEKNICA 15-09-2-04-165 -g -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek — TSZT 1,00 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-165 -g -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 2 TSZT 1,00 104 POP-BRYL
STEKNICA 15-09-2-04-165 -g -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 1,00 57 POP-TAL
STEKNICA 15-09-2-04-165 -g -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,00 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-185 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 1,50 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-185 -h -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,50 104 POP-BRYL
STEKNICA 15-09-2-04-185 -h -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT 1,50 57 POP-TAL
STEKNICA 15-09-2-04-185 -h -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,50 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-53 -p -00 DOLt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-53 -p -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 3,00 1M1 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-53 -p -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 3,00 102 SADZ POP
STEKNICA 15-09-2-04-53 -p -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 3,00 1M DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-53 -p -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 3,00 264 ZEL-1
STEKNICA 15-09-2-04-58 -b -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,65 M DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-58 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 0,65 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-58 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,65 102 SADZ POP
STEKNICA 15-09-2-04-58 -b -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 3 KMTR 0,52 69 WYK-PA5CZ
STEKNICA 15-09-2-04-58 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,65 111 DOW-SADZ
STEKNICA 15-09-2-04-58 -b -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 0,65 265 ZEL-2
POPR-WPG | STEKNICA 15-09-2-04- - - POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 3,00 57 POP-TAL
NAS N-ZNGOSP | STEKNICA 15-09-2-04- - - N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna ‘ KG ‘ 20,00 367 N-ZSGDNSO
SZCZENURZE 15-09-2-03-149 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 3,60 149 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-149 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 4,50 149 GRODZ-SRN
OCHRL O-GRODZN | SZCZENURZE 15-09-2-03-149 -h -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzT 1,00 152 WYK-SLUPI
SZCZENURZE 15-09-2-03-149 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 1,00 151 WYK-SLUPL
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 16,00 149 GRODZ-SRN

5/13



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 3
q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
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SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 20,00 149 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H 2,40 149 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 3,00 149 GRODZ-SRN
O-GRODZN | STEKNICA 15-09-2-04-43 -j -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 3,20 149 GRODZ-SRN
STEKNICA 15-09-2-04-43 -j -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 4,00 149 GRODZ-SRN
STEKNICA 15-09-2-04-43 -j -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzZT 1,00 152 WYK-SLUPI
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 1,00 151 WYK-SLUPL
SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,74 153 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,70 153 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-192 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,80 153 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-192 -¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 19,00 153 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-78 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,68 153 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-78 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,40 153 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 - -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,30 153 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 11,50 153 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
STEKNICA 15-09-2-04-185 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,56 153 GRODZ-DEM
STEKNICA 15-09-2-04-185 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,78 153 GRODZ-DEM
STEKNICA 15-09-2-04-42 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. — H 1,76 153 GRODZ-DEM
STEKNICA 15-09-2-04-42 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 8,80 153 GRODZ-DEM
STEKNICA 15-09-2-04-43 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. — H 1,44 153 GRODZ-DEM
STEKNICA 15-09-2-04-43 -m -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 7,20 153 GRODZ-DEM
STEKNICA 15-09-2-04-53 -0 -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. — H 1,46 153 GRODZ-DEM
STEKNICA 15-09-2-04-53 -0 -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 7,30 153 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. — H 10,00 154 K GRODZEN
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 100,00 154 K GRODZEN
0O-GRODZS .
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00 154 K GRODZEN
STEKNICA 15-09-2-04- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 30,00 154 K GRODZEN
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -t -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 7,00 167 KONTR-RYJ
OCHRL O-KONTRU
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -t -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 7,00 139 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 404 GODZ MH23
0-POZ SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 403 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 396 GODZ RH8
O-PROGNS | SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -c -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwdch drzew 1 SZT 1,00 144 SZUK-OWA2
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 15,00 403 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 396 GODZ RH8
O-SMIECt STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 403 GODZ MH8
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 396 GODZ RH8
STEKNICA 15-09-2-04-163 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,50 125 ZAB-REPEL
STEKNICA 15-09-2-04-164 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,20 125 ZAB-REPEL
STEKNICA 15-09-2-04-183 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,50 125 ZAB-REPEL
STEKNICA 15-09-2-04-184 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC | STEKNICA 15-09-2-04-184 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,00 125 ZAB-REPEL
STEKNICA 15-09-2-04-188 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,90 125 ZAB-REPEL
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,80 125 ZAB-REPEL
STEKNICA 15-09-2-04-40 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,70 125 ZAB-REPEL
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,00 125 ZAB-REPEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-100 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,00 127 ZAB-UPAK
SZCZENURZE 15-09-2-03-111 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,00 127 ZAB-UPAK
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,00 127 ZAB-UPAK
SZCZENURZE 15-09-2-03-143 -¢ -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,40 127 ZAB-UPAK
SZCZENURZE 15-09-2-03-144 -j -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,60 127 ZAB-UPAK
O-ZeRY2M SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,00 127 ZAB-UPAK
SZCZENURZE 15-09-2-03-156 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 1,00 127 ZAB-UPAK
SZCZENURZE 15-09-2-03-191 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,50 127 ZAB-UPAK
SZCZENURZE 15-09-2-03-78 -1 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,00 127 ZAB-UPAK
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,60 127 ZAB-UPAK
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STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 4,60 127 ZAB-UPAK
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,60 127 ZAB-UPAK
STEKNICA 15-09-2-04-124 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,86 127 ZAB-UPAK
0O-ZGRYZM
STEKNICA 15-09-2-04-161 -j -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,68 127 ZAB-UPAK
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,80 127 ZAB-UPAK
STEKNICA 15-09-2-04-168 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,00 127 ZAB-UPAK
OCHRL SZCZENURZE 15-09-2-03- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3 1,00 160 KOR-DRWI
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 5,00 156 PORZ-SPAL
) SZCZENURZE 15-09-2-03- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 5,00 157 PORZ-STOS
O-ZWWTORM
STEKNICA 15-09-2-04- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3 1,00 160 KOR-DRWI
STEKNICA 15-09-2-04- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 5,00 156 PORZ-SPAL
STEKNICA 15-09-2-04- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 5,00 157 PORZ-STOS
P-BAZA STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 396 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 404 GODZ MH23
PANFO SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 400 GODZ RH23
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 403 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 396 GODZ RH8
FrINNE STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 403 GODZ MH8
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 396 GODZ RH8
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 5,00 173 ODN-PASP
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 396 GODZ RH8
PrASYS STEKNICA 15-09-2-04- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 2,20 173 ODN-PASP
OCHRP STEKNICA 15-09-2-04- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,00 171 PPOZ-PORZ
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 396 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,00 171 PPOZ-PORZ
PrPORZ STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 2,00 396 GODZ RH8
STEKNICA 15-09-2-04- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,00 171 PPOZ-PORZ
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 16,00 174 DOZ DOG
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 403 GODZ MH8
X SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej —en H 8,00 399 GODZNOC
PPOZAR STEKNICA 15-09-2-04- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 20,00 174 DOZ DOG
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 5,00 403 GODZ MH8
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ——en H 8,00 399 GODZNOC
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 38,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 38,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 29,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 29,00 2 CWD-D
P SZCZENURZE 15-09-2-03-78 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-78 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-48 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 4,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-48 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -a -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 319,00 2 CWD-D
HARWESTER :
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 38,00 2 CWD-D
POZ SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 319,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 38,00 2 CWD-D
1B
STEKNICA 15-09-2-04-159 - -00 CWD-H Camm‘ébs‘%ﬁg”a M3 437,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-159 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 132,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-159 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 437,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-159 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 132,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-143 -j -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 71,00 2 CWD-D
vou SZCZENURZE 15-09-2-03-143 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 71,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 25,00 403 GODZ MH8
POZ-P SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 20,00 397 GODZ PILA
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 25,00 403 GODZ MH8
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POZ-P STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 20,00 397 GODZ PILA
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 322,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 322,00 2 CWD-D
R STEKNICA 15-09-2-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 100,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 100,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 286,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 286,00 2 CWD-D
FTe STEKNICA 156-09-2-04- - - CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 205,00 2 CwD-D
STEKNICA 15-09-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 205,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 58,00 2 CwD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 58,00 2 CWD-D
P STEKNICA 15-09-2-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 55,00 2 CwD-D
STEKNICA 15-09-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 55,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 53,00 2 CwD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 53,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 109,00 2 CwD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 109,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-113 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 56,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-113 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 56,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-113 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 216,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-113 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 216,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 268,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 268,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 224,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 224,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-147 < -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 309,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
SZCZENURZE 15-09-2-03-147 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 122,00 2 CWD-D
POz SZCZENURZE 15-09-2-03-147 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 309,00 2 CwD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-147 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 122,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 129,00 2 CwD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 129,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-85 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 72,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-85 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 72,00 2 CWD-D
TPP SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -b -00 CWD-H Cak. wyréb drewna M3 280,00 2 CWD-D
HARWESTER :
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 107,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 280,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 107,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-88 -a -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 92,00 2 CwD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-88 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 92,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-90 -g -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 108,00 2 CWD-D
HARWESTER
SZCZENURZE 15-09-2-03-90 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 12,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-90 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 108,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-90 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 12,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-91 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 81,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-91 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 81,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-164 -k -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 45,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-164 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-164 -1 -00 CWD-H Catke wyrdb drewna M3 120,00 2 CwD-D
HARWESTER
STEKNICA 15-09-2-04-164 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 19,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-164 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 120,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-164 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 19,00 2 CWD-D
STEKNICA 16-09-2:04-164 -m -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 36,00 2 cwo-D
HARWESTER
STEKNICA 16-09-2-04-164 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 10,00 2 CwD-D
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STEKNICA 15-09-2-04-164 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —— M3 36,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-164 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-182 -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 130,00 2 cwp-D
HARWESTER
STEKNICA 15-09-2-04-182 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 30,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-182 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 130,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-182 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-49 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 77,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-49 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 77,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-61 -i -00 CWD-H CaﬁAg\y,\;"’Ebs‘i'ga’”a M3 84,00 2 cwp-D
STEKNICA 15-09-2-04-61 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 11,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-61 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 84,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-61 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-61 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna M3 92,00 2 CWD-D
HARWESTER
STEKNICA 15-09-2-04-61 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 18,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-61 -I -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 92,00 2 CWD-D
PP STEKNICA 15-09-2-04-61 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 18,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-61 -0 -00 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 58,00 2 CWD-D
HARWESTER
STEKNICA 15-09-2-04-61 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 16,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-61 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 58,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-61 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 16,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-62 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 40,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-62 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 40,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-62 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 21,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-62 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 21,00 2 CWD-D
STEKNICA 15.09-2-04-63 -a -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 116,00 2 cWD-D
HARWESTER
POz STEKNICA 15-09-2-04-63 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 35,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-63 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 116,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-63 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 35,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-63 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-63 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 20,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-63 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 33,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-63 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 33,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 b -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 45,00 2 cWD-D
HARWESTER ’
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -b -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 10,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 45,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 100,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 100,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-115 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 8,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-115 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 8,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-164 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 96,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-164 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 96,00 2 CWD-D
Twe STEKNICA 15-09-2-04-164 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 254,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-164 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 254,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-182 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 33,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-182 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 33,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-182 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 39,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-182 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 39,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-182 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 16,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-182 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 16,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-61 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 84,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-61 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 84,00 2 CWD-D
STEKNICA 15-09-2-04-62 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 9,00 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 3
& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat s r?n Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci e d:o§ci J.M. llosé OST'\)IVPL czynnosci
ynn. Inwentarz do wyceny do rozliczen
POZ TWP STEKNICA 15-09-2-04-62 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 9,00 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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