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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane podczas BUDOWA BUDYNKU KLUBU
MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/1i2/1

1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3.1. Roboty konstrukcyjne.
1.3.2. Izolacje, pokrycie dachu
1.3.3. Przyfacza wod-kan, instalacje wod-kan.
1.3.4. Instalacja grzewcza.
1.3.5. Instalacje elektryczne i sieci strukturalne.
1.3.6. Roboty wykonczeniowe.
1.3.7. Roboty elewacyjne.
1.3.8. Uktad komunikacyjny.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiazce Obmiardow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.
1.4.9. Slepy Kosztorys (Przedmiar robot) - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czg$¢ terenu budowy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektow budowlanych na Roboty objete Kontraktem.
Projekt zagospodarowania dziakki,
Projekt uktadu komunikacji,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt przytaczy wod.-kan.,
Projekt instalacji wod.-kan.,
Projekt instalacji c.o. ,
Projekt instalacji elektrycznych wewngtrznych,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze, geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza
obiektu w ilo$ci uzgodnionej z Inzynierem.
1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach
ogolnych” (,,0g6lnych warunkach umowy”’). Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt




Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy z.
uwzglednieniem sasiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawiera¢ szczegoétowe opisy obecnego stanu sasiednich posesji (potwierdzone
przez wiascicieli), na ktore moze oddziatywa¢ transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcg srodki odnowne dla tych posesji
lub zakres robot naprawczych do wykonania przez Wykonawce po zakonczeniu Robot.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng¢ Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony
z Inzynierem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz begdzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca przed rozpoczgciem Robot w strefach pracy cigzkiego sprzetu jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniejacych budynkow, dla uniknigcia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowan
powinien by¢ ujety w cenie za organizacj¢ Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych Robot
budowlanych ponosi Wykonawca.
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomoscei i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbag¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty
wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez



caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w peli odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materialow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdéznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

1.5.15. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi
Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow wykonania Robot poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wlascicielami terenu
oraz do przywrocenia do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robot, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy begda one uzyte do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.6. Inspekcja wytwérni materialéw
Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materialtéow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcje wytworni musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny
gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzgt niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,



nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do budowy stanowisk stuzacych do mycia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne i
dojazdowe wokot Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Robdt opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Bledy popelione przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, usunigte przez Wykonawcg, na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze
si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdow Robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoscei,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesiec Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci
Wykonaweca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogbdlng opisujaca:

-organizacj¢ wykonania Robodt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-sposob zapewnienie bhp.,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje 1 ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

-sposOb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robot,

-sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za petna kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialtow oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.




6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie

jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wihasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem
do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialtow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonaweca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych.
2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma,
-lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona
w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
-dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
-date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,
-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,
-przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi i polecenia InZyniera,
-daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
-zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
-dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Ksiazka Obmiarow
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Roboét. Obmiary wykonanych
Rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw .

(3) Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoty odbioru Robot,

e)  protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robot
bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki Obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu / Swiadectwu Przejecia,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu / Swiadectwu Wykonania.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bgdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior ostateczny Robét/Swiadectwo Przejecia
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.




4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych

zgodnie z ST.

8. Geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg
Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbi6r pogwarancyjny / Swiadectwo Wykonania

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawg ptatnosci — zgodnie z umowa

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéow Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wyliczenia i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



Specyfikacja Techniczna ST 01
Dla BUDOWA

BUDOWA BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/11i 2/1

Roboty konstrukcyjne

1. Wstep

1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t konstrukcyjnych w zwiazku z

budowa BUDOWA BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/1i2/1

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu robét konstrukcyjnych BUDOWA
BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/11i2/1

i obejmuja:
konstrukcje , stropy , stropy zelbetowe ggstozebrowe, wylewane na mokro, §ciany nadziemia z cegly gazobeton na poziomach 1
kondygnacji , $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych, , fundamenty zelbetowe w postaci taw fundamentowych i stop
fundamentowych z betonu B-25.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i Aprobatami Technicznymi ITB.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz zaleceniami
Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy

Przy realizacji budynkow moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Kierownika Projektu lub Inwestora.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Konstrukcja dachu - kod CPV 45422000-1
Projektuje si¢ dach o zelbetowej -plyty gestozebrowe teriva opartych na $cianach podtuznych i rozstawie $rednio co 60cm

Warunki dostawy

Pochodzenie stropu i jego jakos$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Transport i skladowanie

- Przew6z powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego stropu pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych
wiasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),
- dokumentoéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm
- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na
koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru
watpliwosci co do jakosci,

2.2. Stropy i wience - kod CPV 45262410-8
Stropy, wience i balkony projektuje si¢ jako zelbetowe.
Plyty stropowe teriva . Uzupelnienia monolityczne z betonu B-25.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie ptyt i jego jakos¢
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.



Transport i sktadowanie

- Przewdz ptyt powinien odbywa¢ si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta plyt i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych ptyt dostarczonych na miejsce przeznaczenia

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci cementu,

Plyty powinny spetnia¢ warunki wytrzymato$ciowe zwiazane z transportem oraz ograniczeniami montazowymi wykonawcy robot.

Beton

Beton w stropach, wiencach i balkonach projektowany jest w klasie B25.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jakos¢
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkow transportowych.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-IITi A-O0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednig jakos$¢ produktu. Pochodzenie pretow
zbrojeniowych i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Przew6z pretow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnosci :

wiasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jako$ci pretow.

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg norm

2,38ciany - kod CPV 45262620-3
Bloczki i cegly
Na poziomie kondygnacji 1 projektuje si¢ $ciany z cegly gazobeton. Czg$¢ podziemna z bloczkéw betonowych.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly gazobeton

Warunki dostawy

Dostawa bloczkow i cegiel powinna by¢ zapewniona w paletach.
Pochodzenie materiatéw i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Przewo6z pustakow i cegiet powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu

w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Palety sktadowane moga by¢ bezposrednio

na placu przyobiektowym na wyrownanym podtozu i podktadkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta ptyt i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych elementéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
Iub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakos$ci cegietl i bloczkow.



Prety zbrojeniowe
Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-IIT i A-0.
Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jakosé produktu. Pochodzenie pretow
zbrojeniowych i jego jakos$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Przew6z pretow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych w szczegélnosci :

wlasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymato$ciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm.

2.4. Fundamenty - kod CPV 45262210-6
Posadowienie budynku projektuje si¢ w formie Zelbetowych taw i stop.
Beton
Beton w fundamentach projektowany jest w klasie B25.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jakos¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jakos¢
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkow transportowych.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgltoszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-1I11 A-0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jakos$¢ produktu. Pochodzenie pretow
zbrojeniowych i jego jakos$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Przewoz pretow powinien odbywacé si¢ dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych w szczegoélnoscei :

wiasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentdéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Kierownika Projektu.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot. Na §rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

S. Wykonanie robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa
tj. spelniajaca wymagania ST jako$¢ robot.




5.1. Konstrukcja dachu - kod CPV 45422000-1
Projektuje si¢ dach o konstrukcji zelbetowej opieranej na $cianach podtuznych zewnetrznych i wewngtrznych.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,
- prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
szczegOtowymi.

5.2. Stropy i wience - kod CPV 45262410-8

Stropy i wience projektuje si¢ jako zelbetowe. Stropy projektuje si¢ zelbetowe grub.24cm oraz z plyt teriva grub.24cm. Wylewki migdzy
ptytami prefabrykowanymi jako strop monolityczny wylewany z betonu B-25 grubosci 26 cm.
Grubosci wiency stropowych projektuje si¢ 25cm, a wysoko$¢ 25cm
Nadproza okienne i drzwiowe z belek sprgzonych
Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- przed przystapieniem do robodt nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ poziomy podpor elementéw prefabrykowanych,
- ptyty prefabrykowane stropéw wymagaja podparcia montazowego w miejscach okreslonych projektem

montazowym dostawcy,
- uktad ptyt prefabrykowanych powinien uwzglednia¢ monolityczng wspotprace stropu z podciaggami schodami,
- po wykonaniu betonowania zapewni¢ wlasciwa pielegnacje betonu.
Podczas betonowania nalezy unika¢ dynamicznych obciazen ptyt. Betonowanie stropu w warunkach obnizonej temperatury moze si¢
odbywac tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogéw technologii takiego betonowania.

5.3. Sciany - kod CPV 45262210-6
Sciany podziemia
Sciany podziemia projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej klasy M4.
Przy wykonywaniu robodt nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad stosowanych przy wykonywaniu robdt zelbetowych.
Sciany kondygnacji nadziemnych
Na poziomie kondygnacji powtarzalnych projektuje si¢ Sciany z cegly ceramicznej na zaprawie c.w..
wg Aprobaty technicznej dostarczane sa poprzez sie¢ dystrybutorow. Jako$¢ materiatu potwierdzona atestem podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.
Zaprawa klejowa wg Aprobaty technicznej
Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac ogdlne zasady wykonywania $cian wynikajace z odpowiednich przepisow i zasad sztuki
budowlane;j.

5.4. Fundamenty - kod CPV 45262210-6
Posadowienie budynku projektuje si¢ w formie zelbetowych taw i stop fundamentowych.
Przed rozpoczgciem wykonywania robdt fundamentowych nalezy dokonaé oceny warunkéw gruntowo wodnych jakie wystepuja na
poziomie posadowienia i poréwnac¢ je z danymi okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Ewentualne rozbiezno$ci w rodzaju i stanie podtoza nalezy skonsultowaé z projektantem.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- podloze gruntowe musi zachowywa¢ nienaruszong naturalng strukture,
- bezposrednio pod tawami i stopami zelbetowymi warstw¢ podbetonu grubosci 10 cm z B-10,
- zbrojenie fundamentéw uktada¢ z zachowaniem otuliny w wielkosci minimum 6 cm,
- przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej utozenia i zageszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami
og6Inymi jakie stosowane sa w budownictwie,
- beton nalezy chroni¢ przed dziataniem obnizonych temperatur.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci robdt podano w ST00 ,,Wymagania ogdlne™.

Na kazdym etapie prowadzenia roboét nalezy prowadzi¢ kontrolg jakosci wbudowywanych materiatéw, rodzajow robot i konstrukeji oraz
sposobu i metod wykonywania prac. Jakos$¢ wykonywanych materiatow i prac powinna odpowiada¢ standardom przyjetym powszechnie
do stosowania w budownictwie.

Warunki jakosciowe poszczegolnych rodzajow robot okreslaja wiasciwe dla tych robot normy, przepisy

i katalogi.

7. Obmiary
Pomiary ilo$ci wykonanych prac nalezy okre§la¢ w oparciu o katalogi norm kosztorysowych i inne katalogi stanowiace podstawe do
rozliczen wykonanych robot.

8. Odbiéry robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej 00 ,,Wymagania ogdlne”

8.1. Konstrukcja dachu - kod CPV 45422000-1
Wszystkie rodzaje robot i etapow prac ulegajacych zakryciu, powinny podlega¢ protokolarnemu odbiorowi.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
- prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach,
- wystepujace odchytki wymiarowe poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych dachu,
Odbiory powinny okresli¢ jakos¢ wykonanych robot z odpowiednimi wnioskami o ewentualnych zagrozeniach budynku i przeszkodach w
eksploatacji.

8.2. Stropy, wience - kod CPV 45262410-8
Stropy, wience i balkony projektowane sa w konstrukcji zelbetowej dostarczanej na miejsce budowy w formie betonu towarowego.



Koncowe odbiory robodt tych elementow powinny by¢ poprzedzone odbiorami czgéciowymi robdt przygotowawczych i zanikajacych. Na
tym etapie nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowos¢ przygotowania deskowan, podpor montazowych oraz wiasciwie przygotowanego
zbrojenia.

Na etapie betonowania nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonego betonu pod wzgledem odpowiedniej klasy wytrzymatosci i oczekiwanej
konsystencji.

Beton podlega zaggszczeniu odpowiednimi urzadzeniami wibracyjnymi.

Beton nalezy uktada¢ bez przerw roboczych na poziomach poszczegoélnych kondygnacji. Wystepujace

w stropach podciagi nalezy betonowac tacznie ze stropami.

W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ probki robocze dla ustalenia wytrzymato$ci wbudowanego betonu.

8.3. Sciany - kod CPV 45262620-3
Projektowane $ciany konstrukcyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Odbiodr rob6t murowych powinien si¢
odbywac przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

8.4. Fundamenty - kod CPV 45262210-6
Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony odbiorami czgsciowymi robot zanikajacych w zakresie przygotowania podtoza gruntowego w
poziomie posadowienia, montazu zbrojenia i deskowan.
Odbidr fundamentdéw polega takze na sprawdzeniu prawidlowosci usytuowania w planie i poziomu posadowienia.
Wielkosci dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz szczegdétowe wymogi jakosciowe okreslono
w odpowiednich normach i przepisach.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczen za wykonane roboty beda wynikaé z przyjetej formy realizacji inwestycji i naleza do ustalen inwestora.

10. Przepisy zwiazane

odpowiednie normy europejskie

Specyfikacja Techniczna ST 02

Dla BUDOWA BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/1i
2/1

Izolacje, pokrycie dachu

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji, pokrycia dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcji dachu w



zwiagzku z budowa BUDOWA BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/11i2/1

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t przy wykonaniu izolacji, pokrycia dachu i zabezpieczenia
przeciwpozarowego konstrukcji i obejmuja:
1.3.1. Izolacje¢ przeciwwilgociowa na tawach i na murach podziemia-pozioma
1.3.2. Izolacj¢ przeciwwilgociowa muréw podziemia - pionowa
1.3.3. Pokrycie dachu i opierzenia
1.3.4. Ocieplenie stropodachu
1.3.5. Ocieplenie wiencow $cianek zelbetowych i nadprozy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
izolacja pozioma taw betonowych z foli budowlanej fundamentowej,
- pionowa $cian fundamentowych; izolacja przeciwwodna np. 2x masa asfaltowo-kauczukowa,
- posadzek na gruncie- 2x folia PE gr. 0,2 mm utozona na zaklad;
pomieszczenia sanitarne: folia w plynie + tasmy uszczelniajace w naroznikach;
Ocieplenia
e  Ocieplenie $cian wykonane ze styropianu EPS 70-038 gr. 15 cm, wykoriczonych metoda ,lekka mokra” tynkiem fakturowym na siatce PCV pomalowanym w
kolorze szarym,
e  Ocieplenie $cian fundamentowych wykonac z ptyt XPS gr. 10cm,

e Ocieplenie dachu ze styropianu EPS 100-038 gr. Sredniej 26 cm;
e  Attyk dachu z styropianu EPS 100-038gr. 5cm;

2.1. Izolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia - kod CPV 45300000-6

izolacja pozioma taw betonowych z foli budowlanej fundamentowej, o grubosci ok. 2 mm

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci - patrz punkt 2.8.1.2. ST ,,Roboty wykonczeniowe”

pionowa $cian fundamentowych; izolacja przeciwwodna np. 2x masa asfaltowo-kauczukowa, do ewentualnego gruntowania powierzchni
2.2. 1zolacja pionowa muréw podziemia - kod CPV 45300000-6

pionowa $cian fundamentowych; izolacja przeciwwodna np. 2x masa asfaltowo-kauczukowa, nierozwodniona

Warunki dostawy — certyfikat na znak bezpieczenstwa B

Transport i sktadowanie wg karty produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty techniczne;j

Kontrola jakoéci — gwarancja objgta jest jako§¢ w ramach warunkow sprzedazy i dostaw podanych przez producenta w karcie

produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty techniczne;j
2.3. Pokrycie dachu i opierzenia - kod CPV 45261210-9

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS gr.5,2 mm

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — patrz punkt 2.8.1.2. ST ,,Roboty wykonczeniowe”

Papa podkladowa

Warunki dostawy — papa musi posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B,

Transport i sktadowanie wg norm

Kontrola jako$ci wg norm
Plyty dachowe z styropianu Ocieplenie dachu ze styropianu EPS 100-038

Warunki dostawy — pochodzenie ptyt i jej jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie — ptyty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej, uktadajac je na catej powierzchni i wysokosci
srodka transportowego. Plyty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocia i opadami
atmosferycznymi, w pozycji lezacej, na rownym podtozu, w warstwach o wysokosci do 2 m.
Kontrola jako$ci wg norm
Blacha stalowa malowana proszkowo
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg danych producenta
2.4. Ocieplenie stropodachu - ked CPV 45321000-3
Plyty styropianowe o tacznej grubosci 26 cm w jednej warstwie z spadkami
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci — patrz punkt 2.3. ST
2.5. Ocieplenie wiencéw, $cianek zelbetowych i nadprozy - kod CPV 45321000-3
Styropian EPS 070-040
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg normy PN-B-20130:1999

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

4. Transport



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
5. Wykonanie roboét
Wykonawca przystepujacy do budowy winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z maszyn i sprze¢tu gwarantujacych wlasciwa tj.
spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot. Wykonanie rob6t powinno odbywac si¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
. Izolacja przeciwwilgociowa na tawach i na murach podziemia-pozioma
Jesli istnieje taka konieczno$¢ podloze nalezy zagruntowaé asfaltowa emulsja anionowa. Powierzchnia powinna byé réwna bez
jakichkolwiek wglebien i zgrubien, bez luznych czgscei.
Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, w okresie pogody bezdeszczowej. W razie koniecznosci prowadzenia
prac podczas opadow nalezy stosowaé prowizoryczne zadaszenie ochronne. Do gruntowania podtoza nie nalezy stosowaé roztworu
smotowego. Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Pape mozna przyklejaé po
wyschnigciu roztworu gruntujacego tj. nie wezesniej niz 24 godziny od naniesienia go na podloze i nie pézniej niz po 48 godzinach
(aby unikna¢ zapylenia powierzchni). Pap¢ nalezy przykleja¢ do podtoza i skleja¢ migdzy soba metoda nadtapiania masy powlokowej
od strony przektadki antyadhezyjnej (po jej usuni¢ciu). Do klejenia papy nalezy stosowaé aparat palnikowy na gaz propan-butan.
5.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia- pionowa
Zasady wykonania robot przy uzyciu emulsji bitumicznej
5.3. Pokrycie dachu budynku
Nalezy wykona¢ z papy nawierzchniowe;. nalezy uktada¢ pasami rownoleglymi do okapu. Opierzenia oraz rynny i rury
spustowe uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zaktady poprzeczne gornej warstwy pokrycia powinny by¢ przesunigte o %2
szerokosci arkusza w stosunku do zaktadow w warstwie dolnej Ukladanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc potaci
dachowej. W trudnych do obrobienia miejscach nalezy wzmocni¢ pokrycie dodatkowa warstwa papy. Papa poszczegolnych warstw
pokrycia dachowego powinny by¢é wywinigte na wystajace pionowe elementy budynku na wysoko§¢ co najmniej 15 cm i
zabezpieczone przed zsuwaniem si¢.. Wytyczne montazowe dostosowane do typu uzytej ptyty.
5.4. Ocieplenie stropodachu
Ptytami z styropianowych jednowarstwowo z wykonaniem spadkow (wykorzysta¢ kliny
5.5. Ocieplenie wiencow, $cianek zelbetowych i nadprozy
Wykona¢é ze styropianu razem z ociepleniem cato$ci budynku.

5.

i

6. Kontrola jakoSci robét
Ogolne wymagania odnosnie kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa — porownanie wykonanych badz wykonywanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin i pomiarow.

6.1. Izolacja przeciwwilgociowa na fawach i na murach podziemia-pozioma
Powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcja uktadania pap termozgrzewalnych oraz ogélnymi wymaganiami zawartymi w
instrukcjach producenta

6.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia-pionowa
Powinna by¢ wykonana z godnie ogdlnymi wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta

6.3. Pokrycie dachu budynku
Powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja uktadania pokry¢ dachowych z blach powlekanych wymienionych w punkcie 5.3 oraz
dopowiada¢ wymaganiom zawartym w normach. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach.

6.4. Ocieplenie stropodachu
Prawidlowo utozone ptyty nie wypadaja i nie wyginaja si¢ ku gorze zatykajac szczeling wentylacyjna, nie zaginaja si¢ przy dolnych
narozach

6.5. Ocieplenie wiencéw $cianek zelbetowych i nadprozy
Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagla, a jej sktadniki zwiazane ze soba i konstrukcja.

7. Obmiar

Ogolne zasady obmiaru podano w ST .00 ,,Warunki ogdlne”.
7.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Jednostkg obmiaru dla izolacji przeciwwilgociowych jest m.

7.2. Pokrycie dachu

Jednostka obmiaru jest m”.

7.3. Opierzenia, obrobki blacharskie
Jednostka obmiaru dla opierzefi jest m?.

7.4. Rynny, rury spustowe
Jednostka obmiaru jest m.

1.5. Ocieplenia
Jednostka obmiaru dla ocieplenia jest m?.

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”

8.1. Izolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia
Odbiér miedzyfazowy powinien byé przeprowadzony w nastgpujacych fazach robdt: po dostarczeniu na budowe materialow
izolacyjnych, po przygotowaniu podktadu pod izolacje¢, podczas uszezelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych
na przecieki.
Odbiér przy przygotowaniu podkiadu pod izolacje powinien obejmowaé: sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i
dopuszczalnej wilgotnosci podktadu, rejestracje usterek. Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wkladki
dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny.
Odbiodr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu: cigglosci izolacji i jej zgodnos$ci z projektem, wystepowania ewentualnych
uszkodzen. Powinna by¢ przedlozona nastgpujaca dokumentacja: projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materiatdéw, protokoly odbioréw czgéciowych, dziennik budowy. Z odbioru koncowego powinien by¢
sporzadzony protokot z ocena jakosciowa zabezpieczenia. Norma dotyczaca wymagan i badan przy odbiorze dla izolacji bitumicznych

8.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia — pionowa jak punkt 8.1. - kod CPV 45320000-6




8.3. Pokrycie dachu budynku biurowego i opierzenia, obrobki blacharskie - kod CPV 45261210-9
Zakres odbioru pokrycia dachowego

Odbiory robot pokrywczych powinny obejmowac: odbiory czg¢$ciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych
robo6t pokrywcezych, odbiér koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym
fragmencie dachu.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: podioza lub podktadu, doktadnosci zamocowania podkiadu, jakosci
zastosowanych materiatow, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania elementéw obrobek
blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrobek
blacharsko-dekarskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych. Oceny technicznej roboét nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru
koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czg¢$ciowych (migedzyoperacyjnych) oraz dokumentacj¢ techniczng i
dziennik budowy. Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddaé je szczegétowym
ogledzinom lub badaniom potaczonym z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli przeprowadzone badania
dadza wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. W przypadku
gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wowczas catos¢ wykonywanych robot pokrywcezych lub
tylko niewlasciwie wykonywang ich cz¢$¢ nalezy uznac za niezgodna z niniejsza ST.
Ogélne zasady odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadzaé¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno
by¢ potwierdzone w dzienniku budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Do
odbioru technicznego robot pokrywcezych wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢: dokumentacj¢ techniczna, zapisy stwierdzajace
dokonanie odbiorow czgsciowych poditoza lub podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia, zapisy dotyczace
wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow. Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotow i zapisow w dzienniku budowy czy przygotowane podloze nadawato si¢ do wykonywania robot pokrywczych, czy
zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakos$ci, czy zostaly spelnione warunki wykonywania robot oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.
Odbioér podloza i podkladu
Badania podtozy lub podktadow nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cz¢sciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci
2m lub za pomoca szablonu i przymiaru z podziatka milimetrowa. Przeswit pomiedzy sprawdzana powierzchnia a tata przytozona do
tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm. Sprawdzenie réwnosci podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej
o dlugosci 3 m. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a tata przylozona do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci. Sprawdzenie
szerokos$ci szczelin na stykach desek nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny albo pomiar z doktadnoscia do Imm Sprawdzenie
wielkosci otwordow po sekach nalezy przeprowadza¢ przez oglgdziny i pomiar $rednicy otworéow z doktadnoscia do 2 mm.
Sprawdzenie przybicia kontrtat do krokwi nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca ogledzin, a w przypadkach watpliwych przez probe
oderwania kontrlaty od krokwi. Sprawdzenie przekroju kontrlat nalezy przeprowadza¢ przez pomiar za pomoca miarki z doktadnoscia
do 1 mm. Sprawdzenie pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu lub przez obliczenie. Doktadnos$¢
pomiaru spadku podtuznego w rynnach i korytach odwadniajacych powinna wynosi¢ ok. 0,1%. Jezeli w czasie odbiorow czgsciowych
przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane podtoza lub podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszag ST i dopusci¢
do wykonywania na nich pokry¢ dachowych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wowczas odbierane podtoze
lub podktad nalezy uzna¢ za niezgodne z niniejsza ST. W razie uznania podtoza lub podktadu w catosci lub czesci za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub czgsciowe odrzucenie wykonanych roboét i nakazaé
ponowne ich wykonanie lub wykonaé¢ poprawki, ktére doprowadza do zgodnosci rob6t z wymaganiami. Decyzj¢ w tej sprawie
podejmuje Inzynier. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszcezeniu podioza lub podktadu do wykonywania robét pokrywezych
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan i odbioréw cz¢sciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.
Odbiér pokrycia z blach
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia z blach polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu braku dziur i pgknigé¢, odchylen
rabkow od linii prostej, prostopadtosci ztacza okapu itp. W przypadku budzacych watpliwosci odchylen rabkow od linii prostej nalezy
sprawdzi¢ mierzac przymiarem z doktadnosciag do 5 mm odchylenia od sznura naciggni¢tego od okapu do kalenicy. Odchylenie
rabkéw nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy szerokosci potaci do 8m oraz 30 mm przy szerokosci potaci dachowej ponad 8 m.
Sprawdzenie umocowania zabek, tapek i jezykow polega na stwierdzeniu prawidlowosci ich umocowania i rozstawienia. Sprawdzenie
faczenia 1 mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu czy laczenie i mocowanie jest zgodne zasadami. Sprawdzenie to nalezy
przeprowadzi¢ w ztaczach prostopadtych i rownolegtych okapu oraz na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych.
Sprawdzenia te powinny by¢ wykonywane w trakcie robot.
Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i
przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady
kominowe itp. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania
rynien oraz potaczen ich poszczegoélnych odcinkéw i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposob
wyrobienia w nich spadku podluznego oraz usytuowania krawedzi zewngtrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie
powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy rynny nie maja dziur i pekni¢é. Sprawdzenie spadku i szczelno$ci rynien moze
by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca si¢ takze sprawdzenie wlewania
si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywaé¢ do rynny, a nie przelewac si¢ poza zewngtrzna krawedzia
rynny). Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie wymiaréow, rozstawu i wykonania
rur oraz potgczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym
nalezy sprawdzi¢ czy rury nie maja peknie¢, dziur. Badania nalezy przeprowadzié¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia
pionowosci rur, ktore nalezy wykona¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnos$cia do 5 mm.
8.4. Ocieplenie stropodachu - kod CPV 45321000-3

Odbidér robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw budowlanych. Odbior
wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé: sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materialdbw sa zgodne z projektem
budowlanym, i ST, sprawdzenie czy material nie ulegl zawilgoceniu, sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci
utozenia oraz przylegania warstw.

8.5. Ocieplenie wiencow $cianek zelbetowych i nadprozy — patrz punkt 8.4.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci — zgodnie z umowa

10. Przepisy zwiazane
ODPOWIEDNIE NORMY EUROPEJSKIE




Specyfikacja Techniczna ST 03
Dla
BUDOWA BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/1i2/1

Roboty wykonczeniowe

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonczeniowych wewnetrznych w zwiazku z budowa budynku BUDOWA
BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/1i2/1

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot wykonczeniowych dla budynkéw mieszkalnych w Poznaniu przy ul.

Nadolnik i obejmuja:

1.3.1. Tynki wewnetrzne,

1.3.2. Scianki dziatowe

1.3.3. Oktadziny Scienne: oktadzina z ptytek ceramicznych,

1.3.4. Roboty malarskie,

1.3.5. Sufity podwieszone z ptyt

1.3.6. Posadzki: z ptytek ceramicznych

1.3.7. Podtoza pod posadzki,

1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne,

1.3.9. Podktad betonowy pod izolacj¢ — posadzka na gruncie,

1.3.10. Podsypka piaskowa,

1.3.12. Stolarka okienna,

1.3.13. Stolarka drzwiowa,

1.4.0kreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST
oraz poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1.Tynki wewnetrzne - kod CPV 4541000-4
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno byé dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacych Polskim Normom lub Swiadectwom
ITB. Mieszanka moze by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytworni.
Cement portlandzki EN 197-1 CEM 1 32,5N
Warunki dostawy
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okres$lona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Przew6z cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastgpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych,
-Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm
Kontrola jakosci
Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodnosci z wymaganiami ST na
podstawie:
-dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg norm
-dokumentow przewozowych,
-ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych opakowan z przewidzianymi
norma napisami,
-dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inzyniera
watpliwosci co do jakosci cementu,
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
‘Wapno wg norm
Warunki dostawy
Wapno budowlane powinno by¢ tadowane tylko do czystych zbiornikéw transportowych, wolnych od pozostato$ci z poprzednich
dostaw.
Transport i sktadowanie
Transport wapna budowlanego niegaszonego w bryfach i mielonego powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne nalezy przewozi¢ w
pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.




Wapno budowlane niegaszone powinno by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne nalezy przechowywaé u odbiorcy w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
przemarzni¢gciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Zaleca si¢ przechowywanie ciasta wapiennego w dotach ziemnych o
zabezpieczonych $ciankach i dnie. Dno dotu powinno by¢ umieszczone powyzej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od
doplywu zanieczyszczen.
Kontrola jakosci
Nalezy sprawdzi¢: na opakowaniu nazwe¢ symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin trwatosci wapna.
Pochodzenie wapna i jego jakos¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Piasek wg norm
Warunki dostawy
Pochodzenie piasku i jego jako$¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami n.p. innych klas, gatunkow. W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wyladunku.
Kontrola jakoéci
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materialdow uzytych do produkcji. Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci
kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodno$ci z wymaganiami ST na podstawie:

-rezultatow badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie ztoza na kazde zyczenie

Inzyniera,

-rezultatow badan niepetnych wykonanych dla partii,

-oceny wizualnej kazdej dostawy,

-dodatkowych badan wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci piasku.
Przed uzyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykona¢ kontrolg partii kruszywa obejmujaca oznaczenie:

-sktadu ziarnowego wg norm

-zawarto$ci pylow mineralnych wg norm

-zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg norm
Woda wg norm
Transport i sktadowanie — Nie okres$la si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania
Kontrola jakos$ci - Woda z wodociagu nie wymaga badan
AKcesoria:

Narozniki tynkarskie
Uwaga: przy prawidlowo wykonanych murach i ich duzej gtadkosci mozna zastosowaé tynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych
mas tynkarskich.
2.2. Scianki dziatowe - kod CPV 45262522-6

2.2.1.Scianki z cegly ceramicznej $ciany wewnetrzne dziatowe bez wymagari akustycznych projektuje sig z pustakéw ceramicznych gr. 12 cmiz
cegty kratéwki gr. 6 cm

Sciany wewnetrzne dziatowe z wymaganiami akustycznymi nalezy wykona¢ wg. rozwiazania systemowego lekkiego z poszyciem z piyt g-k 12,5mm, w

pomieszczenia umywalni i WC pod plytki z poszyciem obustronnym plyta do wilgotnych pomieszczeri.

Projektuje sie Sciany dziatowe o nastepujacych cechach:

proj. Sciany dziatowe gr. 15 cm, z dwustronnym poszyciem 2x 12,5mm z plyty g-k o izolacyjnosci akustycznej Sciany - R, 64 dB, i odpornosci ogniowe]
- E1 15. Sciany z mozliwoscia, prowadzenia wewnatrz instalacji do 50mm, oraz warstwa, wykoriczeniowa, z plytek ceramicznych. Sciany projektowane
dla pomieszczen sal zaje¢, administracji.

Warunki dostawy
Cegla wg Aprobaty technicznej dostarczane sa poprzez sie¢ dystrybutoréw. Jako$¢ materiatu potwierdzona atestem podlega

zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Transport i sktadowanie

Transport samochodowy na paletach zapakowanych w foli¢ termokurczliwa. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch
warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$¢.

Roztadowywanie przez: samochody samowyladowcze, wozki widtowe, zuraw znajdujacy si¢ na budowie. (dodatkowo widly
roztadunkowe).

Zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi folia bloczki mozna przechowywaé¢ na budowie przez dluzszy czas. W czasie
prowadzenia prac zaleca si¢ sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, ktore nie zostaly wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢
folia.

Kontrola jakoéci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do produkcji. Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci cegiet
dostarczonych przez dystrybutora i jego zgodnosci z wymaganiami ST.

Nadproza - do $cianek dzialowych typu SBN, warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla cegiet

Pianka montazowa

Warunki dostawy

Zastosowana pianka musi posiada¢ atest higieniczny PZH i Aprobate techniczng.

Transport i sktadowanie

Piank¢ nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chtodnych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed wilgocia. Przestrzega¢ daty waznos$ci.

Zaprawa cementowo-wapienna o klasie M1 sktadniki, warunki dostawy, transport, kontrola jakosci wg punktu 2.1

2.3. Oktadziny $cienne: Oktadzina z ptytek ceramicznych - kod CPV 45431200-9

W pomieszczeniach sanitarnych warstwe wykoriczeniowa, stanowia, plytki gress do petnej wysokosci pomieszczenia ukladane na $ciane murowana,

zahezpieczona, folig w plynie.

W pomieszczeniach WC warstwe wykoriczeniowa, stanowia, ptytki ceramiczne w rozmiarze 20x50cm, gr. 9mm w kolorze szary. Plytki uktada sie na petna,

wysokos¢ pomieszczen sanitarnych.

W pomieszczeniach: pom. techniczne i czesSciowo socjalnych, warstwe wykoriczeniows, stanowig, plytki ceramiczne w rozmiarze 20x20cm, gr. 6,8mm w
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kolorze . szarym o powierzchni matowe;.

Glazura — ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, o powierzchni blyszczacej, gtadkiej.
Warunki dostawy - Deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie — ptytki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, opakowania jednostkowe ptytek mozna
spietrza¢ do wysokos$ci 180 cm. Zawarto$¢ opakowania jednostkowego powinna wynosi¢ 1m? a ptytki w opakowaniu $cisle przylegaé
do siebie.
Kontrola jakosci — plytki powinny spetnia¢ wymagania norm. Material powinien wykazywac jednolito$¢ barwy i wzoru na calej
powierzchni i pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Przed przystapieniem do robdt nalezy materiat sprawdzi¢ pod wzgledem
jednolito$ci barwy.
Emulsja gruntujaca — do gruntowania podtozy silnie wchtanialnych, do wiazania pytu i powierzchniowego wzmacniania podtozy
Warunki dostawy — wyrdb musi posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny
Transport i sktadowanie — przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach nie dtuzej niz do
daty waznosci podanej przez producenta
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
Warunki dostawy - wyréb musi posiadac atest PZH i aprobate techniczna
Transport i sktadowanie - — przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach nie dtuzej niz do
daty waznosci podanej przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia.
AKkcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna —
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowej.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyrdb musi posiada¢ pozytywna oceng higieniczng PZH.
Transport i skladowanie — nalezy przestrzegaé podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i
przewozi¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki
2.4. Roboty malarskie - kod CPV 45442110-1
Farba lateksowe (odporna na mycie).
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg PN-C-81914:2002 i norm powotanych.
2.5. Sufity podwieszone - kod CPV 45421146-9
2.5.1. Sufit podwieszony z ptyt
Plyty z welny mineralnej
Sufity

1. W wybranych pomieszczeniach (wedtug tabeli zestawienia powierzchni) nalezy stosowaé sufit kasetonowy z widoczna konstrukcja,

Piyty sufitowe:

Panele wykonane z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8 lub, laminowane folig PCV od strony widocznej. Krawedzie proste typu A. Wymiary
600x600mm. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,10. Izolacyjnos¢ dZzwiekowa DncW = 37 dB. ( Plyty nasaczane srodkiem bakterio- i grzybobdjczym)
Kolor bialy. Odpornos¢ na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzglednej. Plyty posiadajg, mozliwos¢ obciazania do 3 kg/panel.

Warunki dostawy Pochodzenie ptyt i ich jako$¢ okre$lona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie wg norm

Kontrola jako$ci wg norm
Ruszt metalowe

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako§ci wg norm

2.6. Posadzki. - kod CPV 45432000-4
2.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych i wyktadzin pcv
Wykoriczenie posadzek — plytki gress lub wykfadzina PCV.

Nalezy stosowac wyktadzine o cechach:
1. komunikacja , sale zaje¢, (wedlug tabeli zestawienia powierzchni) - wymagania dla wyktadzin obiektowych PCV heterogenicznych akustycznych.kolor

wedtug zestawienia
1. Wyktadzina akustyczna heterogeniczna o minimalnych parametrach

parametry techniczne:
- Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 34.
- Grubos¢ catkowita 1ISO 24346 (EN428): min. 3.25mm
- Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1SO 24340 (EN 430): min 0.80mm
- Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem,
- Reakcji na ogieri wg EN 13501-1:,Bfl-s1 klejone na podaolu A2fl lub ALfl Cfl-s1 klejone do dowolnego podtoza,
- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm
- Whasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
- Redukcja dZwiekéw wg EN ISO 717/2: 19dB
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow cementowych <2% CCM (ogrzewanie podfogowe <1,8%), czystym rdwnym 2mm/2m.
Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.
2.sale zaje¢ wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50 cm kolorystyce okreslonej w aranzacjach .
Wiasciwosci elektrostatyczne 1SO 6356 Antystatyczne (<2 kV) <2 kV
- Elektrostatycznos¢ ISO 10965 Rozpraszajaca tadunki elektryczne (< 1x10° Q)
- Klasa reakcji na ogierit EN 13501-1 Bfl-s1
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- Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (u = 0,30)
- Emisja formaldehydu EN 717-1 E1
- Zawarto$¢ pentachlorofenolu DL
3. toalety, pomieszczenia 0 wyzszym standardzie (wedtug tabeli zestawienia powierzchni) - wymagania dla plytek gress, 60x60cm, gr. 11,3mm w kolorze j.
szary. Montaz na klej do ptyt wielkoformatowych, fuga epoksydowa odporna za zabrudzenia w kolorze
- zalecana grubosc fugi przy plytce (wieksza lub réwna 2-3mm),
- plytka gresowa, barwiona w masie,
- plytka mrozoodporna,
- odpornosci na Scieranie wgtebne < 150 N/ mm3,
- stabilno$¢ rozmiarowa i wyglad powierzchni,
- odpornosé na plamienie - 5 klasa,
- antyposlizgowosci R-10.
4. pomieszczenia techniczne, gospodarcze (wedtug tabeli zestawienia powierzchni) wymagania dla plytek gress, 30x30cm, gr. 10 mm w kolorze j. szary.
Montaz na klej do plytek gresowych,
- plytka gresowa, barwiona w masie,
- plytka mrozoodporna,
- Odpornosci na $cieranie wgtebne < 150 N/ mm3,
- antyposlizgowosci R-9.

Plytki granitogresowe 30 o klasie antyposlizgowosci min. R9
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jako$ci wg norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich polskich
odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek.
Terakota o klasie antyposlizgowosci R9 (wg DIN 51130) w pomieszczeniach mokrych
Warunki dostawy, transport i skladowanie oraz kontrola jakosci wg norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich polskich
odpowiednikéw dotyczacych badan, pobierania probek.
Terakota mrozoodporna o klasie antyposlizgowosci R10 (wg DIN 51130) IV klasa $cieralnosci
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jako$ci jak wyzej.
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych (zaprawa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy - wyréb musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczna.
Transport i sktadowanie - — przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do daty wazno$ci
podanej przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia.
Kontrola jako$ci wg PN-EN 12004:2002.
Srodek ochronny do plytek nieglazurowanych — impregnat przeciw zabrudzeniom dla ptytek i spoin.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie jak dla innych budowlanych $rodkéw chemicznych.
Kontrola jakosci — nalezy sprawdzi¢ dat¢ waznosci oraz atesty.
Akcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna — (dla balkonéw masa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy, transport i skfadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowe;.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyrdb musi posiada¢ pozytywna oceng higieniczng PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i przewozi¢
w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki.
Lacznikowe okucia budowlane - profil aluminiowy do bezstopniowego przejScia pomiedzy posadzka ceramiczng a panelami
podtogowymi.
Wycieraczka sizalowa o wymiarach 40 x 60 cm.
2.6.2. Posadzki z wyktadzin podtogowych. - kod CPV 45432100-5
Wyktadzina podtogowa PCV
Warunki dostawy, transport i skladowanie oraz kontrola jakosci wg norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich polskich
odpowiednikéw dotyczacych badan, pobierania probek i danych producenta.
Folia PE
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich polskich
odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek i danych producenta.
2.7. Podtoza pod posadzki. - ked CPV 45262321-7
Beton B20 .
Cement portlandzki EN 197-1 CEM 1 32,5R.
Warunki dostawy Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie — wg BN-88/6731-08.
Przew6z cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastgpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych.
Kontrola jako$ci — cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg norm
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: grubo$¢ do 16 mm.
Kontrola jako$ci —kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie:
-sktadu ziarnowego
-ksztattu ziaren
-zawarto$ci pytow mineralnych
-zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Nalezy prowadzi¢ kontrole wilgotnosci kruszywa
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Transport i sktadowanie — Nie okresla si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.
Kontrola jakosci - Woda z wodociagu nie wymaga badan.
Siatka stalowa zbrojaca, zgrzewana oporowo z pretow 5 mm (stal St 500-b) i o oczkach 10 x 10mm.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg norm
Samopoziomujaca masa szpachlowa
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie — wg karty informacyjnej producenta.
Kontrola jako$ci — wg gwarancji producenta.
AKkcesoria:
Tasmy lub profile dylatacyjne
2.8. Izolacje pod posadzki. - kod CPV 45320000-6
2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. - kod CPV 45320000-6
Wymagania podstawowe.
Wszelkie materialty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach, posiadaé
aprobaty techniczne, by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.
Materialy izolacyjne dostarczone na budow¢ bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.
Nie dopuszcza si¢ do stosowania do robot izolacyjnych materiatow, ktorych wiasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy rowniez stosowa¢ materialdw po okresie gwarancyjnym.
2.8.1.1. Folia polietylenowa (warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej) grubo$ci wg norm 0,24 mm lub grubsza,
gatunek I, typ, zabarwienie bez wymagan.
Transport i sktadowanie — rolki folii nalezy przechowywac w pozycji lezace;j.
Kontrola jakosci wg norm
2.8.1.2. Izolacja pod warstwg akustyczng i termiczng oraz izolacja .
Papa termozgrzewalna podktadowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubosci ok. 4 mm.
Warunki dostawy — materiat musi posiada¢ Aprobaty Techniczne i Certyfikaty, Certyfikat na znak bezpieczenstwa B.
Transport i sktadowanie — rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu chronigcym je przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, z dala od grzejnikow (co najmniej 120 cm). Rolki nalezy uktada¢ na rownym podiozu w pozycji stojacej w
jednej warstwie.
Nalezy pamietac, ze ze wzgledow bezpieczenstwa pozarowego budynki magazynowe powinny odpowiada¢ co najmniej klasie D
bezpieczenstwa pozarowego oraz, ze w poblizu materiatow bitumicznych nie nalezy sktadowa¢ materiatow tatwopalnych. Pape mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, ale w sposob zabezpieczajacy ja przed wptywami atmosferycznymi.
Rolki powinny by¢ utozone w pozycji stojacej, w jednej warstwie, w sposob zabezpieczajacy je przed przewracaniem si¢ i
uszkodzeniami mechanicznymi podczas jazdy.
Kontrola jakosci — papa powinna posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ normie
Srodek gruntujacy n.p. asfaltowa emulsja anionowa.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako§ci — wg norm

2.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych.
Folia ptynna o bardzo dobrej szczelnosci na dyfuzje¢ pary wodnej, wodoszczelna i odporna na czynniki chemiczne.
Warunki dostawy — materiat dostarczany przez dystrybutorow systemowych rozwigzan
Transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg danych producenta.
Zaprawa cienkowarstwowa klejowa do ptytek wg punktu 2.6.1.
Akcesoria:
Tasma uszczelniajaca wg systemu
2.8.3. 1zolacje termiczne. - kod CPV 45321000-3
Styropian EPS 100-038
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg norm
2.9. Podktad betonowy pod izolacje w podtodze na gruncie. - kod CPV 45262321-7
2.9.1. Podktad pod izolacj¢ termiczna na parterze (podtoga na gruncie) — beton B-20.
Materialy wg punktu 2.7.
2.10. Podsypka piaskowa - kod CPV 45262320-0
— piasek zwykly o nienormowanym wewngtrznym uktadzie ziarnowym.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg punktu 2.1.

2.11.2. Wykonczenie $cian: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.
2.12. Stolarka okienna - kod CPV 45421115-3
Stolarka okienna

1. Stolarka PCV , okna otwierane i uchylne, okna o maksymalnym wspétczynniku U = 0,9 W/m2k.
e szklenie szklem zespolonym podtréjnym max. U=0,8 W/m?K ,

e okna o wspdtczynniku infiltracji powietrza min.a=0,6 m3/(m*h*daPa2/3),

Montaz okien powinien by¢ wykonany za pomoca kotkéw kotwiacych :

e  Konstrukcja okienna musi by¢ tak zaprojektowana, wykonana i zamontowana aby w trakcie jej uzytkowania, na skutek dziatania sit parcia i ssania
wiatru zachowata swoje wiasciwosci uzytkowe i bezpieczeristwa, zgodnie z EN 1991-1-4.

e W pionie po obu stronach okna w odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm od naroza , z maksymalna, odlegtoscia miedzy punktami mocowania 70 cm i
dodatkowymi kotkami przy punktach zamykajacymi.

e W poziomie jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy.

e Szczeliny miedzy oknem a Sciang nalezy wypetnic pianka poliuretanowa a po montazu szczeliny uszczelni¢ sylikonem.
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2. Okna dachowe (Swietliki)
Okna dachowe o wymiarach zewnetrznych 140x320cm (otwdr konstrukcji 120x300cm) nieotwierane z profili aluminiowych w kolorze RAL 7040 z
wypetnieniem z poliweglanu na podstawie prostej, montowany do konstrukcji dachu kotkami szybkiego montazu wedtug systemu producenta.

3. Fasada aluminiowa w systemie w konstrukcji stupowo - ryglowej RAL 7016
. Konstrukcja nosna fasady sktada sie z profili aluminiowych zamknietych gr. 50mm, szerokosci 140mm (przyjete na podstawie wstepnych obliczen
statycznych), profile rygli w systemie naktadkowym.

. Fasada wypetniona szybami zespolonymi.

e Szklenie szkiem bezpiecznym.

e Parametry systemu fasady nie nizsze niz:

- Szczelno$¢ na wode opadowa — klasa RE1200 wg. normy PN-EN 12154

- Przepuszczalno$¢ powietrza — klasa AE wg. normy PN-EN 12152

- Odpornos¢ na uderzenie — klasa I5/E5 wg. normy EN 14019

- Odpornos¢ na obciazenie wiatrem — 2000 Pa /3000 Pa — warto$¢ szczytowa/

- wg. normy EN 13116

e Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-1) wynosi: Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody: Us,< 0,9 WimK
(z uwzglednieniem zestawéw szklanych, profili oraz zaburzeri brzegowych)

e Wszystkie wewnetrzne styki fasady z budynkiem musza by¢ wykonane jako paroszczelne.

e Profile fasady posadowione na fundamencie i mocowane do podkonstrukciji stalowej lub aluminiowej konstrukcji stupowo ryglowej dachu wedtug

rozwiazan systemowych producenta.

. Drzwi w fasadzie nazwa Fs5

System drzwi 0 wysokiej izolacyjnosci cieplnej, o gtebokos¢ minimum 75 mm, dla skrzydet bardzo ciezkich i bardzo duzych, o duzym obciazeniu ciagtym,
dla 1-skrzydiowych drzwi przylgowych, otwierajacych sie na zewnarz, powierzchnie wewnetrzna i zewnetrzna zlicowane.

Drzwi wyposazone w dwa zamki, pochwyty ze stali szlachetnej.

Cechy konstrukcyjne:
System drzwi aluminiowych na bazie aluminiowych izolowanych profili.

Konstrukcja z zawiasami rolkowymi, sprawdzona pod katem obciazenia mechanicznego wedtug PN-EN 12400 i zaklasyfikowana do klasy C8 ( 1000.000
cykli zmian obciazenia). Dopuszczalna masa skrzydta nie moze by¢ mniejsza niz cigzar realizowanej konstrukcji. Drzwi o konstrukcji zlicowanej od
wewnatrz i od zewnafrz, z obustronng obwiedniowa, szczeling, cieniowa,

Drzwi wyposazone sa w obwodowa, uszczelke srodkowa,

- Izolacyjnos¢ cieplna Umax<1,3 W/(mK) dla kompletnych konstrukcji z wypetnieniami.

Drzwi dwuskrzydtowe ze szklem dwukomorowym wyposazone w pochwyt pionowy z stali szlachetne.

W celu zachowania jakosci i diugotrwatosci funkcji okucia drzwiowe i profile maja by¢ od jednego systemodawcy.

Szklenie drzwi szktem bezpiecznym.

Uwagal!!! Profile fasada zostaly dobrane na podstawie wstepnych obliczen statycznych. Po wyborze producenta systemu nalezy wykonaé
obliczenia statyczne oraz rysunki montazowe przedstawione do zatwierdzenia.

Warunki dostawy — dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty i atesty oraz certyfikaty na

wyréb i na jego elementy.

Transport i sktadowanie wg norm

Kontrola jakosci wg norm

Warunki dostawy — produkt powinien posiada¢ atesty i certyfikaty.

Transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg danych producenta.

AKkcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrety ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprezne do materialow o niskiej
gestosci.

2.13. Stolarka drzwiowa - kod CPV 45421114-6
1.Stolarka drzwiowa zewnetrzna przeszklona szklem bezpiecznym, konstrukcja aluminium w kolorze RAL 7016, w drzwiach zewnetrznych montowaé

dwa atestowane zamki. Klamki i pochwyty wykona¢ ze stali nierdzewnej. Zawiasy trzyczesciowe ocynkowane, tozyska kulkowe.
2. Drzwi wewnetrzne do pomieszczeri czesciowo przeszklone z bulajami, plycinowe, na cigzkie warunki eksploatacji, malowane w kolorze RAL 100 90

40(do sal zajec), RAL 7040 (do pomieszczer biurowych kuchni i technicznych),

- stosowac kompletne zestawy drzwiowe z oscieznicami regulowanymi malowanymi w kolorze drzwi,

- drzwi do pomieszczen zaje€ i biurowych posiadajace ceche R,35dB,

- w drzwiach montowa¢ zamki z wktadka, patentowa,

- w drzwiach WC montowac blokade tazienkowg, oraz kratke wentylacyjna 20x40cm,

3. Drzwi na komunikacji - aluminiowe przeszklone, oscieznica aluminiowa, malowane w kolorze RAL 7016
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4. Drzwi pozarowe EI(S) S dymoszczelne- aluminiowe przeszklone, oscieznica aluminiowa, malowane w kolorze RAL 7016.

Drzwi

Warunki dostawy — drzwi musza posiada¢ deklaracje zgodno$ci z dokumentem odniesienia.

Transport i sktadowanie — w.g. norm

Kontrola jakosci — wg norm

Warunki dostawy — drzwi musza posiada¢ Obowigzkowy Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB.

Transport i sktadowanie — wg danych producenta.

Kontrola jako$ci — badania wgnorm

AKkcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrety ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprezne do materialéw o niskiej
gestosci.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot, zarowno w miejscu ich prowadzenia, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robo6t. Na s$rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wykonczeniowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

5.1. Tynki wewnetrzne.
Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia
i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niekonfekcjonowane;j.
Podtoza powinny by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku. Stosowane zaprawy musza
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych, Przy wykonywaniu zwyktych tynkéw dwu i tréjwarstwowych marka
zaprawy przewidziana na nast¢png warstwe powinna by¢ nizsza od marki zaprawy warstwy poprzedniej. Tynk powinien by¢ na catej
powierzchni $cisle zwigzany z podlozem. Przyczepnos$¢ do podioza 0,025 Mpa. Podobnie powinny by¢ zwigzane ze sobg warstwy
tynkow wielowarstwowych. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Tynkow nie wolno wykonywaé ze zmarznigtych zapraw ani tez dopusci¢ do
zamarznigcia $wiezego tynku przed osiagnigciem przynajmniej 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej. Tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciagu okoto 1 tygodnia (wigzanie zaprawy)
zwilzane woda.

5.1.1. Przygotowanie podtozy

Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego

- przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatno$é podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin.

Powierzchnie pod tynk powinny by¢ rowne, no$ne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne , rtownomiernie chtonne, hydrofilne,

szorstkie, suche , wolne od zanieczyszczef, wolne od wykwitéw, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C,

Przygotowanie podloza

Podloza z elementéw ceramicznych — Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu , sadzy, z rdzy

i substancji thustych.

Obrobka wstepna stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem , wigze si¢ z zastosowaniem $rodka zwigkszajacego przyczepnosé

— obrzutki wstepne;j.

Ochrona budynku przed dzialaniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych

Przed rozpoczeciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady:

- zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym sktadowanych materiatow budowlanych

- zakrywanie wierzchniej czg¢$ci muru podczas dtuzszych przerw w pracy,

- mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wstgpnej, zabezpieczenie przed dziataniem wod opadowych poprzez balkony, otwory ,

parapety , nie zabezpieczone kominy.

Sprawdzenie podloza pod tynk

o cegla pelna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa , uwzgledniong przez normy. Spoiny murarskie nie moga by¢ ani zbyt glgbokie,

ani wystajace przed lico muru — przed natozeniem tynku nalezy wyroéwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny nalezy wypelni¢ najp6zniej 3 dni

przed rozpoczgciem tynkowania.

W tabeli 1 przedstawiono list¢ kontrolng do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk..

.Przyczepno$¢ tynku do podloza

polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem , aby

po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia , pgcherze itp.

Minimalne wartosci sity przyczepnoscei tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 kG/cm?.

Wzajemna przyczepno$¢ poszczego6lnych warstw w tynkach dwu — i trojwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos$¢ catego

tynku do podtoza.

Grubos¢ tynkow

w zaleznosci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu.

Kategoria Podtoze lub podktad Grubos¢ tynku Dopuszczalne odchytki w mm
tynku

0 cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 12 -6
ceramiczne i betonowe +4
lila cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 10 -6
ceramiczne i betonowe +4
1I j-w. oraz ptyty wiérowo —cementowe itp. 15 -5
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna , +3

otrzcinowanie 20
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podloze gipsowe i gipsobetonowe 12
I, IV cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy -4
IVE, IVw ceramiczne i betonowe, ptyty wiorkowo- 18 +2
cementowe
23
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna

Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw
-. Nieré6wnosci
Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkow sa niedopuszczalne dla tynkow
doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dlugoéci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni otynkowanej.
- Wypryski i spgcznienia powstajace na powierzchni tynkow z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych czastek wapna , gliny itp.
sa niedopuszczalne.
- Peknigcia sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych , w ktorych dopuszcza si¢ rysy skurczowe.
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli, plesn itp. sa niedopuszczalne.
- Zacieki — sa niedopuszczalne

5.1.2. Wykonywanie tynkéw zwyktych.
Tynk wykonany jako trojwarstwowy: obrzutka, narzut i gltadz jednolicie gtadko zatarta — kat. III. Grubos¢ 10+15 mm.
Czas zuzycia zaprawy cementowo — wapiennej 5 godz.

5.2. Scianki dziatowe - kod CPV 45262522-6

5.2.1. Scianki dzialowe nalezy murowaé po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropow. Warstwy ukfada si¢ na zaprawie cementowej 1:3
ustawiajac tak aby spoiny $ciany konstrukcyjnej i dzialowej pokrywaly si¢ ze soba — taczniki wystajace ze spoiny S$ciany
konstrukcyjnej musza trafi¢ w spoing $cianki dziatowe;.
Nalezy pozostawi¢ szczeling pod stropem o szerokosci ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom S$cianki
spowodowanym ugigciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu stropu szczeliny nalezy wypehié¢ pianka montazows.
Piank¢ montazowa uzywaé zgodnie z instrukcja producenta i podanymi przez niego wymaganiami bezpieczenstwa.
Nalezy zabezpiecza¢ wznoszone $ciany przed dziataniem opadow atmosferycznych.
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy postgpowaé wg instrukcji ITB nr 282
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach
Scianki z cegly powinny byé murowane przy zachowaniu zasad dotyczacych prawidtowego wigzania i taczenia elementow
zastosowanych do wykonania $ciany. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ nie
mniejsza niz 0,4 wysokosci wyrobu lub 40 mm. Zaleca si¢ aby w narozach i potaczeniach §cian przewiazanie byto nie mniejsze niz
wysoko$¢ wyrobu. Powinny by¢ przy tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych wymiarach, a nie dzielone na miejscu budowy.
Zaleca si¢ wykonanie muréw rownomiernie na calej ich dtugosci, przy czym $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ odpowiednio
przewiazane lub zakotwione.
Do wykonania muréw uzywaé¢ nalezy wyrobow czystych, nieuszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom PN lub innym
wilasciwym dokumentom technicznym. Powierzchnie elementéw murowych przed ulozeniem w murze powinny by¢ zwilzone woda.
Nalezy przy tym zadba¢ aby woda byta czysta, wolna od zwigzkow szkodliwych dla trwatosci zaprawy i trwatosci muru.
Bruzdy i wngki, niezb¢dne do prowadzenia instalacji powinny by¢ wykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia muru. W gotowym
murze, bruzdy i wneki moga by¢ wykonywane, ale o glgbokosci nie wigkszej niz 30 mm i szerokosci 100 mm. W trakcie budowy, w
przypadku przerwy trwajacej dtuzej niz siedem dni lub gdy wystepuja opady ciagle, mur nalezy ostoni¢ od géry wodochronnym
materiatem.
Sciang nalezy wykonaé jako jednorodng. Mur wykonany na niepelne spoiny o zaglebieniu od 10 do 15 mm. Czas zuzycia zaprawy od
chwili zarobienia wynosi 5h. Swieza zaprawa cementowo-wapienna powinna mie¢ konsystencje 6 do 7 cm stozka pomiarowego.

5.2.3. Scianka z ptyt gipsowo-kartonowych.
Zasady ogolne.
Montaz $cianek z plyt gipsowo-kartonowych powinien odbywaé si¢ po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po
wykonaniu podiagczen podstawowych instalacji. Wnetrze powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza w ktorej wykonywane sa prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5°C
(przy nizszych temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie). Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z gruzu i odpadkow.
Przenoszenie ptyt.
Przy zdejmowaniu ze stosu nalezy unika¢ przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkadza¢ licujacego kartonu.
Po zdjgciu ze stosu, plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej. Nie nalezy opieraé plyty narozem o podtoge. Zaleca si¢ uzywanie do
przenoszenia specjalnych nosidetek.

Montaz rusztu.
Nalezy przed montazem przygotowac przejscia instalacyjne w profilach ,,C”. Listwy U przymocowaé¢ co 800 mm przy pomocy
kotkow mocujacych do podtogi i sufitu. Profile C nalezy rozmiesci¢ w rownych odstgpach co 600 mm. Pod profile U oraz skrajne
profile C nalezy podtozy¢ tasme uszczelniajaca akustycznie. Profile C rozstawia si¢ pionowo co 600 mm.

Montaz plyt.

Plyty g-k mocowacé do rusztu blachowkrgtami. Wszystkie wkrety powinny by¢ jednakowo zatopione w ptycie na gigbokosé ok. 0,1
mm. Wkrety nalezy wprowadzac do plyty wkretarka elektryczng tak, aby o$ wkreta byta prostopadta do ptaszczyzny ptyty. Podtuzne
krawedzie ptyt powinny stykac si¢ na profilach C. Kolejno$¢ w jakiej plyty sa mocowane, powinna by¢ uzalezniona od kierunku
ustawienia stupkéw C.

Wkrety przy mocowaniu nalezy umieszcza¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 mm od krawedzi otulonych kartonem oraz co najmniej
15 mm od krawedzi ostro $cietych. Stupki C do ktoérych mocowana bedzie o$cieznica wymagaja mocowania do sufitu i podtogi. Na
nadprozu o$cieznicy wykonac rygiel z profilu U przymocowany do obu stupkow. Nalezy tak rozmierzy¢ ustawienie ptyt by otwor
drzwiowy byl wcigty w sasiadujaca z nim ptyte. Polaczenia ptyt w nadprozu drzwi musza opiera¢ si¢ na specjalnie tam postawionych
odcinkach profilu C. Ptyty w nadprozu drzwi musza opierac si¢ na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Plyty stuzace do
obtozenia drugiej strony $ciany powinny by¢ mocowane mijankowo w stosunku do ptyt pierwszej strony $ciany. Rozprowadzenie
instalacji wykonuje si¢ w trakcie montazu $ciany po zamontowaniu plyt po jednej stronie $ciany

Spoinowanie i szpachlowanie.
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Wilgotno$¢ plyt nie moze by¢ wigksza od wilgotnoéci panujacej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Przygotowanie masy
szpachlowej: mieszanie rgczne lub mieszadlem mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach wagowych wody i gipsu
ok.1:0,7 Masa szpachlowa moze by¢ uzywana przez ok. 60 min. od momentu zmieszania z woda. Naczynie uzywane do mieszania
zaczynu powinno by¢ czyste i pozbawione stwardniatych czastek poprzednio rozrobionego zaczynu. Szczeliny na styku piyt o
szeroko$ci wigkszej niz Imm wymagaja wstgpnego wypetienia szpachlowka. Na styki pomiedzy ptytami, o szczelinie mniejszej niz
Imm, mozna bezposrednio naktada¢ szpachléwke stanowiaca podktad pod tasme¢ spoinowa.. Na styk, ze szczelina wigksza, podktad
pod tasme¢ naktada si¢ po stwardnieniu szpachlowki, ktora nalezy najpierw wypehi¢ spoing. Tasme nalezy doktadnie wcisna¢ w
$wiezo natozona mas¢ oraz pokry¢é wycisnigta spod niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna licowaé¢ z powierzchnia
sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie, przy uzyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu
poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Przy zastosowaniu
samoprzylepnej tasmy nie jest wymagane wykonanie warstwy podktadowej na miejsce spoinowania.
Naroza wewngtrzne $cian gipsowo-kartonowych szpachluje si¢ wzmacniajac je naroznikowsa tasma papierowa.
Naroze zewngtrzne zabezpieczy¢ przy pomocy naroznika metalowego pokrytego dwukrotnie masa szpachlowa.

5.3. Oktadziny Scienne - kod CPV 45262522-6
Zasady ogblne
Roboty okladzinowe wewngtrzne moga by¢ rozpoczgte po wykonaniu tynkow, robot instalacyjnych (bez montazu armatur i aparatow),
osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych robot (np. malarskich) jezeli wykonanie tych robot w
p6zniejszym terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.
Oktadzina powinna by¢ trwale potaczona z podtozem. Materiat przewidziany do przyklejenia musi by¢ potaczony z podtozem na calej
powierzchni.
W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane do danego materiatu oktadzinowego
z zachowaniem warunkow technicznych ich stosowania. Podtoza musza odpowiadaé szczegotowym wymaganiom technicznym dla
danego rodzaju stosowanej oktadziny.
Oktadziny powinny wykazywaé odpornos¢ na dziatanie $§wiatta. Okladziny powinny by¢ wykonywane z zachowaniem szczegolnej
staranno$ci. Wymagane jest doktadne dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinny
by¢ odpowiednio wykonczone. Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknieé, zarysowan, odstawaé od podtoza, a takze ujawniac
na powierzchni defektéw podtoza.

5.3.1. Oktadziny z ptytek ceramicznych - kod CPV 45431200-9

5.3.1.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odttuszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyrdwnania nieréwnosci podtoze powinno by¢ suche.

Dla polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowac grunt — emulsje¢ zwigkszajaca przyczepno$é zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze zajs¢ konieczno$¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtonnosci
podtoza.

5.3.1.2. Montowanie okfadziny

Podczas wykonywania robot oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢
utrzymana przez 5 dni po wykonaniu.

Sposob wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.

Plytki powinny by¢ posegregowane. Ukladanie okladziny powinno by¢ rozpoczynane od krawedzi cokotu wykonanego z ptytek
podtogowych. Pozostate zalecenia wg PN-75/B-10121.

5.3.1.3. Wykonczenie oktadziny.

Wypukte i wklgste naroza oraz brzegi oktadziny nalezy wykonczy¢ listwami- flizéwkami.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podtoze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chlonnos¢. Ze spoin nalezy usunaé klej do ptytek, resztki zaprawy klejowej, $rodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapaé
bezposrednio po zatozeniu na grubos¢ phytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okltadzina przylega do powierzchni o réznym wspotczynniku rozszerzalnosci np. miejsca przeprowadzenia rur
spoinowanie nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostatosci zaprawy usunaé z powierzchni ptytki w ciagu 30 min. przy
pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawe fugowa przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielggnacja twardniejacych fug
wg danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywaé¢ gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podloze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unika¢ kontaktu ze skora, produkt
draznigcy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywac srodkoéw ochrony osobistej.

5.4. Roboty malarskie. - kod CPV 45442110-1
Zasady ogo6lne wg PN-69/B-10280.

5.4.1. Przygotowanie podtozy.

Podtoze z plyty gipsowo — kartonowej nalezy zagruntowaé dla wyrdéwnania stopnia chtonnosci masy szpachlowej i kartonu
rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej, ktora bedzie wykonywana ostateczna powloka malarska. Proporcja objgtosciowa 1:5.
Alternatywnie wodna zawiesina szarego mydta. Grunt nalezy nanosi¢ pedzlem, wcierajac go w impregnowang powierzchni¢. Przed
przystapieniem do malowania grunt powinien zosta¢ wchtonigty przez podtoze i wyschnac.

Podtoze z nowego tynku — powierzchnia powinna by¢ przetarta w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektow. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odby¢ si¢ przed uptywem 28
dni od wykonania tynkéw. Nowe tynki powinny by¢ zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji
objetosciowej 1:5.

5.4.2. Wykonanie powtoki malarskiej

Malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnigciu warstwy gruntujace;j. llo$¢ warstw uzalezniona od rodzaju zakupionej farby.
5.5. Sufity podwieszone - kod CPV 45421146-9

5.5.1. Sufit podwieszony — strop 2 kondygnacji kondygnacji

stelaz mocowany do konstrukeji zelbetowej. Plyty mocowane poprzecznie. Mocowanie plyt rozpocza¢ od naroznika pomieszczenia.
Przed przystapieniem do mocowania nalezy rozplanowaé usytuowanie ptyt na catym suficie z zachowaniem warunkow przesunigcia
spoin poprzecznych w dwoch sasiednich pasmach ptyt. Wkrety mocowac¢ w takiej kolejnosci aby unikng¢ powstania zbgdnych
naprezen i pofaldowan ptyty. W czasie montazu ptyty powinny by¢ dobrze docisnigte do konstrukcji.
Wytyczne montazu wg producenta ptyt . Wykonczenie jak dla Scianek gipsowo — kartonowych.

5.6. Posadzki. - kod CPV 45432000-4

5.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — terakota. - kod CPV 45432112-2

5.6.1.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odttuszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku
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zastosowania zaprawy naprawczej dla wyréwnania nieréwnosci podtoze powinno by¢ suche.

Dla polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowaé grunt — emulsje zwickszajacg przyczepno$é zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ konieczno$¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chlonno$ci
podtoza. Uktadanie ptytek mozna zaczaé po catkowitym wyschnigciu zagruntowanej powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka aby tata dlugosci 2 m przylozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.

5.6.1.2. Uktadanie i wykonczenie posadzki

Do wykonywania posadzek z materiatdw mineralnych mozna przystapi¢ po wykonaniu tynkow.
Podczas wykonywania robot temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5
dni po wykonaniu.
Sposdb wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.
Roboty posadzkowe rozpoczyna si¢ od utozenia spoziomowanych plytek-reperow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastgpnie uktada si¢ pasy kierunkowe.
Cokot na wysokos¢ jednej ptytki nalezy wykonczy¢ flizéwkami.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podtoze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chtonnos$¢. Ze spoin nalezy usuna¢ klej do ptytek, resztki zaprawy klejowej, srodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapa¢
bezposrednio po zatozeniu na grubos¢ phytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okladzina przylega do powierzchni o réznym wspétczynniku rozszerzalnosci np. miejsca przeprowadzenia rur
spoinowanie nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostato$ci zaprawy usuna¢ z powierzchni ptytki w ciagu 30 min. przy
pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawe fugowa przed szybkim ubytkiem wody. Pielggnacja twardniejacych fug wg
danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywac gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podloze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatoSci kurzu, brudu, itp. Unika¢ kontaktu ze skora, produkt
draznigcy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywaé srodkow ochrony osobiste;j.
W przedsionku nalezy wykona¢ wglebienie wylozone plytkami na wycieraczke sizalowa. Lini¢ laczenia posadzki z plytek
ceramicznych z innym rodzajem posadzki nalezy wykonczy¢ profilem aluminiowym.
Plytki nieglazurowane i fugi nalezy zabezpieczy¢ przed plamami z thuszczow i innych $rodkow przez zaimpregnowanie $rodkiem
ochronnym. Dla zaimpregnowania podtoze musi by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejoéw, tluszczow i wosku. Sposob uzycia
wg danych producenta

5.6.2. Posadzki z wyktadziny PCV - kod CPV 45432100-5

5.6.2.1. Przygotowanie podtoza.

Podktad na ktéorym moze by¢ utozona posadzka z paneli podtogowych powinien by¢:

Wytrzymaty, suchy — maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu nie moze przekracza¢ 3% wag. (wilgotnos¢ musi by¢ zbadana
przed uktadaniem paneli), rowny, poziomy, gtadki, bez rys i spekan — tata dtugo$ci 2m przylozona w dowolnym miejscu podktadu, w
dwoch prostopadlych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywaé¢ odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny
poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na calej dtugosci i szerokosci podktadu w pomieszczeniu, czysty i niepylacy —
powierzchnia podktadu powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen n.p. farbami, zaprawa, lepikiem i nie powinna pylic.

5.6.3. Montaz.

Do wykonania posadzek z paneli podtogowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, a wilgotno§¢ nie powinna przekracza¢ 65%.
Podktad powinien by¢ odkurzony i oczyszczony. Nalezy przeprowadzi¢ aklimatyzacj¢ paneli przez 24 godziny przed potozeniem.
Sposob uktadania i klejenia wg danych producenta .

.7. Podloza

5.7

Podtoza pod posadzki z betonu B20 .
Podktad powinien mie¢ szczeliny dylatacyjne wzdhiz $cian (podtogi powinny by¢ wykonane jako podlogi ptywajace), oraz w
miejscach oddzielajacych fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie wiekszym
niz 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zblizonego do kwadratu nie powinna by¢ wigksza niz 36 m?, a w korytarzach w
rozstawie nie wigkszym od 2+2,5-krotnej ich szerokosci, przy spodziewanych znacznych zmianach temperatury najwigksza
powierzchnia powinna by¢ ograniczona do 10 m?. Wilgotno$¢ podktadu dla posadzek z paneli podtogowych nie powinna byé wigksza
(wagowo) niz 3%.
Podktad uktada si¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubos¢ oraz plaszczyzng powierzchni. Po utozeniu beton
nalezy zaggsci¢ tata wibracyjna lub przez ubijanie, a nastgpnie wyrownac¢ i wygtadzi¢ przez zacieranie. Wykonany podktad powinien
twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno si¢ po nim chodzi¢. W ciagu nastgpnych 10 dni podktad powinien byé
pielegnowany. Prawidtowo wykonany podktad powinien po 6 tygodniach wykazywaé wilgotno$¢ ok. 3%. Podktad powinien by¢
wykonywany w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi (temp. nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Wylewke samopoziomujagca wykona¢ zgodnie z instrukcja wylewania masy podang przez producenta. Przestrzega¢ rezimu
technologicznego.
Nalezy wykonac spadki do wpustow podtogowych w pomieszczeniach kottowni , pomieszczeniu pralni i suszarni.
Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma.

5.8. Izolacje pod posadzki. - kod CPV 45320000-6

5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
5.8.1.1. Folia polietylenowa — warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej. Nalezy utozy¢ luzem na zaktad szerokosci 3+5 cm.
5.8.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalne;j.

Podtoze powinno by¢ rowne (bez wglebien, wypuktosci oraz peknigé), wyczyszczone, odtluszczone i odkurzone. Podktad pod izolacje
powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na
szerokosci 1 wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

W przypadku powierzchni odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej powinny by¢
nie mniejsze niz 1,5%.

Podktad betonowy pod izolacj¢ z pap asfaltowych powinien by¢ zagruntowany. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotno§¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ jesli zachodzi taka potrzeba naniesione w dwoch
warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w
czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Pap¢ ukfada si¢ metoda zgrzewania nadtapiajac mas¢ powlokowa, przy czym przektadke adhezyjna z wierzchniej strony nalezy
usungd, a przektadke ze spodniej strony nalezy przetopi¢ palnikiem.
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Pape nalezy uktada¢ na zaklad, zaréwno wzdhuz dlugosci jak i wzdhuz szeroko$ci papy. Zaklady te powinny wynosi¢ ok. 10 cm.
Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Podczas klejenia papy metoda zgrzewania nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych przez producenta papy.

5.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych

Podtoza na ktorych utozona ma by¢ mata uszczelniajaca nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem rownosci, stabilnosci i wilgoci. Czynniki,
ktore moglyby spowodowaé zta przyczepnos¢ do podtoza nalezy usung¢. Podloze musi by¢ czyste, no$ne i plaskie. Klej nalezy
nanie$¢ na cala powierzchnie przy uzyciu kielni zabkowej zwracajac uwage na czas otwarcia kleju. Matg cala powierzchnia utozy¢ na
warstwie kleju. Nalezy unika¢ zamknigcia pgcherzy powietrza pod pasmem maty. Wyréwnywac przez przecigganie skosne kielni. W
miejscach faczenia pasma maty klei¢ z 5 cm zaktadem. Przy potaczeniu $ciany z podtoga uzy¢ tasmy uszczelniajacej. Przy wpustach
podtogowych nalezy przycia¢ tatg wielkosci 50x50 cm i zakleszczy¢ ja w komierzu wpustu podtogowego. Graniczne pasmo maty
nalezy naklei¢ w ten sposob aby dochodzito na 10 do wpustu i naklei¢ zwracajac uwage na to, zeby nie powstaly luki pod pasmem.
Bezposrednio po uszczelnieniu mozna przystapi¢ do wykonania wyktadziny z ptytek.

5.8.2. Izolacje akustyczne

Klasa akustyczna podtogi ptywajacej minimum PP-29. Sufity i §ciany w pomieszczeniach, w ktérych zamierza si¢ wykona¢ podtoge
plywajaca, powinny by¢ wczesniej otynkowane.
Podtoze powinno by¢: suche, czyste, rowne. Nierownosci nie powinny przekracza¢ 9 mm przy pomiarze 2 metrowa fata. W przypadku
wigkszych nierdwnos$ci wyréwnuje si¢ je zaprawa cementowa. Wazne jest, aby przy $cianach i innych elementach budowlanych np.
oscieznicach, przewodach rurowych, zastosowaé pionowe pasy dylatacyjne wykonane z materialu izolacyjnego. Pionowe pasy
dylatacyjne powinny sigga¢ od stropu do gornej warstwy podlogi. Wystajaca cze$¢ pasa dylatacyjnego obcina si¢ dopiero po
wykonaniu podlogi. Grubo$¢ pionowych pasow dylatacyjnych powinna wynosi¢ minimum 10 mm. Plyty styropianu elastycznego
uktada si¢ tak aby $cisle do siebie przylegaly, a zlacza ich byly odpowiednio przesunigte wzglgdem siebie.

5.8.3. Izolacje termiczne - kod CPV 45321000-3
Plyty styropianowe uktfada si¢ na sucho na réwne, suche i czyste podloze. Ptyty uktada si¢ na sucho, tak aby do siebie przylegaty, a
zlacza byly przesunigte wzgledem siebie.

5.9. Podktady betonowe pod warstwy izolacji — podbeton. - kod CPV 45262321-7
Nalezy wykonywac analogicznie jak dla podktadéw pod posadzke.

5.10. Podsypka piaskowa - kod CPV 45262320-0

powinna by¢ wykonana i zaggszczona wg PN-B-0650:1999.

5.11. Klatka schodowa. - kod CPV 45432100-5

5.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla pozostatych posadzek .
5.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu i spodniej strony biegéw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.

5.12. Stolarka okienna: - kod CPV 45421115-3
Wyroby stolarki okiennej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.
Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu nastgpujacych zalecen:
-odchytki dopuszczalne dla wewngtrznych wymiardw osciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm dla szerokosci otworu do
250cm i 15mm dla szerokosci otworu od 250 do 500 cm,
-zewngtrzna powierzchnia o$cieznicy powinna znajdowac si¢ w odlegtosci 12,5 cm od lica zewngtrznego $ciany,
-montowa¢ okna na kotwy rozmieszczone po catym obwodzie o$cieznicy,
-pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetnienie i powinna by¢ ostonigta listwami zakrywajacymi zabezpieczajacymi
przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi,
-okna z profili kolorowych powinny mie¢ kotwy w odlegtosci 20 mm od naroznikow,
-uzywaé klindw dystansowych i nosnych, ktére nalezy usunaé¢ po dokonaniu wstgpnego montazu i uszczelnieniu okna pianka.
Kliny no$ne uktada si¢ w czgsci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w
szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych),
-grubos¢ uszczelnienia powinna wynosi¢ minimum % szerokosci szczeliny.
Po montazu nalezy skontrolowacé:
-rownos¢ przekatnych,
-pion i poziom ustawienia,
-prawidtowos$¢ zamontowania tgcznikow.
5.13. Stolarka drzwiowa: - ked CPV 45421114-6
Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. O$cieznice drewniane powinny by¢ ustawione na wiasciwym miejscu w otworze $ciany i tymczasowo umocowane
za pomoca podktadek i klindw drewnianych, wbijanych przy naroznikach migdzy o$cieznicg i o$cieze. Punkty zamocowania oscieznic
powinny znajdowac si¢ w odlegtosci ok. 25 cm od gornej i dolnej powierzchni otworu. Odleglos¢ pomigdzy tymi punktami nie moze
by¢ wigksza niz 70 cm. Zamocowanie o$cieznic wykona¢ za pomoca tulei kotwiacej do oscieznic. Montaz zestawu drzwiowego EI 30
wg danych producenta (konstrukcja mocujgca powinna by¢ co najmniej wspoimierna z odpornoscig ogniowa zestawu).
Montaz bramy garazowej wg wytycznych producenta i ogélnych zasad montazu $lusarki.
5.14. Stolarka pcv: - kod CPV 45421114-6
Wyroby moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Zasady montazu konstrukcji na budowie:
-okna i drzwi mozna mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku bezposrednio, przy pomocy kotkéow i wkretow ze stali
nierdzewnej (lub ocynkowanych), lub za posrednictwem specjalnych kotew wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej,
-mocowanie powinno uwzglednia¢ mozliwosé¢ dylatacji konstrukeji aluminiowe;j,
-profile nalezy mocowa¢ przez komorg wewngtrzna do wewngtrznej czgsci $ciany budynku. Tylko w ten sposéb mozna zachowaé
izolacyjno$¢ cieplng konstrukcji aluminiowej,
-w przypadku mocowania do zewngetrznej czesci Sciany budynku nalezy zastosowac izolowane kotwy,
-szerokos¢ szczeliny pomigdzy konstrukcja aluminiowsa i §ciang budynku nie moze przekracza¢ 40 mm,
-nalezy stosowaé przynajmniej dwa punkty mocowania po kazdej stronie,
-punkt mocowania powinien znajdowacé si¢ na wysokosci kazdego zawiasu i punktu zamykajacego,
-punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone wg zasady: odleglo§¢ mocowania od naroza nie powinna przekracza¢ 200 mm,
odlegtos¢ pomigdzy dwoma mocowaniami nie moze przekracza¢ 700mm,
-konstrukcja aluminiowa powinna by¢ zamontowana doktadnie pionowo, aby drzwi i okna dziataly prawidtowo,
-szczelina pomigdzy §ciang budynku i konstrukcja aluminiowa powinna by¢ wypetniona materiatem izolacyjnym,
-wneki otworéw okiennych tynkowane sa po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej i po zakonczeniu tynkowania sasiednich
Scian. Wykonczenie polaczenia o$cieznicy konstrukcji aluminiowej ze §ciang powinno przypomina¢ spoing trojkatng i zachodzi¢
przynajmniej po 6 mm na oscieznic¢ i na $ciang. Masa wykanczajaca powinna by¢ dobrze wypchnigta, zeby zapewnié
wodoszczelno$e,
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-szczelina pod konstrukcja aluminiowa takze powinna by¢ uszczelniona podczas montazu. Mozna wykorzysta¢ do tego celu masy
szpachlowe i inne $rodki uszczelniajace.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci robdt podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. 6.1.Tynki wewnetrzne: - kod CPV 4541000-4
Kontrola jakos$ci rob6t obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — poréwnanie wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowa i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
-Sprawdzenie wykonania wg zasad:

- powierzchnie tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome,

- krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,

- katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny musza by¢ katami prostymi,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkow kategorii 11 nie powinny przekracza¢ 10 mm na wysokosci 1
kondygnacji oraz 30 mm na catej wysokosci budynku wg norm,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi n.p. na stykach z o$cieznicami, podokiennikami tynki powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami przez odcigcie,

- naroza zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,

- wyglad powierzchni tynkow powinien by¢ réowny, jednolicie gladko zatarty, nie dopuszcza si¢ wystgpowania wypryskow i
specznien w tynku spowodowanych obecno$cia w zaprawie niezlasowanych czastek wapna, itp., pgknig¢ na powierzchni
tynkow, wykwitow w postaci nalotdéw wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajacych z podtoza,
plesni oraz zaciekéw majacych posta¢ trwalych sladow.

6.2 Scianki dziatowe - kod CPV 45262522-6

6.2.1. Scianki z cegly pelnej i dziurawki powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie .

6.2.2. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normie .

6.3.0ktadziny $cienne. Oktadziny z ptytek ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normiel.

6.4. Powtloki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie.

6.5. Sufity podwieszone.

6.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie.

2.3. 6.6. Posadzki. - kod CPV 45421146-9

2.4. 6.6.1. Posadzka z ptytek gresowych - kod CPV 45432112-2

powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145.

2.5. 6.7. Podkiad pod posadzki - ked CPV 45262321-7

powinien by¢:

-dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski,

-suchy,

-rowny, gladki, poziomy, bez rys i spgkan,

-tata dlugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podktadu, w dwdch prostopadlych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywac
odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci i szerokosci
podktadu w pomieszczeniu,

-czysty i niepylacy.

2.6. 6.8. Izolacje pod posadzki. - kod CPV 4530000-6

6.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe podtég powinny by¢ zgodne z norma .

6.8.2. 1zolacje akustyczne podidg powinny by¢ wykonane zgodnie z norma i Katalogiem Rozwiazan Podtog dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogolnego —COBP Budownictwa Ogdlnego Warszawa 1992.

6.8.3. Izolacje termiczne podtég powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, Katalogiem Rozwigzan Podtog dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogdlnego.

6.9. Podtoza pod warstwy izolacyjne — wg pkt. 6.7.

6.10. Podsypka piaskowa — wg norm.

6.11. Klatka schodowa.

6.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla posadzek ceramicznych.

6.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegéw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.

2.7. 6.11.3. Balustrada schodowa. - kod CPV 45421160-3
Roboty malarskie wg norm.

Wykonanie czg¢sci stalowej balustrady wg norm.

6.12. Stolarka okienna - okna powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe zawarte w pkt. 2.13. Oscieznice okien powinny by¢ ustawione do
pionu i poziomu. Najwigksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm
na 1 m, jednak nie wigcej niz 3 mm na calg oscieznice. O$cieznice nie mogg wykazywac obluzowan.

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydlowych nie powinny przekraczaé 3 mm, a
dwuskrzydtowych 6 mm. Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka
wykazywaé zadnych luzow. Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

6.13. Stolarka drzwiowa — kontrola jakosci jak dla stolarki okiennej pkt. 6.13.

6.14. Stolarka pcv — dopuszczalne odchylenia osadzenia §lusarki:

- dla elementow osadzonych w plaszczyznie posadzek 1 mm, dla elementow osadzonych w plaszczyznie $cian i sufitow £2 mm,

stojaki o$cieznic powinny tworzy¢ z otworem kat prosty. Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w

kazdym gniezdzie a glgbokos¢ zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Odleglo$¢ punktéw zamocowania elementu od jego

narozy nie powinna przekracza¢ 25 cm.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST .00 ,,Warunki ogdlne”.

7.1. Tynki
Jednostkg obmiaru dla tynkow dla jest m?.

7.2. Okladziny
Obmiar oktadzin powinien by¢ obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigciu.
Obmiar robot w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych, wysoko$¢ $cian od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Z wyliczonej
powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m? Otwory ponad 3 m? potrgca si¢ doliczajac powierzchnie malowanych o$ciezy.

7.3. Posadzki
Posadzki obmierza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle muréw surowych z doktadnoécig do 0,01 m2 Z obmiaru odlicza si¢
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powierzchnie zajgte przez stupy jezeli wielko$é kazdego z nich przekracza 0,25 m? Natomiast dolicza si¢ faktyczng powierzchnig
podtog wykonanych we wngkach, przejsciach itp. Cokoliki obmierza si¢ w metrach rozr6zniajac ich wysokosc.
7.4. Okna, naswietla, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
Nalezy obmierza¢ w metrach kwadratowych w $wietle o$cieznic, a przy braku oscieznic w $wietle zakrywanego otworu.
Balustrady obmierza si¢ w metrach przyjmujac dtugo$¢ mierzona wzdtuz pochwytu.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej .00 ,,Wymagania ogolne”.
8.1. Tynki wewnetrzne.
Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegblowymi warunkami technicznymi okreslonymi w
normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Tynki powinny by¢ badane wstgpnie nie wezesniej niz po uptywie 7 dni. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie pdzniej niz po
uptywie roku od ukoniczenia rob6t tynkowych.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi:
-protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.
8.2 Scianki dzialowe.
8.2.1.Scianki z bloczkéw wapienno — piaskowych drgzonych
Scianki dziatowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdtowymi warunkami technicznymi okre$lonymi w normach
i instrukcjach, aprobatami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. Odbior powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem
tynkow, a po osadzeniu stolarki.
8.2.2. Scianki plyt gipsowo — kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiatow, przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni.
8.3. Oktadziny Scienne.
Zasady ogdlne.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegétowymi warunkami technicznymi zawartymi w
normach a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podstawa odbioru sa : projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik
budowy, protokoty badan materiatow, atesty i $wiadectwa.
8.3.1. Oktadziny z ptytek ceramicznych
Przy odbiorze oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na prawidtowos¢ powierzchni, wyglad zewnetrzny,
prawidlowos¢ zamocowania materialtow do podloza. Powierzchnia okladziny powinna by¢ rowna i tworzy¢ plaszczyzne.
Dopuszczalne odchylenia i badania podane sa w normie PN-75/B-10121.
8.4. Powloki malarskie.
Sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podioza powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbiorow migdzyoperacyjnych i
odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy. Gotowe powloki powinny by¢ badane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od
ukonczenia robot. Wymagania techniczne, sposob prowadzenia badan wg PN-69/B-10280.
8.5. Sufity podwieszone.
8.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiatow, przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni.
8.6. Posadzki
Roboty posadzkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegélowymi warunkami technicznymi okre$lonymi w
obowiazujgcych normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Podstawa odbioru robot powinny by¢ nastgpujace dokumenty:
-projekt techniczny,
-dziennik budowy z zapisami dotyczacymi migdzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robot zanikajacych takich jak n.p.
wykonanie warstw izolacyjnych, podktadow itp.,
-protokoty badan kontrolnych materiatow,

-normy.
8.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — szczegétowe warunki wykonania i odbioru zawarte sa w PN-63/B-10145.
8.7. Podkiad betonowy pod posadzki — sprawdzenie wykonania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ na postawie dokumentow

stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania.
8.8. Izolacje podtozy pod posadzki.
8.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
-po dostarczeniu na budowe¢ materiatow izolacyjnych,
-po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbidr materiatdéw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8.
Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowac:
-sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
-rejestracje usterek (nierdwnosci, peknigé i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego
osadzania wpustow itp.),
-sprawdzenie prawidtowosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikow Sciekowych,
-sprawdzenie poprawnos$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wkiladki dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ — aby byty doktadnie ze soba potaczone.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
-cigglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem,
-wystepowania ewentualnych uszkodzen,
-w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé probe wodng lub inne badania pozwalajace na prawidtowa oceng wykonanych
robot izolacyjnych.
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastgpujaca dokumentacja:
-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
-dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych materiatow,
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-protokoty odbiordéw czgsciowych,
-dziennik budowy.
Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa
zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robot, powinno to by¢
zaznaczone w protokdle wraz z okreSleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér koncowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowane;j izolacji lub jej fragmentu.
8.8.2. Izolacje akustyczne.
Zakres oceny jakosci zabezpieczen akustycznych obiektu powinien doktadnie okresli¢ inwestor, poniewaz parametry akustyczne
budynku powinny by¢ wyznaczane i ocenione przez specjalistyczne upowaznione jednostki i instytuty naukowo-badawcze.
Sprawdzeniu jakosci robot podlegaja:
-jako$¢ akustyczna wbudowanych materiatlow i elementow,
-miedzyoperacyjne sprawdzenie jakosci wykonanych robot ogélnobudowlanych.
8.8.3. Izolacje termiczne
Odbidr robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot budowlanych.
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach wykonywania robot:

-po dostarczeniu materialdow na budowe,

-po przygotowaniu podtoza,

-po ulozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem uktadania folii polietylenowej i podktadu pod posadzke.

Przy odbiorze materialow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta na podstawie badan kontrolnych.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza.

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci z projektem,

-sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

-sprawdzenie cigglosci warstwy termoizolacyjnej, prawidtowos$ci utozenia oraz przylegania warstw do podtoza,

-sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw mig¢dzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjnej.

8.9. Podktad pod izolacje wg pkt. 8.7.

8.10. Podsypka piaskowa odbiér wg norm

8.11. Klatka schodowa.

8.11.1. Posadzka na schodach i spocznikach —wg zasad odbioru posadzek z ptytek ceramicznych.

8.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegdw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.

8.12. Stolarka okienna — sprawdzenie wg punktu 6.13., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci atestOw i aprobat
technicznych

8.13. Stolarka drzwiowa — jak dla stolarki okienne;j.

8.14. Stolarka pcv — sprawdzenie zgodnie z punktem 6.15., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci
atestow.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane

Normy europejskie
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Szczegélowe specyfikacje techniczne ST 04
Dla

BUDOWA BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/11i 2/1

Roboty elewacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elewacyjnych w zwiazku z .BUDOWA BUDYNKU KLUBU
MALUCHA ORAZ PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA WRZESNIA
UL. ZIELONOGORSKA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu robdt wykonczeniowych zewngtrznych i
obejmuja
1.3.1. Tynki zewngtrzne
1.3.2. Parapety zewngtrzne
1.3.3. Malowanie elewacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Tynki zewnetrzne -

Elewacja tynkowana -po ociepleniu Scian projektuje sie wykoriczenie elewacji bezspoinowym system ociepleri $cian zewnetrznych budynkéw z

zastosowaniem styropianu EPS 070-038 lub wetny skalnej . W systemie tym dekoracyjng, i ochronna warstwe systemu stanowi gotowy do uzycia dyfuzyjny
mineralny tynk cienkowarstwowy strukturalny malowany farbami elewacyjnymi sylikonowymi réwniez w strefie cokotowej. Ocieplenie $cian zewnetrznych
projektuje sie styropianem EPS 070-038 o deklarowanym wspétczynnik przewodzenia ciepta Ao = 0,038 W/mK (gr. 15 cm, migjscowo gr. 25cm).
Wiasciwosci systemu ociepler:

e Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa = 0,1 MPa

e Odpornos¢ na uderzenia (udarnos$c) w stanie powietrzno suchym 30 J + 0,05

. Opér dyfuzyjny warstwy wierzchniej < 20

e Dyspersyjna powloka wierzchnia z kruszywem dolomitowym oraz zawartoscia, Srodkéw bakteriobdjczych

Sktad systemu ociepleri:

PRODUKT: PRZEZNACZENIE:

Zaprawa klejowa Zaprawa klejowo-szpachlowa do gruntowania i przyklejania styropianu
Styropian EPS 070-038 Izolacja termiczna

Siatka z wiékna szklanego Siatka zbrojaca alkalioodporna

Zaprawa klejowo-szpachlowa Zaprawa klejowo-szpachlowa, zbrojaca

Podktad Gruntujacy Powtoka gruntujaca wyréwnujaca chtonnos¢ podtoza

Tynk mineralny strukturalny Tynk cienkowarstwowy, biaty do dalszej obrdbki przez malowanie farba,

®  Tynk mineralny strukturalny o uziarnieniu 1,5mm, biaty. Odporny na wptywy atmosferyczne, hydrofobowy. Odporny na zanieczyszczenia przemystowe
i utrudniajacy rozwdj mikroorganizmow (grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie pro-
cesu produkeyjnego;

Akcesoria:
Siatka zbrojaca do systemu lekkich ocieplen z wtokna szklanego po kapieli akrylowej spelniajaca wymagania normy PN-92/P-
85010 (pasek siatki o szerokosci 5 cm powinien przenosi¢ sile zrywajaca 125 daN).
Listwy narozne aluminiowe.
2.2. Parapety zewnetrzne
Parapety

Wewnetrzne - Parapety z konglomeratu gr. 2 cm w kolorze j. szarym,

Zewnetrzne - Parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm kolor stolarki.

Warunki dostawy — Deklaracja lub Certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie — wg danych producenta blach




32

Kontrola jako$ci norm zwigzanych
2.3. Malowanie elewacji
Farba elewacyjna sylikonowa

Warunki dostawy — deklaracja lub certyfikat zgodno$ci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie — wg zalecen producenta
Kontrola jako$ci — wg norm

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$c
wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robdt. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot elewacyjnych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wiasciwa tj. spelniajaca wymagania ST jakos¢ robot.

5.1. Tynki zewnetrzne
Tynk cienkowarstwowy:
Podtoze pod tynk powinno by¢ no$ne, stabilne, rownomiernie ssace, dobrze wyschnigte i zwiagzane. Sucha zaprawg mieszac z czysta
woda, zawarto$¢ kazdego worka miesza¢ z taka samg iloscia wody i w tym samym czasie wg zalecen producenta. Ilos¢ wody
zarobowej musi by¢ stata. Przy mieszaniu regcznym dodawaé stopniowo wode do osiagnigcia odpowiedniej konsystencji. Naciagaé
paca ze stali nierdzewnej i zaciera¢ paca z PCV. Czas zuzycia masy okre$la producent. Wykonywana wyprawe nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem stonca i deszczu az do pelnego zwiazania tynku. Nalezy upewnié si¢, ze przynajmniej przez 5 dni od
natozenia tynku temperatura powietrza nie spadnie ponizej 0°C.

5.2. Parapety zewnetrzne
Technologia klejenia blach do podtoza mineralnego wg zeszytu technicznego firmy Enke.

5.3. Malowanie elewacji prace malarskie wg PN-69/B-10285 i wedtug zalecen producenta farby.
Ogolne zasady wykonywania robot malarskich:
Roboty malarskie na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a takze podczas deszczow, pogody
wietrznej czy tez intensywnego dziatania promieni stonecznych na pokrywana powierzchni¢. Roboty malarskie powinny by¢
wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od stosowanej techniki malarskiej. Elementy
budynku, ktore w trakcie robot malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i ostonic¢
przed zachlapaniem. Szczegoétowe zasady malowania farbami elewacyjnymi wg zalecen producenta zawartych w karcie informacyjnej
produktu.

6. Kontrola jakoSci robét
Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — porownanie wykonywanych badz
wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie oglgdzin i pomiardéw.

6.1. Tynki zewnetrzne
Wg PN-65/B-10101 i standardow producenta systemu tynkarskiego.

6.2. Parapety zewngtrzne
Jak dla obrobek blacharskich w ST ,,Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukcji dachu” pkt 6.3.

6.3. Plytki elewacyjne klinkierowe
Jak dla oktadzin $ciennych w ST ,,Roboty wykonczeniowe” pkt 6.3.

6.4. Malowanie elewacji
Wg wedlug zalecen producenta farby.

7. Obmiar
Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Tynki
Jednostka obmiaru dla tynkéw dla jest m?,
Tynki zewngtrzne oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinigciu w stanie surowym przez wysoko$é
mierzong od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi tynku. Z powierzchni tynkéw potraca si¢ powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie obrobek kamiennych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m? Potraca si¢ otwory o powierzchni powyzej 3 m? Tynki
o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugosci o$cieza, mierzonej w $wietle o$cieznicy,
przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym. Gzymsy oblicza si¢ wg faktycznej ich dtugosci w metrach z podaniem ich szerokosci w
rozwinigciu. Jako dlugos¢ obliczeniowa przyjmuje si¢ najdtuzsza krawedz po otynkowaniu.

7.2. Parapety zewnetrzne
Jednostkg obmiaru dla parapetow zewngtrznych jest m”.

7.3. Ptytki elewacyjne
Obmiar oktadzin elewacyjnych powinien by¢ obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigciu.
Z wyliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m> Otwory ponad 3 m? potraca si¢ doliczajac powierzchnie malowanych
osciezy.

7.4. Malowanie elewacji
Malowanie farbami na spoiwach bezwodnych oblicza si¢ w metrach kwadratowych wg rzeczywistych wymiarow.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

8.1. Tynki zewnetrzne
Wg punktu 8.1. ST ,,Roboty wykonczeniowe” oraz PN-65/B-10101

8.2. Parapety zewnetrzne
Jak dla obrobek blacharskich w ST ,,Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukcji dachu” punkt 8.3.

8.3. Ptytki elewacyjne klinkierowe
Jak dla oktadzin $ciennych w punkcie 8.3. ST “Roboty wykonczeniowe”.

8.4. Malowanie elewacji
Powloka malarska powinna pokrywac catkowicie podloze nie wykazujac zaciekow, zmarszczen, pegcherzy, smug, Sladow pedzla.
Dopuszczalna jest chropowato$¢ powloki odpowiadajaca naturalnej fakturze podloza. Powtoka powinna mie¢ jednolita barwe, potysk
lub mat. Barwa powloki powinna by¢ zgodna z uzgodnionym wzorcem. Wykonane powloki powinny wykazywaé nalezyta
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przyczepno$¢ do podloza, szczelno$é, odpornos¢ na zarysowanie, wycieranie, zmywanie. Badanie wg PN-69/B-10285. Powloki
malarskie powinny by¢ badane nie wczesniej niz po 14 dniach od ich ukonczenia, a takze przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C 1 wilgotnos$ci wzglednej ponizej 75%. Sprawdzenie podlozy i prawidtowosci ich przygotowania powinno by¢ przeprowadzone w
czasie odbioréw migdzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane w dzienniku budowy.
8.5. Kominy
Wg PN-69/B-10020 oraz w ramach koncowego odbioru przewodéow po podiaczeniu urzadzen wentylacyjnych i gazowych
sprawdzenie wylotow przewodow.
9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane
normy europejskie

Szczegoélowe specyfikacje techniczne ST 05
Dla

BUDOWA BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/11i 2/1

Uklad komunikacyjny
Kod CPV 45232220-7

Wstep ogdlny

Niniejsze szczegotowe specyfikacje stanowig uzupetnienie dla robot branzowych specyfikacji ogdlnej tyczacej BUDOWA BUDYNKU
KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/1 i 2/1. Dotycza one uktadu komunikacyjnego przy hali widowiskowo-
sportowej, w nawigzaniu do uktadu otaczajacego . Obejmuja wykonanie sytuacyjno — wysokosciowe i rozwigzania konstrukcyjne
poszczegdlnych plaszezyzn komunikacyjnych. I tak:

- drogi z chodnikami i tarasami

- zespotu przejs$é i doj$¢ do budynku, dla ruchu pieszego.

Podstawe¢ opracowania stanowi branzowa dokumentacja projektowa ,,Uktad komunikacyjny” i przedmiar robot.

Roboty drogowe uktadu wokot budynku winny by¢ wykonane po zakonczeniu robot kubaturowych i uporzadkowaniu terenu, aby zadnym
srodkiem transportu a zwlaszcza cigzkim, nie wyjezdza¢ na przygotowany dla robot nawierzchniowych teren.

Spis specyfikacji technicznych:

D-04.01.01. Profilowanie i zaggszczanie podtoza gruntowego
D-04.02.01. Warstwa odsaczajaca

D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego

D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-08.01.01. Krawezniki betonowe

D-08.03.01. Obrzeza betonowe

Specyfikacja techniczna D-04.01.01.
Profilowanie podtoza
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
profilowaniem i zageszczaniem podloza pod konstrukcje nawierzchni zatok postojowo-parkingowych, placu ,drog, chodnikéow — dojsé¢
do BUDOWA BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/1i2/1
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z : profilowaniem nawierzchni, podtoza pod
nawierzchnig, po zakonczeniu robot rozbidrkowych istniejacego chodnika i robot kubaturowych budynku
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, ST oraz z
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
4. Transport
Nie wystepuje
5. Wykonanie roboét.
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogolne
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych oraz robot kubaturowych budynku.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zaggszczania podioza przed rozpoczgciem robot zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza i wykonanie tych
robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W Wykonywanym
korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezpo$rednio z
wykonywaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta.
Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie. Profilowanie i zaggszczanie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punktach 5.2.3.15.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza.
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé btoto i grunt,
ktoéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzg¢dne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzadne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia w podlozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej dla uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto§ci wymaganego wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy p.
5.2.5.. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy doggsci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podioza
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstate
przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczenie podioza
nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik
zageszezenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zaggszczenia podano w tablicy p. 5.2.5.
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna roznic si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
Ruch ciezki i b. ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o gr. 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 0,97
powierzchni robot ziemnych lub terenu

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robodt
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

L.p. | Wyszczegélnienie badan Czgstotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia (m2)
dziennej dziatce roboczej przypadajgca na jedno badanie

1 Szerokos¢, giebokosé, potozenie koryta Z czgstotliwos$cig gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze
okreslonych w p. 6.2.

2 Uksztattowanie pionowe osi koryta JW.

3 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu — badanie wskaznika 2 600

zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badan wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podtoze, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wg norm. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2.2.

6.2.1.Badania i pomiary wykonanego podtoza i koryta
Szczegotowe zasady wykonania pomiarow i badan wykonanego koryta podano w punkcie 6.2. ST D-04.01.01

6.2.2. Zageszczenie podtoza.
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wg pkt. 5.2.4.16.1.

6.2.3. Cechy geometryczne

6.2.3.1. Réwnosé¢
Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ co 10 metréw w kierunku podtuznym. Nierownosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ fata co najmniej w 4 miejscach. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 2 cm

6.2.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca laty i poziomicy na poczatku, w $rodku i na koncu przygotowanego koryta.. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja +£0,5%.

6.2.3.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna.
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Glgbokos¢ koryta i rzgdne dna nalezy sprawdza¢ na krawedziach. Roznice migdzy rzgdnymi projektowanymi i pomierzonymi nie
powinny przekraczaé¢ +1 cmi-2 cm.
6.2.3.4. Szerokos$¢ koryta
Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzac i nie moze si¢ ona rozni¢ od szerokosci projektowej o wigcej niz 2 cm.
7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m?
8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
8.2. Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.
9. Podstawy platnosci
Platnos¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? obejmuje:
-prace pomiarowe,
-profilowanie dna koryta,
-zaggszczenie,
-utrzymanie koryta,
-przeprowadzenie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwiazane
normy europejskie

Specyfikacja techniczna D.04.02.01
Warstwa odsaczajaca
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy odsaczajacej i podsypkowe;j
dla nawierzchni wyszczegolnionych we ,,Wstepie ogolnym” BUDOWA BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI
DUCHOWNE dz 1/1i2/1
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu warstwy odsaczajacej i obejmuja:
-wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku $redniego na catej szerokosci koryta i piasku drobnego na calej wysokosci
ciggow ruchu pieszego.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedtug zasad niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstwe odsaczajacg musi spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) wodoprzepuszczalno$¢ — warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszezalnosei K o>8m/dobg okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/8931-
03,
b) mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zaggszczalnosci Is=1,00 wg proby normalnej Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-
77/8931-12,
¢) wskaznik réznoziarnistosci U=dg/dio 23,0, wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.,
d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=Ds/dss>5,
Oprocz wymienionych wiasnosci piasek uzyty na warstwe odsaczajaca nie powinien zawieraé zanieczyszczen:
a) obcych — zawarto$¢ nie wigeej niz 0,3% jsza od wzorcowej
Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrodla po przedstawieniu pozytywnych wynikow badan laboratoryjnych musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Rowniarka — do rozscielania piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprze¢t do zaggszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspotczynnika zageszcezania.
Uzyty sprzet musi uzyskaé akceptacje Inzyniera

4. Transport
Uzyte $rodki transportu powinny zabezpieczaé przewozony piasek przed wyschnigciem, wptywami atmosferycznymi, segregacja.
Uzyte srodki transportu musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
Nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”

5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robot opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze.
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Podloze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno byé przygotowane z profilowaniem i zaggszczeniem podloza. Wyznaczenie
geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.
5.2.4. Rozkladanie piasku
Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci. Roztozona warstwa powinna
mie¢ taka grubo$¢ aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajaca powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkoéw i rzgdnych wysokosciowych.
5.2.5. Zageszczenie warstwy odsaczajacej
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia. Powinno ono postgpowac stopniowo, od
dolnej do gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byc
wyrownywane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Warstwa odsaczajaca powinna by¢ zaggszczona zaggszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inzyniera.. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 (jak w punkcie 2
niniejszej ST).
Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie z normami. Jezeli piasek zostal nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez napowietrzanie i mieszanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek
powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno§¢ piasku przy zaggszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od
optymalnej o wigcej niz £2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych. Koszty
tych napraw s3 objete ceng jednostkowg 1 m? warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewla$ciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawceg robot..
6. Kontrola jakosci robét
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczng kontrolg.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Badania te powinny obejmowac sprawdzenie wszystkich wlasnos$ci piasku podanych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? utozonej i zageszczonej warstwy odsaczajace;.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Cena wykonania robdt obejmuje:
-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
-transport materiatow do wykonania robot,
-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
-roz$cielenie i zaggszczenie warstwy odsaczajace;j,
-utrzymanie wykonanej warstwy,
-niezbgdne roboty pomiarowe i badania.
10. Przepisy zwiazane i standardy
normy europejskie

Specyfikacja techniczna D.04.04.01
Podbudowa z kruszywa naturalnego
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie dla nawierzchni zatok postojowo-parkingowych, drég, chodnikow — dojs¢ do BUDOWA BUDYNKU
KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/1i2/1

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
mineralnego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja ulozenie podbudowy grubosci 15 cm na chodnikach przyjezdniowych,
jezdniach, zatokach postojowo-parkingowych i placu .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu kruszywa o wiasciwie dobranym
uziarnieniu przy wilgotnos$ci optymalne;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami (w szczegdlnosci z BN-64/8933-

02
,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”)

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest mieszanka pospotki i zwiru.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Zwir i pospotka musi spetniaé wymagania PN-
B-11111:1996.

2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug normy musi leze¢ pomi¢dzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa

musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075
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mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5mm.

3. Sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
aj)rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu lub rozscielanie r¢czne,
b) zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawcg sprzgt mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Wskazany jest transport
samowyladowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogoélne”

5.2. Zakres wykonywania robot
Warstwa podbudowy z kruszywa utozona bedzie we wczesniej przygotowanym korycie, ktore zostatlo odpowiednio wyprofilowane i
zaggszczone.

5.2.1. Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone
lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzgdnych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiagni¢cia wilgotnosci optymalnej, powtérne wyréwnanie i zaggszczenie. Podbudowa musi by¢
wytyczona w sposOb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musza by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w
czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczania
robot i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy.
Wykonawca robot wykona mieszanke przeznaczong do wykonania warstwy podbudowy. Wytworzenie mieszanki polega¢ bgdzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania
Odbywa¢ si¢ bedzie samowyladowczymi $rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposob
zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.4. Rozktadanie mieszanki
Przed przystapieniem do robot w terenie Wykonaweca jest zobowiazany do oznakowania prowadzonych roboét zgodnie z ,Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym Korycie.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki
Przed zageszczeniem rozlozona warstwe nalezy sprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen podluznych wymaganych w
projekcie technicznym. W czasie profilowania nalezy wyrownac lokalne weglgbienia. Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest
jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastapiona materialem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.8. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia, od krawedzi do $rodka
podbudowy przy przekroju daszkowym albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwno$ci lub wglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W
pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych
nalezy wykona¢ bez uruchamiania wibratorow. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy
nie mniejszego od 0,98 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +1% 1 —2% jej wartosci.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary.
6.2. Grubos$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo. Dopuszczalne
odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa nie powinno przekracza¢ 10% dla podbudowy zasadniczej.
6.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa
a) Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podbudowy mierzone tata nie powinny przekracza¢ 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ lata, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng z tolerancja +0,5%,
c) Rzgdne podbudowy Rzedne nalezy sprawdzi¢ na krawegdziach. Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robét jest 1 m? utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

9. Podstawy platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:
- transport materiatow potrzebnych do przygotowania mieszanki,
- przygotowanie mieszanki,
- dostarczenie na budowe sprzgtu niezbgdnego do wykonania robot,
- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
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- mechaniczne lub rgczne roztozenie mieszanki,
- mechaniczne zaggszczenie warstwy,
- wykonanie oznakowanie robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera i przemieszczanie go wraz z postgpem
robot.
10. Przepisy zwiazane i standardy
normy europejskie

Specyfikacja techniczna D.05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla
zatok postojowo-parkingowych, placu ,drog, chodnikow — dojs¢ przy BUDOWA BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI
DUCHOWNE dz 1/1i2/1

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni z kostki z betonu i obejmuja:
a) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm na
chodniku przyjezdniowym,
b) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej czerwonej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm w zatoce postojowo-parkingowej przyjezdniowej i placu gospodarczym,
¢) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubosci 6 cm utozonej na 8 cm podsypce piaskowej w chodnikach i
dojsciach ruchu pieszego.
1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego — musi posiadac atest producenta oraz Aprobat¢ Techniczng i odpowiada¢ wymaganiom podanym
w

zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa — Wydanie 11
2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- piasek na podsypke nalezy stosowaé $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych” Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5%.
- do podsypki nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg norm
2.3. Piasek do wypetnienia zlaczy mi¢dzy kostkami (zalecany drobnoziarnisty).

3. Sprzet

3.1. Ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke — wibrator powinien mie¢ sit¢ odsrodkowa 16-20 kN i powierzchnig ptyty 0,35 —
0,50 m?, zalecana czgstotliwo$é 75 do 100 Hz.

3.2. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

4. Transport

4.1. Kostka typu betonowa — przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i sktadowanie kostki musi odbywac¢ si¢ w
sposob zabezpieczajacy material przed mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg
BN-77/6741-02

4.2. Pozostate materialy transportowane bgda jak w ST D.08.01.01. punkt 4.3.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonywania robot podano w ST” Wymagania ogoélne”
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robét jak w ST 08.01.01.
5.2.2. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot jak w ST 08.01.01
5.2.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Podsypke cementowo- piaskowa grubosci 3 cm nalezy wykona¢ w proporcji 1:4
5.2.4. Ulozenie kostki
Kostke nalezy uktada¢ w sposob podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem
5.2.5. Ubijanie wibracyjne.
Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowywania kostek w podsypke.
Nastepnie trzy podej$cia podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypelnienia ztaczy.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola kosci materiatow.
Powyzszej kontroli dokonuje si¢ jak w ST D.08.01.01.
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni
Obejmuje:
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ulozenie kostki,
-wykonanie ubijania wibracyjnego,
-wypelnienie spoin pomiedzy kostkami.
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6.3. Kontroli jako$ci robot podlega zgodno$§¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:
-geometrii wykonania,
-spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robot jest 1 m? wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport materiatéw na miejsce wbudowania,
-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ubijanie wibracyjne kostki,
-wypetnienie spoin mi¢dzy kostka,
-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. Przepisy zwiazane i standardy
normy europejskie

Specyfikacja techniczna D.08.01.01
Krawezniki betonowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych dla nawierzchni ruchu samochodowego t.j. zatok postojowo-parkingowych, placu ,droég, chodnikow —
dojs¢ przy BUDOWA BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz 1/1i2/1
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu kraweznikow betonowych i obejmuja: a)
ustawienie kraweznikow granitowe szarych 15 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie
betonowej z oporem jako obramowanie jezdni zatoki postojowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi przepisami i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
Materialami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na tawie betonowej wedlug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Krawezniki granitowe: krawezniki uliczne 15 x 30 x 100 cm szare.
Zastosowane krawezniki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2. L awa betonowa z oporem
Lawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane beda z betonu klasy B10 odpowiadajacemu normie PN-B-06250 ,,Beton zwykty”
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4 Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-B-06712

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4. Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin migdzy kraweznikami:

-cement klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom norm

-piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom norm,

-woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom norm.
3. Sprzet

Roboty zwiazane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i stawieniem kraweznika wykonane beda recznie.
4. Transport

4.1. Krawezniki
Transport i sktadowanie krawe¢znikéw betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z

betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.”
4.2. Beton na tawe
Transportowany be¢dzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement
Przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, zapewniajacymi trwalo$¢ wiasnosci materiatow
podczas transportu.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejsza specyfikacja do wykonania powyzszych robot.
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Zrédta pozyskania materiatéw musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie kraweznikéw betonowych zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja znakowania robot prowadzonych w
pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe miejsc wbudowania krawe¢znika.
Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe odcinkéow wbudowania kraweznikow, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji
Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie koryta pod tawg betonowa.
Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod taw¢ betonowa z oporem, wykonane beda recznie.
Geometria wykopu oraz gigbokos¢ — zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki.
Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania receptury
na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera. Receptura
zostanie opracowana w oparciu o normy :"Beton zwykly”. Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera. Transport
wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2. niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bgdzie z betonu
klasy B10, we wczesniej przygotowanym Korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego
betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiadac
wymiarem oraz ksztattem — rysunkowi z Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ r¢cznie podsypke cementowo-wapienng grubosci 5 cm, celem prawidtowego
osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikéw betonowych
Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze
nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowania kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,,.Dokumentacja Projektowa”. Przy
wbudowaniu kraweznika nalezy bezwzglgdnie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w
niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8. Wypehienie spoin pomiedzy kraweznikami
Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m?
piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4. niniejszej specyfikacji.

6. Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow przed przystapieniem do robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

6.2.1. Kontrola ustawienia kraweznika
Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego kraweznika z Dokumentacja projektowa. Tolerancj¢ podano w punkcie 5.2.7.
Wykona¢ zgodnie z norma ,,Krawezniki uliczne . Warunki techniczne wstawienia i odbioru."

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego krawe¢znika.

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania odnosnie ptatnosci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,
-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
-wykonanie koryta gruntowego pod tawe¢ betonowa z oporem,
-wykonanie deskowania tawy betonowe;j,
-wykonanie tawy betonowej z oporem,
-rozebranie deskowania,
-pielegnacja wykonanej tawy,
-wykonanie mieszanki cementowo-piaskowe;j i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
-ustawienie kraweznika betonowego,
-wypelnienie spoin migdzy kraweznikami przygotowana zaprawa cementowo- piaskowa,
-przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,
-uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. Przepisy zwiazane i standardy
normy europejskie
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru

Specyfikacja techniczna D.08.03.01
Obrzeza betonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla
zespotu przej$é i doj$¢ ruchu pieszego do BUDOWA BUDYNKU KLUBU MALUCHA SZCZYTNIKI DUCHOWNE dz
11i2/1

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy betonowych i obejmuja: ustawienie
obrzezy granitowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 5 cm.

1.4. Okreglenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sa:

2.1. Obrzeza granitowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom norm ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”

2.2. Piasek na posypke cementowo-piaskowa
Powinien odpowiada¢ wymaganiom norm ,,:Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”

2.3. Zaprawa cementowo- piaskowa do wypehienia spoin pomig¢dzy obrzezami.
Materialy jak w ST08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” punkt 2.4

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wbudowywaniem obrzezy betonowych wykonane bgda rgcznie.

3.2. Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej.

4. Transport

4.1. Obrzeza betonowe

Transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z norma arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parking6éw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”

4.2. Piasek na podsypke cementowo- piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo- piaskowej transportowany moze by¢

dowolnymi $rodkami transportu samowytadowczego.

4.3. Cement transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu materiatow.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét podano w ST ., Warunki ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup, transport i skladowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.
Miejsca pozyskania niezbgdnych materiatow musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport materialdw na miejsce wbudowania
opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych.
Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe niezbedne do
wykonania robot.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Powyzsze roboty wykonane beda rgcznie. Dopuszczalne odchylenie w glebokosci wykonanego koryta wynosza = 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczaé¢ 0,5%.
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 jak w ST D.08.01.01. i osadzenie obrzeza betonowego.
Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie r¢cznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie
gruntowym warstwy grubosci 5 cm. Wbudowane obrzeza nalezy obsypaé gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.
5.2.6. Wypelnienie spoin mi¢dzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowa.
Roboty te nalezy wykona¢ jak w ST D.08.01.01 "Krawezniki betonowe" punkt 5.2.8.
6. Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakoséci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
6.1. Kontrola jako$ci materiatéw
Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiadaé wymaganiom norm ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe."
6.2. Kontrola w trakcie robot
6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
6.2.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
6.2.3. Kontrola prawidlowos$ci wykonania podsypki cementowo-piaskowe;.
6.2.4. Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:
-zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg usytuowania w planie,
-zgodno$¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji projektowej podano w punkcie 5 niniejszej specyfikacji
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest | m ustawionego obrzeza betonowego.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania odnosnie platnosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:
-transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej ST,
-wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,
-wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza,
-ustawienie obrzezy betonowych,
-wypelnienie spoin mi¢dzy obrzezami,
-zasypanie i zaggszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrznej,
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. Przepisy zwiazane i standardy normy europejski
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