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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1. INFORMACIE WSTEPNE

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane pod nazwa:

PROJEKT INFRASTRUKTURY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W M. PODOBIN, GMINA NIEDZWIEDZ

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna, jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumiec (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U.
2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét (w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, witasciwosci wyrobdw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych wyzej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
obiektow uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w
celu odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w
punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce Zrédta szczegétowych zasad wyznaczajacych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji, uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robdét normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdétowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
dokumentacja projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w
kwestiach przywotanych w dokumentacji projektowej albo nieujetych zaréowno w dokumentacji projektowej jak w normach
aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z dokumentacjg projektdw i normami
aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZ usuniecia sprzecznosci, jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy normami a
zapisami w dokumentacji projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami
i/lub elementami dokumentacji projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystapieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytacznie Wykonawce robét.

1.3.Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych roboét nalezy traktowac jako obowigzujace
dla umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach
przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

Zakres robot wynika z dokumentacji projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Jezeli z
dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest
zobowigzany je wykona¢ w ramach ceny umownej, a warunki wykonania i odbioru tych robdt ustali¢ na podstawie zapisdw niniejszej
ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

v/ Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajgca umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie
robét budowlanych.

v" Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach umowy.

v" Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

v" Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnienn i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
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Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako podwykonawca czesci robét budowlanych oraz jej
nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot na terenie budowy, na
ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.
Roboty - zaréwno roboty budowlane, roboty uzupetniajace jak i roboty poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego
wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikdw, materiatéw, sprzetu i urzadzen.

Roboty Uzupetniajagce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia robét budowlanych.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania
robét budowlanych badz w trakcie odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzeni zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy, wskazana w umowie.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne
dla zgodnej z Umowa realizacji robdt budowlanych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce czes$¢ robét budowlanych.

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzagdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne
do wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakorczeniu robot.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu Zamoéwienia, na
podstawie, ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie, ktdrych zostata wytoniona
najkorzystniejsza oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie robét
budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa,
wskazujace ilo$¢ kazdej pozyciji.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny przedmiar robét.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w kosztorysie ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci robét.

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji
(robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez
Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w
jej tresci robot budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodniong cene umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty
przywotane lub zatgczone do umowy, stanowiac jej integralny skfadnik.

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w umowie, jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robdt budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okre$lony w umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci robdt budowlanych wraz z
przeprowadzeniem odbioru koicowego, liczony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé roboty budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w umowie, do ktérej Wykonawca ma zakornczy¢ catos¢ lub czes¢ robét budowlanych wraz z
przeprowadzeniem odbioru koricowego.

Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytéw projektu budowlanego i projektu wykonawczego opisujgcych niniejsze
zadanie.

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji
robdét, w tym dokumentacja geodezyjna.

Rysunki - rysunki robot zawarte w dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajacego zgodnie z umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument zawierajgcy zbior
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
lub innymi postanowieniami umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.
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Odbiodr zaréwno odbidr czesciowy, odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér kornicowy jak i odbior pogwarancyjny
stosownie do okolicznosci.

Odbidr Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robdt, zgodnie z postanowieniami umowy, dla ktérych w
umowie zostata przewidziana odrebna data zakonczenia.

Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci robét, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

Odbidr Koricowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci robdt budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy.
Odbiér Pogwarancyjny - odbidr polegajagcy na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robdt
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacja robdt oraz
zestawienie ilosci wykonanych robét; stanowiace podstawe do ich oceny i odbioru koricowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej
a powstajacych na tle realizacji umowy.

Sita Wyisza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez
dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgc jego przydatnosc¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.
Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejska
jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wskazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci terenu budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

1)
2)
3)

Obszar/miejsce placu budowy;
egzemplarz dokumentacji projektowej
komplet Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu terenu budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu obiektéw placu budowy;

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1)
v
v
v
v

2)

Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

Projektu budowlanego (Projekty techniczne)

Przedmiaru robdét,

Kosztorysu,

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej catosci wykonanych robét.

1.5.3. Zgodnosc robot z Dokumentacjq Projektowgq i Specyfikacjami Technicznymi

1)
2)

Podstawg wykonania robot bedzie projekt budowlany (Projekty techniczne)

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego, Wykonawcy stanowi czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie
zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy dokumentacji projektowej.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
odpowiednie zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
1) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w
okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét, a w szczegdlnosci:
v" Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$é ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.
v" W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa roboét.
2) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

2) W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:
a) miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen

objetych pracami budowlanymi (teren budowy),

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
v' zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejéw, chemikaliéw oraz innych szkodliwych substancji,
v' przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu - mozliwoscig powstania pozaru.

3) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

v" Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.

v' Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.

v" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

v' Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

v" Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

v' Materiaty, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

v" Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.

v Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatari ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

v' Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy

1.5.9. Zajecie pasa drogowego
v" Nie dotyczy

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

v Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

v' Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.11. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierac takie informacje jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkdéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

AN N NN
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v’ dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,
v zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
v inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

v" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakoriczenia robét.

v" Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koicowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
powinien rozpoczaé utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

v" Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

v" Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.14. Dziatania zwiqzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot

v" Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o dacie
rozpoczecia robot oraz o dacie zakoriczenia.

v Z chwil przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

v' Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.Materiaty

1.7. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg obowigzujacy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg obowigzujaca.:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$é wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej. Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych
krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem

b)  Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci na znak bezpieczerstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych przepisow i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz witasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest
wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.i 10.2.

1.8. Jakosc¢ stosowanych materiatéw

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu robdt i by¢é zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany).

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenistwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci
lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polska Norma,
-z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.9. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOtANE W DOKUMENTACI PROJEKTOWES | SPECYFIKACJI

TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW

TECHNICZNYCH ORAZ SPEENIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACII

PROJEKTOWEI.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zwtaszcza co do elementow
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéow, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

1.10. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

v" Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

v Kazdy rodzaj robét, w ktédrym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie.

v/ Materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne,
Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

v' W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej
jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas
koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

1.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

v" Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco na obszar robét / do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (teren
budowy),

1.12. Sprzet

v" Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i programie robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostat powotany).

v' W przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

v’ Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w terminie przewidzianym w
Umowie.

v Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

v’ Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

1.13. Transport

v" Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

v’ Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej
i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

1.14. Wykonywanie robot

1.15. Ogdlne zasady wykonywania robét

v" Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakoéé zastosowanych materiatéw i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru.
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v" Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

v' Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét beda oparte na sformutowaniach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

v Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.16. Program robot

v" Motzliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie
robdt w okreslonym terminie.

v" Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy zgodny z umowa.

1.17. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

v’ Zaplecza tymczasowe muszg spetniaé obowigzujgce normy i moga by¢ rozmieszczone zgodnie z planem BIOZ

1.18. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia
v Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz — rozmieszczone w miejscach widocznych

1.19. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia
v Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz — rozmieszczone w miejscach widocznych

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1.Zasady ogdlne

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2) Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

3) W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasnosé i nie moze
by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem
wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie
takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych ddébr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowaé¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzar chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagac bedzie
udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

4) Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za
nalezyta starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji
technicznych na budowie przy wykonywaniu robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami,
jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, ,,odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie
ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalert i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji
o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu budowlanego”.

5) Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposdb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

6) Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego.

2.2.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg (techniczng) oraz SST

v nie dotyczy
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2.3.Zasady kontroli jakosci robét

v Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ roboét.
v' Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$ci materiatow

2.4.Certyfikaty i deklaracje

v Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okre$lone w punkcie 2 niniejszej ST.
v Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

2.5.Dokumenty budowy

2.5.1. Dziennik Budowy
O ile jest wymagany przepisami

2.5.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robaét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie je
do ksiegi obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

2.5.3. Dokumenty potwierdzajqce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.5.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci robot.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w dokumentacji projektowej, ktdra zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu robdt
dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany) jako dokumentacja
powykonawcza

2.5.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

SNANENENEN

2.5.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3. OBMIAR ROBOT

3.1.0gdlne zasady obmiaru robot

1) Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym (lub Inspektorem
Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

2) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

3) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

3.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt

3.3.Czas przeprowadzania obmiaru

1) Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania robét, przed
ich zakryciem.

2) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
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4.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

o  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

o  Odbidr urzadzen (przed ich wbudowaniem),

o  Odbidr korcowy,

o  Odbidér pogwarancyjny.

4.1. Odbidr Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany) do odbioru
wszystkie roboty zanikajgce. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy
(lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

2) Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

3) Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru robot jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego (lub Inspektora

Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

4.2.0dbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

1) Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

C) oceny czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.

2) Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

3) Gotowos¢ danego urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi
Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie.

4) Jakos¢izgodnos$¢ urzadzenia z zapisami dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie
odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w
obecnosci Wykonawcy.

4.3.0dbiér Koncowy

1) Odbidr koricowy przeprowadzany jest dla catosci robét budowlanych. Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje projektowa powykonawcza — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym wg pkt. 1.5.

b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

C) Specyfikacje techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

€) Certyfikaty zgodnosci i/lub deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

f)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z ST

g) Dokumenty potwierdzajace dokonanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ile takie odbiory
wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajace wykonanie robét poprawkowych oraz robét wynikajacych z uwag i zalecerh Zamawiajacego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

i) Odbiér koAcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i ST, uzycia wifasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji
robdt. Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

2) Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbiér koricowy
robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany) zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa powyze;j.

3) Odbioru korncowego robdt dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do odbioru lub stwierdzenia, ze jakos$¢
wykonywanych robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin odbioru korncowego.

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej

dokumentacja projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potracen wartosci robot, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koricowego robét jest
protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy

4.4.0dbiér Pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbidr pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajacego
wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru pogwarancyjnego robdt dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z
wykonaniem zalecen odbioru koricowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu. Z przebiegu odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny
prawidtowosci wykonania robdt wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane wady dotyczgce wykonania
robdt wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowiert umowy, do zwolnienia
przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z umowy.

4.5. Odbidr czesciowy

v' Odbidr cze$ciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét.

v" Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreélonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

v" Nie dotyczy

5. PODSTAWY PtATNOSCI

5.1.Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach umowy. O ile w umowie nie postanowiono inaczej,
podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ robot wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty
ceny jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata cena ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozyciji.
Cena Jednostkowa lub cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
danej pozycji, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. ceny jednostkowe i ceny ryczattowe bedg obejmowac w
szczegdlnosci:
o  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),
o  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium
(w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
o  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robdt oraz w okresie gwarancyjnym.

5.2.Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan umowy w tym wymagan zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchiag dokumentéw okreslong w pkt. 1.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w
przedmiarze robdt. Cena jednostkowa i cena ryczattowa muszg uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z
prowadzeniem robét:

o  koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji o ile nie postanowiono inaczej w umowie, cena jednostkowa i cena ryczattowa
podana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania przez
niego dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt. W ramach ceny umownej Wykonawca zapewni:

o dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy,

o eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

o demontaz zamontowanych urzgdzen tymczasowych, prace porzadkowe.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1.Wymagania ogdlne

v" Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac facznie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, jak
gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

v' Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

STWIOR: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOLE W PODOBINIE, GMINA NIEDZWIEDZ 2021R. | AKT.02/2022 | STR.12/78


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

| m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SAcz, uL. BARBACKIEGO 89

MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL: +48 504 737 014:

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - PFU

v
v

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét oraz do stosowania
ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

6.2.Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych

AN NI N N NN YR

<

v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1040 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie systemdéw oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji techn. wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. — zm. rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. — zm. rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285 ze zm.)

6.3.Inne dokumenty i instrukcje
Przyktady nie ograniczajgce sie do nizej wymienionych:

ASENENEN

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych producentdw o dostawcow materiatéw i systemdéw
budowlanych
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SST SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-1. ZAKRES ROBOT

1 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI [4] [7] [8]
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

1.2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE[4]

1.3 STREFA BEZPIECZNA OD STRONY DROGI (BIEZNIA) [7]

1.4 ZESKOCZNIA [8]

Zgodnie z zatozeniami w dokumentacji technicznej

2 BUDOWA OGRODZENIA TERENU | PILKOCHWYTOW, BALUSTRADY ZABEZPIECZAJACE)
2.1 PILKOCHWYTY

2.2 ZABEZPIECZENIE SKARPY (przy trybunach)

2.3 ZABEPIECZENIE ROZNICY POZIOMOW (od strony parkingu, podstawa pitkochwytu)
Strefa boiska

3  BUDOWA UTWARDZEN POWIERZCHNI GRUNTU - CIAGOW PIESZYCH;

Przy dojsciach do placu zabaw i trybun od strony zachodniej nieruchomosci

4 BUDOWA TRYBUN ZEWNETRZNYCH

4.1 TRYBUNY Z SIEDZISKAMI

4.2 ARANZACIJA SIEDZISK Z MODRZEWIA

4.3 POZOSTALE ELEMENTY

Zgodnie z projektem zagospodarowania oraz dokumentacja techniczna

5 BUDOWA PRZYtACZA ENERGETYCZNEGO

5.1 PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ SN-15kV

5.2 BUDOWA OSWIETLENIA BOISKA

5.3 MONITORING

5.4 BUDOWA PRZYtACZ DO 2 BRAM WJAZDOWYCH [11]

Przebudowa sieci i budowa oswietlenia zgodnie z dokumentacjg branzowg

6 MONTAZ MAtEJ ARCHITEKTURY - KOSZE NA SMIECI, TABLICE INFORMACYJNE

Kosze, tawki, tablice, zielen, uporzgdkowanie terenu

7  WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGOW

7.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

7.2 PARKING (od strony placu manewrowego]

7.3 PARKING UZUPEENIENIA (od strony boiska] [9]

7.4 PARKING REMONT (od strony szkoty przy boisku) [9]

Likwidacja istniejgcego placu zabaw, wykonanie nowego parkingu. Remont parkingu od strony boiska wraz z
uzupetnieniem nawierzchni

10 REMONT PLACU P.POZ. MANEWROWEGO [2]

10.1 DOSTOSOWANIE NAWIERZCHNI

10.2 WYKONANIE ELEMENTOW WIZUALNYCH NA NAWIERZCHNI

Aranzacja na placu manewrowym poprzez symbole $ciezki edukacyjno-zabawowe;j

11 WYKONANIE NOWEGO PLACU ZABAW

Od strony zachodniej, na podstawie dokumentacji technicznej — planu zagospodarowania
12 WYKONANIE SIEOWNI ZEWNETRZNEJ.[5]

Od strony potudniowej, za boiskiem, na podstawie dokumentacji technicznej — planu zagospodarowania
13 WYKONANIE MIEJSCA RELAKSU DLA DZIECI, WYKONANIE STANOWISK DLA ROWEROW [10]
13.1 WYKONANIE STANOWISK DLA ROWEROW.

13.2 WYKONANIE MIEJSCA RELAKSU DLA DZIECI

Przy budynku szkoty od strony potudniowo-zachodniej

14 WYKONANIE REMONTU DWOCH ZJAZDOW PUBLICZNYCH.[11]

14.1 ZJAZD 1 (PRZY BOISKU)

14.2 ZJAZD 2 (PRZY MIASTECZKU)

Remont zjazdu: nawierzchnia, krawezniki, dostosowanie niwelety
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15 WYKONANIE UDROZNIENIA ROWU ODWADNIAJACEGO.

Roboty konserwacyjne istniejgcego rowu pomiedzy ogrodzeniem a drogg powiatowg

16 WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA, UDROZNIENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

16.1 WYMIANA OGRODZENIA (STALOWE SYSTEMOWE]

16.2 [UDRO?NIENIE KANALIZACJI DESZCZOWE)

Wymiana ogrodzenia dookota nieruchomosci, rozwigzanie systemowe, segmentowe z elementéw ze stali
ocynkowanej o wysokosci do 2,2m. Wykonanie niezbednych robdt konserwacyjno-naprawczych oraz poprawiajgcych
funkcje odprowadzenia wod z terenu nieruchomosci

17 WYKONANIE PRZEBUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ GAZOWEI.

17.1 SIEC WODOCIAGOWA zabezpieczenie)

17.2 SIEC KANALIZACYJNA

17.3 SIEC GAZOWA

W zakresie istniejgcych sieci: na rysunkach wskazano przebieg sieci. Zgodnie z ustaleniami, po przeprowadzonych
odkrywkach i inwentaryzacji, w razie zaistnienia koniecznosci zabezpieczenia lub miejscowej zmiany trasy nalezy
wykonac roboty likwidujgce kolizje

UWAGI:

W zatqczonym przedmiarze do dokumentacji technicznej przedstawiono szczegofowy zakres robot wraz z
oszacowaniem ilosci oraz charakteru zaplanowanych prac.

Projekt Zagospodarowania Terenu pokazuje zasadnicze elementy, ktore sq przedmiotem Zamierzenia
Inwestycyjnego tj., wszelkie inne roboty wykazane w przedmiarze stuzq nadrzednemu celowi tj. poprawy funkcji
funkcjonalno-uzytkowej i technicznej obszaru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie ze sztukq budowlang oraz
obowiqzujgcymi przepisami.
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SST-2.  WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych objetych przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywacd i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania

1.3.Zakres robot

Na podstawie opisu w dokumentacji projektowej, technicznej, rysunkami, STWiOR i wykazem pomocniczym zawartym
w przedmiarze robot

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0godlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt ze SST, obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlang oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY, ROBOT

2.1.Lokalizacja
Terenem robét jest teren przy budynku uzytecznosci publicznej Podobinie, Gmina NiedZzwiedz

2.2.0rganizacja robét budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z funkcji uzytkowej budynku.
Wszelkie ustalenia nalezy dokonywac przed wejsciem na teren budowy oraz przed wykonaniem poszczegdlnych
etapow robdt, w formie pisemnej, przy udziale Inzyniera.

2.3.Zabezpieczenia intereséw oso6b trzecich

Przeprowadzenie robét wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa oséb postronnych i uzytkownikéw
budynku przez dostosowanie organizacji robét oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk montazu.

Wykonanie (w razie koniecznosci) daszkdw ochronnych, wydzielenia stref niebezpiecznych wytgczonych z uzytkowania,
oznaczenia rejonu wykonywania prac stosownymi znakami ostrzegawczymi, zabezpieczen i zamknie¢ dostepu do strefy
niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne w obszarze przylegajgcym do rejonu prowadzenia prac
a takze wewnatrz budynku w poblizu miejsc prowadzenia prac — po stronie Wykonawcy

2.4.0chrony srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisdéw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowad sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Elementy metalowe, PCW, drewno, ceramika i gruz budowlany do segregacji i wywiezienia na sktadowisko odpaddéw —
po stronie Wykonawcy.

Ponadto, Wykonawca podejmie Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru itp.

2.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy
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2.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji panstwowej. Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty,
certyfikaty.

2.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcego pokrycia dachowego, obrébek, ochrone
instalacji w rejonie prowadzonych prac, na dachach, klatkach schodowych, powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne ( przypadku prowadzenia prac ziemnych)

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Inspektora lub innego uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia w tym pokry¢ dachowych,
systemu odwodnienia dachu, instalacji na powierzchni ziemi a w przypadku urzadzen podziemnych w dokumentach i
wskazaniach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8.Warunki bezpieczennstwa pracy

Prace remontowo- budowlane mogg wykonywac przeszkoleni pracownicy, posiadajgcy aktualne badania do pracy na
wysokosci i zaopatrzeni w $rodki ochrony osobistej. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé¢ ,ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ze zm.) oraz
przepisy ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47,
poz. 401 ze zm.). Nalezy takze w szczegdlnosci zachowac przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejmujgce: - Rozdziat 5.
Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub
przebudowie i Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

2.9.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone w uzgodnionym z Inwestorem / Zarzadca obiektu miejscu rejonu obiektéw
prowadzenia prac. Pomieszczenie, w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

2.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd na teren Szkoty od strony drogi powiatowej. Wymagane zachowanie szczegdlnego bezpieczenstwa manewréw
w rejonie budynkdéw na terenie, ktérych wykonywane bedg prace. Wjazd na teren przez brame gtéwna.

2.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i terenie wokdt budynku w czasie prac
na wysokosci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej — Techniczno-Budowlanej

3.1.Uwarunkowania wykonania robét

1) Zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej — Techniczno-Budowlane;j

2) Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownikdw robét z uprawnianiami konstrukcyjno-budowlanym,
elektrycznymi i sanitarnymi

3) Podczas robdt nalezy przestrzega¢ podstawowych przepisow bhp

4) Przed przystgpieniem do robdt, nalezy dokonac¢ analizy technologii wykonania robdt, celem prawidtowego ich
wykonania. Nalezy zastosowac stosowne rozwigzania tymczasowe zabezpieczajace.

3.2.Uwarunkowania szczegétowe

1) Nalezy zastosowac sie do zapisow w Projekcie Wykonawczym okreslajagcym dodatkowe wymagania w zakresie
przedmiotu zamodwienia
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4. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét pod wzgledem technicznym i technologicznym
przez Inzyniera
a) Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ wizualnie, jakosciowe badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét a nastepnie bedg przedmiotem kontroli i odbioréw
b) Kontrole jakosci materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw dotyczacych przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i SST oraz obowigzujgcymi normami
c) Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt, w szczegdlnosci w zakresie:
o zgodnosci z dokumentacjg projektowa i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,
o jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
o prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych,
o prawidtowosci wykonania wiasciwych robaét.

5. ODBIOR ROBOT

5.1.0gdlne zasady

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy / dziennika robot
a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

o Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania elementow.

b) Odbidr czesciowy

o Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okredlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot

o Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem konncowym.

o Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

o Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
forme przewiduje

c) Odbidr ostateczny (koricowy)

o Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

o Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

o Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa

5.2.Dokumenty do koricowego odbioru

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
o dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét (o ile byty
wymagany), protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac
o dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobdw budowlanych,
o protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
o instrukcje producenta systemu pokrywczego,
o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny zadanie nie powinno by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:
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o jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeAstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

o w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

o ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

o ocene wynikdéw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

5.3.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad
opisanych Odbiér ostateczny (koricowy)

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach.

5.4.Podstawa ptatnosci

Protokét odbioru robot, zgodny zakresem robdt przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robét.
Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajgcego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie
ofertowym - pfatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie
ofertowym.

6. WYMAGANIA POZOSTALE

6.1.Wymagania w zakresie kadry

1) Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Kierownika robdt z uprawnieniami konstrukcyjno-
budowlanymi bez ograniczen, na ktére po zakoriczeniu prac zostang sporzadzone stosowne oswiadczenia.

2) Roboty branzy elektrycznej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Kierownika robot z uprawnieniami
instalacyjnymi, na ktére po zakoriczeniu prac zostanie sporzgdzony stosowne oswiadczenia i protokoty z badan.

3) Roboty w branzy kominiarskie powinny by¢ wykonywane pod nadzorem i w uzgodnieniu z mistrzem kominiarskim
lub inng osobg do tego uprawniong

4) Roboty zwigzane z nadzorem konserwatorskim powinny uwzgledniaé uzyskane warunki z WUOZ, a w przypadku
watpliwosci powinny by¢ uzgadniane z Inspektorami WUOZ

5) Nalezy wyznaczy¢ koordynatora robot, w szczegdlnosci odpowiedzialnego za bezpieczeristwo transportu i prac na
dachu oraz biezgcego uzgadniania terminéw prac z Zarzadcg obiektu

6) Do robét nalezy zaangazowad osoby majace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie oraz posiadajace aktualne
badania lekarskie, szczegdlnie do pracy na wysokosci

6.2.Program Zabezpieczenia Jakosci (PZJ) - uproszczona

1) Karta techniczna zastosowanych materiatéw

2) Wymagana gwarancja: zgodnie z warunkami zamowienia

3) Polskie i europejskie przepisy i normy, atesty materiatow

4) Zgtaszanie przedstawicielowi Zamawiajgcego robdt ulegajgcych zakryciu do odbioru

6.3.Klauzula Wykonawcza

1) Klauzula Wykonawca wymienionego zakresy robdét, powinien zapoznac sie z catoscig dostepnej dokumentacji i
zweryfikowac jg w zakresie poszczegdlnych prac. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych
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2)

i niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentdéw nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu, niezbedne do poprawnego wykonania catosci prac. W zwigzku z powyzszym wykonane
roboty modernizacyjne muszg zapewnié¢ utrzymanie zatozonych parametréw. Wszystkie elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania zadania muszg by¢
zamontowane i dostarczone. W przypadku btedu pomyitki lub watpliwosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszystkie niesygnalizowane watpliwosci zostang
zinterpretowane na korzys¢ Inwestora.

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy firm
dostawcoéw i producentéw oraz okreslenia pn. réwnowazne nalezy traktowa¢, jako stuzgce do okreslenia
parametréw przedmiotu zamodwienia przez podanie standardu, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych
odpowiednikéw pochodzacych od innych wytwdrcéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo
od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz
beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niz podane w
dokumentacji projektowej, urzgdzen, materiatow i technologii. Wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiadac
bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkdw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowe;j.

6.4.Uwagi konncowe

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robét musza byé najwyzszej jakosci oraz musza
posiadac atesty stosownych wtadz polskich, dopuszczajace ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

Wszystkie materiaty muszg by¢ uktadane zgodnie z technologig producenta tzn. zawiera¢ wszystkie elementy i
materiaty potrzebne do ich mocowania i spetnia¢ warunki tak, aby uzyska¢ odpowiednie gwarancje na wykonane
prace.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.
Wszystkie materiaty, elementy i technologie powinny posiadaé¢ niezbedne atesty, swiadectwa, dopuszczenia i
certyfikaty.

Nalezy stosowac¢ kompleksowe rozwigzania jednego producenta i systemu. Elementy uzupetniajgce zastosowac
zgodnie z technologia jednego producenta wedtug wytycznych i instrukcji.

Nie dopuszcza sie stosowania elementdw odmiennych systemdw ani mieszania réznych technologii. Prébki
materiatowe oraz kolorystyke wszystkich widocznych materiatéw wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Inwestora — o ile bedzie to bedzie wymagane.

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét budowlanych”. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a
niezbedne do wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentéw materiatow.

Podczas robdt nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bhp, w tym w szczegdlnosci uwzgledniajgcych
prowadzenie robdt na istniejgcym i uzytkowanym obiekcie.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z autorem dokumentacji. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
prac wg zatozen projektowych nalezy rozwigzac przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Podczas wykonywania robét konstrukcyjnych na istniejgcym obiekcie nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
mozliwos$¢ wystagpienia niezinwentaryzowanych i zakrytych elementéw budynku w tym takze instalacji, ktdre moga
powodowac wystgpienie kolizji. W przypadku wystgpienia tychze okolicznosci nalezy skontaktowac sie z autorem
dokumentacji w celu przyjecia optymalnego rozwigzania dla realizacji zadania zgodnie ze sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami.
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S$ST-3. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych organizacji
placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przygotowawczych, rozbidrkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.

3. ZAKRES ROBOT

W ramach prac przewiduje sie wykonanie sie wykonanie nastepujgcych czynnosci, ktore powinny zosta¢ uwzglednione
w cenie kontraktowej:

opracowanie projektu organizacji placu budowy,

zapewnienie dojazdu do placu budowy,

zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajgcymi

przetozenie istniejgcych urzadzen obcych kolidujgcych z placem budowy,

doprowadzenie/zapewnienie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tgcznosé)
ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.
zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzen sanitarnych,
zapewnienie niezbednych przy obiektowych pomieszczerh magazynowych,

zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robot

utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drég innych, ktére bedg wykorzystane jako dojazdy,
doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu

AN N N N N N N N NN

o

MATERIALY

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowac materiaty okreslone w projekcie organizacji placu budowy
lub Kierownika Budowy / Kierownika robot (przedstawicieli Wykonawcy) albo zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie uzyte materiaty po stronie Wykonawcy

5. SPRZET

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowac sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy lub
Kierownika Budowy / Kierownika robét (przedstawicieli Wykonawcy) albo Inspektora Nadzoru.
Wszelki uzyty sprzet po stronie Wykonawcy

6. TRANSPORT

Transport materiatdw urzgdzen i sprzetu dowolnymi srodami transportowymi zaakceptowanymi przez Kierownika
Budowy / Kierownika robét (przedstawicieli Wykonawcy) albo zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we witasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwigzujgcego
wszystkie zagadnienia wymienione w niniejszej ST wraz z okresleniem rodzaju uzytych materiatow, warunkow
technicznych dla tych materiatéw oraz sprzetu i Srodkéw transportowych niezbednych dla wykonania robét zwigzanych
z organizacja placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera. Do obowigzkdéw
Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych projektu organizacji budowy, o
ile to bedzie konieczne

7.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy
Dojazd do placu budowy moze odbywac sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposdb

nastepujacy:
- poistniejacych eksploatowanych drogach,
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- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczgcych sie w obszarze linii rozgraniczajgcych po uzgodnieniu z
Inzynierem uwzgledniajac organizacje budowy i wykonawcow innych robét

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajgcego, a wiec po terenie
wymagajacym dzierzawy.

Dobédr sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy

sporzgdzonym zgodnie z ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

7.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac na terenie mieszczagcym sie w obrebie linii rozgraniczajgcych. W przypadku
technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywtaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie
placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie
organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy.

7.4. Przetozenie istniejgcych urzadzen obcych

Przetozeniu podlegaja wszelkie istniejgce urzadzenia obce kolidujgce z placem budowy lub uniemozliwiajgce
prowadzenie robdt. Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu
budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

7.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym

7.6. Zapewnienie sSrodkow ochrony srodowiska na czas prowadzania robét

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST, przy czym nalezy m.in.

rozwigzac nastepujgce zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzier i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wéd sciekowych z urzgdzen odwadniajgcych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami
prowadzenia robot, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych i drogach innych uzytkownikéw, ktére
beda wykorzystywane jako dojazdy

7.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac
budowy mediéow doprowadzony by¢ musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ze zm. )
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ze zm. ).
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SST-4. ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako cze$s¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przygotowawczych, rozbidrkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.

3. ZAKRES ROBOT

Rozbidrka konstrukcji betonowych, ceglanych i drewnianych o wielkosciach zgodnych z przedmiarem robdét.

4. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz betonowy i ceglany, ztom i zuzyte elementy drewniane mogga zosta¢ ztozone tymczasowo przez Wykonawce w
miejscu wskazanym przez Inzyniera w sgsiedztwie budynku. Nastepnie zostanie wywieziony i zutylizowany przez
Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszty wywozu i utylizacji ponosi catkowicie Wykonawca.

v\ Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania miejsca wywozu poszczegdlnych elementdw z rozbidrki.

5. SPRZET

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, koparki z tadowaczem czotowym,

6. TRANSPORT

Samochdd wywrotka, koparka z tadowaczem czotowym. Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek i inne.

7. WYKONANIE ROBOT

v' Prace rozbiérkowe wykonywa¢ recznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych
nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac stosowne zabezpieczenia.

v' Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na prawidtowe wykonanie robot rozbidrkowych. Nalezy tu stosowaé
zabezpieczenia elementdéw rozbieranych i sgsiednich poprzez ewentualne stemplowania, podparcia i inne sposoby
zabezpieczenia.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie MBiPPMB z dnia
28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 ze zm.
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SST-5. WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt geodezyjnych, zwigzanych z
wyznaczeniem tras, tyczeniem obiektdw oraz wyznaczaniem punktédw wysokosciowych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktore zostang wykonane w zakresie geodezyjnego wyznaczania tras, tyczenia obiektdw oraz wyznaczania punktéw
wysokosciowych.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujacych wszelkie czynnosci
zmierzajace do odtworzenia w terenie przebiegu tras oraz potozenia obiektow.
Okreslenia podstawowe. Przez punkty gtéwne trasy rozumie sie:
o punkty zatamania osi,
punkty kierunkowe,
poczatkowy i koicowy punkt,
osie gtéwne obiektow.

o O O

4. MATERIALY

Punkty gtéwne majg by¢ utrwalone z zastosowaniem pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkow
betonowych albo rur metalowych o dtugosci ok. 0,5 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane o dtugosci ok. 0,30 m. Uzywane ,swiadki" powinny mieé dtugos¢ ok. 0,5 m i przekréj prostokatny.

5. SPRZET

Przy odtworzeniu sytuacyjnym przebiegu trasy oraz wyznaczeniu potozenia obiektéw w terenie powinien zostac uzyty
nastepujacy sprzet:

o teodolity lub tachometry,

o niwelatory,

o dalmierze,

o tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki.
Do wyznaczenia trasy oraz obiektéw i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet gwarantujgcy uzyskanie
wymaganej doktadnosci.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonujac prace nalezy respektowac stosowne obowigzujace zasady i przepisy. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspodtrzedne punktow
gtéwnych oraz uzgodni¢ ilos¢ niezbednych reperéw. W oparciu o dostarczone przez Zamawiajgcego materiaty,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia
robot. Wykonanie tych prac winno by¢ powierzone osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Na Wykonawcy spoczywa petna odpowiedzialno$¢ za wytyczenie oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych
zgodnie z rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

7. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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S8T-6. ROBOTY ZIEMNE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) s3 wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania, polegajacych na
przeprowadzeniu prac ziemnych

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przygotowawczych, rozbiérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujgcych wszelkie czynnosci
majgce na celu wykonanie prac ziemnych w czasie budowy.
Okreslenia podstawowe

o odkfad - miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw,
wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu,
ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych,
skarpy wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z informacjami, ktdre zostang zawarte dokumentacji projektowej
minimalna no$nos¢ gruntu w dnie wykopu okreslona zostanie w dokumentacji projektowej
wymiana gruntu o niewystarczajgcej nosnosci — zgodnie z informacjami w dokumentacji projektowej
prace zwigzane z wykonaniem wzmocnien gruntu — zgodnie z informacjami w dokumentacji projektowej
informacje zwigzane z postepowaniem w przypadku natrafienia na nawodniony grunt - zgodnie z
informacjami w dokumentacji projektowe;j

O 0O 0O 0 O O O O

4. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany do maksymalnego wykorzystania gruntéw uzyskanych przy wykonaniu wykopdéw do
budowy nasypdw. Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktfad.
v’ Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania miejsca wywozu.

5. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

o Koparki, tadowarki,

o  spycharki, zgarniarki, réwniarki,

o samochody wywrotki itp.

6. TRANSPORT

Podejmujac decyzje o wyborze srodkéw transportowych oraz metod transportu powinno uwzglednic sie kategorie

gruntu (materiatu), jego objetos¢, technologie odspajania i zatadunku, a takze odlegtos¢ transportu. Wydajnosc

Srodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu.

Wykonywanie robét

v’ W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopdéw, ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno odbywac sie warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgcej odpowiednio:

o nie wiecej niz 25 cm (przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu),

o od 0,5 do 1 m (przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym - zabami lub ciezkimi tarczami, przy czym
grubos¢ warstwy nalezy dobierac do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, ale nie moze by¢ ona wieksza
niz srednica ptyty),

o ok.0,4 m. (przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi).
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o Nie nalezy dopuszczac ruchu pojazddéw po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy zalegajacej powyzej rzednej
docelowej wykonania robot ziemnych wynosi 30 cm. Z chwilg rozpoczecia ostatecznego profilowania dna
wykopu, do ruchu po nim dopuszcza sie jedynie pojazdy biorgce udziat w tej operacji.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é przez caty okres prowadzenia prac, a

ewentualna naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp lub niezgodnego ze

sztukg budowlang prowadzenia robét, wigze sie z obowigzkiem pokrycia kosztow przez Wykonawce.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno odbywaé sie w sposdb

niepowodujacy uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowe;.

Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu zostanie okreslona doswiadczalnie i bedzie dostosowana do sprzetu

uzytego do zageszczenia. Probne zageszczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi

dla danego rodzaju robét ziemnych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno nastgpi¢ mozliwie szybko, aby nie doszto do jego nadmiernego

przesuszenia lub nawilgocenia.

Zasypywanie wykopdw oraz obsypywanie obiektéow kubaturowych nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po

wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i koniecznych robét. Dno wykopow przed rozpoczeciem

ich zasypywania powinno zosta¢ odwodnione i oczyszczone z zanieczyszczen obcych.

Wszystkie warstwy gruntu nalezy zageszcza¢é mechanicznie. Podczas zasypywania powinno sie kontrolowa¢

zageszczenie gruntu zasypowego.

Grunt znajdujgcy sie w okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinien byé zageszczany recznie.

Zageszczanie gruntu winno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, az do momentu

naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy przy Scianach obiektéw kubaturowych nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20 cm, stosujgc zageszczarki

zaakceptowane przez Inzyniera.

Prowadzac roboty nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopu. Powinno by¢ ono wykonane i

oznakowane w sposob trwaty (bariery). Dodatkowo nalezy starannie sprawdzi¢ czy oswietlenie wykopu w

godzinach nocnych i wieczornych jest zgodne z przepisami. Decyzja co do metod i zakresu odwodnienia powinna

by¢ podjeta z uwzglednieniem dokumentacji geotechnicznej, warunkéw gruntowych oraz wodnych. Za
prawidtowe odwodnienie wykopu petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet), 1 m3 (metr szeécienny), 1 mb (metr biezacy), 1m? (metr kwadratowy)

8.

ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy .

Koncowy odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu prac ziemnych. Nalezy go dokonac¢ na
podstawie dokumentacji i oceny aktualnego stanu robét. W razie koniecznosci, przy odbiorze koricowym mogg by¢
przeprowadzane dodatkowe badania lub kontrole zalecone przez komisje odbiorczg. Z odbioru koricowego robot
ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna znalezé sie ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich
przyjecia. Fakt dokonania odbioru koficowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy lub w inny sposéb
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy/robét.

9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie préobek gruntéow

BN- 77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

BN- 76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

BN- 81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

BN- EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw

O O 0O 0O ©
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SST-7. KORYTOWANIE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych wykonania
koryt, ktére zostang wykonane w ramach zadania

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w specyfikacji i dokumentacji technicznej

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem korytowania, a wiec:

o Koryta o gteb. co najmniej 20 cm wykonywane na catej szer. jezdni lub chodnikdw przy uzyciu réwniarki
samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV

o Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 10 cm w gruntach kategorii ll-IV

o Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej
w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-lll

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.

5. MATERIALY

Do robdt przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.

6. SPRZET

Do robdt ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajgcy wykonanie koryt pod nawierzchnie placow postojowych
o Koparki

o Samochody samowytadowcze

o Samochody ciezarowe

7. TRANSPORT

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

o Samochdd skrzyniowy

o Samochdd samowytadowczy

o Samochdéd dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

8. WYKONANIE ROBOT

Korytowanie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopdow powinno sie odbywac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci nasypéw
o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odkfadu od 2 do 5 %. Nalezy kontrolowac czy
dno wykopu jest czyste bez luznej ziemi i materiatéw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego
nalezy wykop prowadzi¢ sposobem recznym a wydobyta ziemie przewiez¢ taczkami.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST:
doktadnosci wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykonczenie
Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikéw badan przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu
jakosci wykonania zasypki kontroli podlegaja:

o grubosc uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm),

o zageszczenie zasypki - oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12.
Prawidtowos$¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do
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Dziennika Budowy.

10. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

11. ODBIOR ROBOT

v 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
o zgodnosci wykonanych wykopow z ST i Dokumentacjg Projektowg,
o wskaznika zageszczenia gruntow.
v' Odbidr koficowy. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
o wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.

12. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

v" Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
v Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

14. PRZEPISY PODSTAWOWE

v' Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13
p.93)

v' Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektdrych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

v PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis graméw.

v" PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania

v’ przy odbiorze.

v' PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

v" PN-88/B-04451 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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SST-8. KRAWEZNIKI | OBRZEZA

1.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych
kraweznikdw i obrzezy, ktére zostang wykonane w ramach zadania

2.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robodt opisanych w dokumentacji technicznej i ST

3.

ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem kraweznikéw i obrzezy:

o Krawezniki betonowe/granitowe wystajgce wraz z wykonaniem taw z betonu B-15 na podsypce cem.-piaskowej
o Krawezniki betonowe/granitowe wtopione na podsypce piaskowej, z tawami

o Krawezniki betonowe/granitowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m

o Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00

5.

MATERIALY

o

Woda: stosowana do betondw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana
wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

o Obrzeza chodnikowe betonowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym
oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775-03/04

o Krawezniki drogowe betonowe/granitowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie
drogowym oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775-03/04

o Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

o Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001

6. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

o samochdd ciezarowy

o samochdd samowytadowczy

o sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

o betoniarka

o barakowdz zaplecza socjalnego

o barakow6z magazynowy

7. TRANSPORT

o Transport kruszyw: Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

o Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08

o Transport elementéw prefabrykowanych zgodnie z wymogami producenta

o Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé,
uktadac na podktadach drewnianych uniemozliwiajgc przesuniecie tadunku.

8. SKLADOWANIE

o Cement nalezy przechowywac¢ w stalowych silosach badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod

zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza by¢
rozdzielone i oznakowane.
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o Materiaty prefabrykowane powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.
o Piasek sktadowa¢ na utwardzonym podfozu nie dopuszczajgc do mieszania z ziemig.

9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.
Utozenie elementow prefabrykowanych na tawach betonowych zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty sprawdza¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa

11. OBMIAR ROBOT

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

12. ODBIOR ROBOT

v' sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
v" Przy odbiorze koicowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
o wyniki wszystkich wymaganych pomiardow i badan, protokoty wszystkich robot zanikajgcych.
o Dopuszczalne tolerancje i wymagania: odchylenie wymiardow przekroju poprzecznego elementéw + 8mm,
odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci elementu + 2mm,

13. ROzLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

o Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
o Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

15. PRZEPISY PODSTAWOWE

v'  Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr
13p.93)

v" Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
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S$ST-9. PODBUDOWY

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych
podbudowy, ktére zostang wykonane w ramach zadania

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac zgodnie z kontraktem

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z podbudowg, a wiec:

o Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach
kategorii -1V

o Warstwy odsgczajgce wykonywane recznie, zageszczenie przy uzyciu walca wibracyjnego, grubosé warstwy 10cm

o Dolna warstwa z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

o Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosci po zageszczeniu 10cm

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt i ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 i dokumentac;ji

5. MATERIALY

5.1.Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo tamane niesortowane 0 — 60 mm o uziarnieniu ciggtym.
Krzywa uziarnienia, okre$lona wedtug normy PN-91/B-06714/15 powinna miesci¢ sie w obszarze pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1, natomiast kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:

L.p. Wtasciwosci badane wedtug Wymagania
1 Zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30
2 Stopien przekruszenia ziaren % 75

Scieralnoé¢ ziaren wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg

3 PN-79/B-06714/42 - ubytek masy % nie wiekszy niz 30
Mrozoodpornos¢ ziaren wiekszych od 2 mm wg PN-79/B-06714/42 po 25

4 L i Lo . 10
cyklach zamarzania i odmrazania - ubytek masy % nie wiekszy niz

5 Wskaznik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-krotnie 30-75

zageszczonego metodg normalng wg PN-88/B-044881
6 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12 nie wiecej niz 0,2

Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza od barwy wzorcowej

7 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/25

5.2.Inne materiaty

Zgodnie z zatozeniami w dokumentacji technicznej np.:
o Geowtdknina
o Grunt stabilizowany

6. SPRZET
Do robdt ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajgcy wykonanie wykopdw fundamentowych:
o Koparki

o Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)
o Samochody samowytadowcze
o Samochody ciezarowe
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7. TRANSPORT

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

o Samochdd skrzyniowy

o Samochéd samowytadowczy

o Samochdéd dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

8. WYKONANIE ROBOT

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na odpowiednie zageszczenie warstw zasypki po wykonaniu robét. Zageszczenie
zasypki nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.

Grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnosé gruntu przeznaczonego
do zageszczania wynosi mniej niz 80 °/o wilgotnosci optymalnej, zageszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ wodg,
w przypadku gdy wilgotnosé gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do
zageszczania, powinien byc¢ przesuszony w sposob naturalny. Wilgotnos¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny
by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia gruntu w przypadku zageszczania i jednoczesnej kontroli
powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST:
- grubosc¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm),

zageszczenie zasypki — oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12.
Prawidtowosc¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi byé potwierdzona przez Inspektora Nadzoru

10. OBMIAR ROBOT

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

o zgodnosci wykonanych wykopow z ST i Dokumentacjg Projektowa,-

o grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

o wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbidr koricowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajgcych.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

12. PRZEPISY PODSTAWOWE

o Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr
13p.93)

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

o Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

o Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta
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SST-10. PLAC ZABAW

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. INFORMACIJE OGOLNE

Przed rozpoczeciem instalacji poszczegélnych elementow placow zabaw nalezy zapoznaé sie instrukcja montazu
Producenta/Dostawcy oraz stosowac sie do zalecer w nich zawartych.
Roboty nalezy wykonywaé w oparciu o obowigzujace normy i przepisy, w tym, np PN-EN 1176

1.2. ZASADY MONTAZU

1. Gféwne zasady instalacji placow zabaw:

1.1. otwory — nalezy bezwzglednie unika¢ stosowania otwordéw przelotowych o $rednicy od 8 do 25 [mm] oraz 89 do
230 [mm] poniewaz istnieje niebezpieczenstwo, iz dziecko moze sie w nich zakleszczy¢;

1.2. ptyty boczne — wysokos¢ montowania ptyt bocznych powinna wynosi¢ od 600 do 850 [mm] mierzgc od punktu
potozenia stopy;

1.3. nawierzchnie placow zabaw — wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktérych wysokos¢ swobodnego upadku
przekracza 600 [mm] i/lub urzgdzenia wymuszajgce ruch uzytkownika jak: hustawki, zjezdzalnie, urzadzenia kotyszace,
kolejki linowe, karuzele, itp. powinny byé ustawiane na nawierzchni wyttumiajacej uderzenie na catej powierzchni
zderzenia.

Materiat* Opis Grubog¢ minimalna® Krytyczna wysokosc upadku
[mm] [mm] [mm]
Darnifgleba =1000°
200 =2000
Kora wielko4¢ ziarna od 20 do 80
300 =3000
200 =2000
Widry wielkos€ ziarna od 5 do 30
300 =3000
200 =2000
Piasek® wielkos¢ ziarna od 0,2 do 2
300 =3000
. 200 =2000
Zwir wielko$¢ ziarna od 2 do 8
300 =3000
Inne materiaty i inne Krytyczna wysokos¢ upadku
. Zgodnie z HIC (patrz EN 1177)
grubosci wqg badania
= Materiaty odpowiednie do stosowania na placach dla dziedi.
® W przypadku materiatu sypkiego niezwigzanego dodad 100 [mm] do gtebokosci, aby zrekompensowaé jego przemieszczenie
= Bez czasteczek pytowych i itowych. Wielkos¢ czgstek moina okreslic za pomocy badania sitowego wg. EN 933-1
¢ Darn zapewnia pewne wiasciwosci amortyzujace zatem moze by¢ stosowana jako nawierzchnia amortyzujaca do wysokosci
upadku 1m

1.3. strefy bezpieczeristwa i wysokos¢ swobodnego upadku — wysokos$¢ upadku wynika bezposrednio ze sposobu
uzytkowania urzadzenia przez dziecko. Wysokos¢ upadku w zadnym z urzagdzen nie moze przekraczaé 3 [m]. Strefy
bezpieczenstwa powinny otacza¢ kazde urzadzenie, ktérego wysokos¢ upadku przekracza 0,6 [m].

1.4. Wielkos¢ strefy bezpieczeristwa ustala sie nastepujaco:

— jezeli wysokos¢ upadku nie przekracza 0,6 [m] strefy sie nie wyznacza;

— jezeli wysokos¢ upadku zawiera sie w przedziale od 0,6 do 1,5 [m] strefa bezpieczenstwa ma 1,5 [m] szerokosci;

— jezeli wysokos¢ upadku przekracza 1,5 [m] szerokos¢ strefy wylicza sie wg. wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m] gdzie:

LS.b — dtugosc strefy; hu — wysokosé upadku;

1.5. strefy bezpieczenstwa dla hustawek

— szerokos¢ strefy — jezeli szeroko$¢ siedziska jest nie wieksza jak 500 [mm)] strefa powinna mie¢ minimum 1,5 [m]

szerokosci; jezeli siedzisko jest wieksze jak 500 [mm] szerokos¢ strefy powieksza sie o réznice miedzy 500 [mm] a

rzeczywistg szerokoscig siedziska.

— dtugos¢ strefy — aby wyznaczy¢ dtugosc strefy nalezy odchylic¢ siedzisko o kat 600 od pionu i odmierzy¢ 2,25 [m] w linii

poziomej liczac od srodka ptaszczyzny siedzenia. Wartos¢ 2,25 [m] mozna pomniejszy¢ do 1,75 [m] w przypadku

zastosowania nawierzchni syntetycznej, amortyzujacej upadek.

1.6. karuzele — szerokos¢ strefy bezpieczeristwa powinna wynosi¢ minimum 2 [m]
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1.7. zjezdzalnie dtugos¢ strefy bezpiecznej liczonej od konca zjezdzalni powinna wynosi¢ minimum 2 [m]. Szerokos¢
strefy liczonej od burty powinna wynosi¢ 1 [m] do wysokosci zjezdzalni max. 0,6 [m], od wysokosci zjezdzalni 0,6 do
1,5 [m] powinna wynosi¢ 1,5 [m]; od 1,5 [m] powinna by¢ wyliczona ze wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m]. Urzadzenia
ze zjezdzalnig powinny by¢ tak usytuowane na placu zabaw aby zjezdzalnia nie byta skierowana w strone potudniowa.
2. Proces instalacji:

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegélnych urzadzen nalezy je roztozyé z zachowaniem
nalezytych odlegtosci bez montowania.

Otwory na stupki w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mie¢ gtebokos¢ maksymalnie 1 [m].
Przygotowany otwor powinien by¢ jak najweiszy, aby zapewni¢ jak najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia (szczegoty
dotyczace kotwienia zawarte sg w szczegdtowej instrukcji dotaczonej do kazdego urzadzenia).

Po ustawieniu stupédw grunt wokét nalezy zagesci¢ aby otrzymaé jak najwiekszg stabilnosé urzadzenia. W nastepnej
kolejnosci nalezy montowaé pozostate elementy zgodnie z kolejnoscia montazu zawartg w dostarczonej instrukgji.
Po zakonczeniu montazu, przed oddaniem placu do uzytku nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢ teren ze wszystkich zbednych
przedmiotdw oraz narzedzi montazowych.

3. Konserwacja i kontrola:

Do oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na placu zabaw nalezy:

— codzienna kontrola nawierzchni wokét urzadzen i usuwanie zanieczyszczen mogacych spowodowac urazy
uzytkownikdow;

— ogledziny zewnetrzne urzgdzen szczegdlnie na placach zabaw gdzie urzadzenia sg intensywnie uzytkowane lub
narazone na wandalizm;

— kontrola funkcjonalna urzadzen co 1 do 3 miesiecy z zachowaniem szczegdlnej uwagi na czesci fabrycznie zamkniete
(nierozbieralne) i urzadzenia, ktérych statecznosc zalezy od jednego stupa;

— kontrola coroczna gtéwna z zachowaniem szczegdlnej uwagi na czesci fabrycznie zamkniete (nierozbieralne) i
urzadzenia, ktérych statecznosé zalezy od jednego stupa;

—w celu zachowania zywotnosci drewna uzytego do produkcji urzagdzenia przynajmniej raz do roku wszystkie elementy
drewniane nalezy zaimpregnowad.

Jezeli drewno posiada zadry nalezy je bezzwtocznie usung¢; — sprawdzic nalezy wszystkie potgczenia Srubowe zaréwno
w urzadzeniach drewnianych jak i metalowych. Ewentualne luzy nalezy usung¢, aby zapewni¢ maksimum
bezpieczenstwa uzytkownikow i trwatosci urzadzenia. Wszelkie elementy zaslepiajace sruby, ktére zostaty uszkodzone
nalezy uzupetnic¢ lub wymieni¢ na nowe;

— elementy rotacyjne nalezy oliwi¢ przynajmniej raz w roku.

2. ELEMENTY PLACU ZABAW

2.1. KARUZELA

Konstrukcja no$na: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kelor szary, wraz z mechanizmem obrotowym

Siedziska: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypetnienie z blachy ryflowanej

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 v
Urzadzenie fatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia

zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: @ 1,40m
Wysokoéé urzadzenia: 0,73m
Wymagana przestrzen minimalna: @ 540 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 2290m”
Whysokosé swobodnego upadku: 0,73m
Glebokosé posadowienia: -0,85m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Whyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

H . . . N M 2160
Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody badar. @540

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyezna

- grubosé min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysckosci upadku 073

-0.85
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2.2.  HUSTAWKI POJEDYNCZE

Catosé urzadzenia: ptyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: TWOrZYWo sZtuczne

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Ay

iy

panne
AAAN

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Urzadzenie fatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 . : i

S E—
109

Wymiary urzadzenia: 0,30m x 1,09m
Wysokosé urzadzenia: ~0,82m

Wymagana przestrzeri minimalna: 4,09 x3,30m i~
T

20
30

Wysokosé swebodnego upadku: 0,60m
Powierzehnia przestrzeni upadku: 1,56m?

Glebokos¢ posadowienia : -0,60m

+0.82

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Ogolne wymagania bezpieczefstwa i metody badan. ~0,u5

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku.

0,00

-0.60

2.3.  TRAMPOLINA / PIRAMIDA

Stup konstrukeyjny: rura stalowa cynkowana, malowana proszkowo

Siatki linowe: liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze soba poprzez plastikowe taczniki
Elementy wspinaczkowe: uchwyty plastykowe mocowane do liny polipropylenowej na oplocie stalowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Elementy montazowe: kotwa z stali cynkowanej, taricuch techniczny eynkowany, $ruba rzymska cynkowana
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Urzadzenie trudno dostepne, Rzut i widok urzadzenia
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: @7,06m
Wysokosé urzadzenia: 4,30m
Wymagana przestrzen minimalna:  @9,60m
Powierzchnia przestrzeni upadku:  72,40m*
Wysokoséé swobodnego upadku:  1,65m
Glebokosé posadowienia: -0,80/-1,00m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubo$é min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku A7 THIE R <%

Nawierzchnie amortyzujace: ::% 4%
=

2.4. HUSTAWKI 2-SO

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe cynkowane

Belka hustawki: drewno sosnowe klejone, zaokraglone na krawedziach, powlekane lazura akrylowa
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Siedziska: plyty HDPE

‘Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Sugerowana grupa wiekowa: + 3 Rzut i widok urzadzenia
500
Wymiary urzadzenia: 0,43m x 3,00m
Wysokosé urzadzenia: 0,95m 300
pr i minimal 2,50 x 5,00m
kosé swobod dk 091m = i =]
[;._:I'%jﬁ_.::l pel o
hnia pr PR 1,64m?
Glebokoéé posadowienia : -0,60m
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. +0.95
Ogdlne wymagania bezpieczerstwa i metody badan. -t d 060
- i F |
Nawierzchnie amortyzujace: - £0.00
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna ‘ ‘ =
- grubos$¢ min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm + — J!»
- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku. -0.60

2.5. DRABINKA — ZESTAWY EDUKACYINE

o

2.6. DRABINKA — ZESTAWY SPRAWNOSCIOWE

Konstrukeja nosna:
Drazki, uchwyty
Zaslepki:
Fundamenty:

tworzywo sztuczne
beton klasy min. €12/15

Urzadzenie dla uzytkownikéw o wzroscie powyzej 140cm

‘Wymiary urzadzenia: 6,20 x 1,60m
Wysokosé urzadzenia: 2,45m
‘Wymagana przestrzen minimalna: 10,40 x 5,80m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 48,18m?
Wysokosé¢ swobodnego upadku:  2,45m
Glebokos¢ posadowienia: -0,70m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state
‘Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

Nawierzchnie amortyzujace:

- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubosé min. dla nawierzchni sypkich 300+100mm

- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

profile stalowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor turkusowy

rury stalowe, cynkowane, malowane preszkowo na kolor szary

Rzut i widok urzadzenia

I

il

160
Gy

2.7.  ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

Ptotki do przeskokow 4 szt
Kotwy:

Elementy stalowe:

Zaglepki:
Fundamenty:

Element nosny:

stal cynkowana

stal eynkowana,
malowana proszkowo
TWOrzywo sztuczne
beton klasy min. C12/15

drewno klejone impregnowane
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Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia:
Wysokosé urzadzenia:
Wymagana przestrzeri minimalna:

2,00 x 4,59m
0,85m

5,00 x 7,59m
36,04m*
0,85m
-0,60m

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Glebokosé posadowienia:

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

459
759

+0.85

+0,50

10,00

-0,60

2.8.  PIASKOWNICA

Elementy polaciowe: ptyta HDPE
Nogi: stal cynkowana

Zaslepki: TWOrzywo sztuczne

Sugerowana grupa wiekowa: + 1

Rzut i widok urzadzenia

816

Wymiary urzadzenia: 447 % 51Im

Wysokosé urzadzenia: 0,42m

w [ i mini 7,78 x 8,16m
ierzchnia przestrzeni di 50,17m*

Wysokosé bod dku: 0,42m

Glebokosé posadowienia: -0,50m

Urzadzenie wyk godnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod calym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.

511

M7
o

2.9.  ZJEZDZALNIA
Drabinka wejsciowa, wys. 0,90m  1szt. Nogi konstrukeyjne: profile stalowe kwadratowe |
Zjesdaalnia, wys. 0,90m 1szt. cynkowane, malowane
proszkowo na kolor szary
Kotwy: stal cynkowana
Elementy potaciowe: plyty HDPE
Elementy stalowe: stal cynkowana,
malowana proszkowo j/
$lizg zjezdzalni stal nierdzewna |
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Urzadzenie fatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 - :

Wymiary urzadzenia: 2,30 x 0,73m
Wysokosé urzadzenia: 1,77m
Wymagana przestrzen minimalna: 5,80 x 3,73m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,00m*

UJ
73
373

Wysokos¢ swobodnego upadku:  0,20m ' 230
Glebokosé posadowienia: -0,60m - 580 — - - —|— -
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 } 177

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

4 +090
Mawierzchnie amortyzujace: - ] +0,00
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna S |

- grubosé min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm l_ 060

- nawierzehnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku
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SST-11. SIEOWNIA ZEWNETRZNA

1. ELEMENTY SIHOWNI ZEWNETRZNE)J

1.1. URZADZENIE SItOWNI: ROZCIAGANIE

Konstrukeja:

Osie:
tozyskowanie:
Elementy ozdobne:

stalowe profile i blachy, eynkowane, malowane proszkowo
stal nierdzewna

zamkniete tozyska kulkowe, bezobstugowe

ptyta HPL

Uchwyty, podnozki: tworzywo sztuczne

Siedziska: elastomer, odporny na warunki pogodowe oraz swiatto UV

Zastepki: tworzywo sztuczne

Mocowanie do podtoza:  metalowe sruby rozporowe
Sugerowana grupa wiekowa: +12 Rzut i widok urzadzenia

350
- -
154 .
— -

Wymiary urzadzenia: 1,54 x 1,08m
Wysokosé urzadzenia: 1,50m
Wymagana przestrzer minimalna: 3,50 x 2,20m )
Powierzchnia przestrzeni upadku:  8,13m ? 8 o
Wysokosé swobodnego upadku:  0,65m -~ %
Glebokoé¢ posadowienia: min. -0,15m |
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. +1,50
Nawierzchnie amortyzujace:

- utwardzona, trawa, piasek, zwir, kora, naw. syntetyczna

- grubo$é min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm v

- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku N T A +0.00

1.2. URZADZENIE SitowNI: WAHADtO

Konstrukeja nosna: rura stalowa okragfa 88,9mm oraz 876,3mm

Elementy ruchome: rura stalowa okragta @60,3mm oraz @42,4mm

Uchwryty: rura stalowa okragta @42,4mm z gumowa rekojescia \ -0
Przegub: bezobstugowe fozyska kulkowe
Stopnica: blacha stalowa z zabezpieczeniem antyposlizgowym

Elementy metalowe:
Potaezenia:
Zaslepki:

Fundamenty:

Na urzadzeniu moga éwiczyé dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Wymiary urzadzenia:
Wysokoéé urzadzenia:

stal cynkowana kapielowo | malowana proszkowo
spawane oraz skrecane za pomoeg srub maszynowych
plastik

beton klasy C12/15

Rzut i widok urzadzenia

Wymagana przestrzen minimalna:
Powierzchnia przestrzeni upadku:

380
0,80 x 0,64m PR
1,35m ’ N
7 Y
3,80 x 3,64m P \
1,48m* '

Wysokosé swobodnego upadku:  0,60m |
Glebokosé posadowienia: -0,70m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06
‘Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stafe.
‘Wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, 2wir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubosé min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm

- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku
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1.3. URZADZENIE SItOWNI: BIEGACZ

Konstrukeja: stalowe profile i blachy, cynkowane, malowane proszkowo

Osie: stal nierdzewna

tozyskowanie: zamkniete tozyska kulkowe, bezobstugowe .
Elementy ozdobne: phyta HPL ‘
Uchwyty, podnozki: tworzywo sztuczne

Siedziska: elastomer, odporny na warunki pogodowe oraz swiatfo UV

Zastepki: tworzywo sztuczne

Mocowanie do podtoza:  metalowe sruby rozporowe

Sugerowana grupa wiekowa: +12 Rzut i widok urzadzenia

340

‘Wymiary urzadzenia: 1,92 x 1,36m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,50m
Wymagana przestrzen minimalna: 3,40 x 2,00m
Powierzchnia przestrzeni upadku:  6,59m
Wysokosé swobodnego upadku:  0,65m
Glebokosé posadowienia: min. -0,15m

136
200

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06

Wypusaien'\e p\ac'éw zahaw i flawier?chnie. ) +1.50
Ogdlne wymagania bezpieczefistwa i metody badan. —
pa g

Nawierzchnie amortyzujace: .1

- utwardzona, trawa, piasek, zwir, kora, naw. syntetyczna ‘-.

- grubosé min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm -5 |4

- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku e m +0,00

1.4. URZADZENIE SItOWNI: PORECZ
Konstrukcja nosna: rura stalowa okragta @88,9mm ——
Uchwyty, podpory: rura stalowa okragla 833,7mm @ [
Drabinka gimnastyczna:  rura stalowa okragla 842,4mm oraz 833,7mm T
Elementy metalowe: stal cynkowana kapielowo i malowana proszkowo ’\FE"W }
Potaczenia: spawane oraz skrecane za pomoca érub maszynowych N\ Jﬁ ‘
Zaslepki: plastik \ L{ ‘
Fundamenty: beton klasy C12/15 F

Na urzadzeniu moga éwiczy¢ doroéli i dzieci od 14 roku zycia. Rzut i widok urzadzenia

Wymiary urzadzenia: 1,23 x 0,91m o - . =
Wysokosé urzadzenia: 2,02m e

Wymagana przestrzen minimalna: 4,57 x 4,60m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 16,83m* .
Wysokosé swobodnego upadku:  2,00m ' |

—%- ’=1 i
Glebokoé¢ posadowienia: -0,70m 5| '8
1 1

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. N
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, Zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubosé min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm

- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

1.5. URZADZENIE SILOWNI: PRASA NOZNA

Konstrukcja nosna: rura stalowa okragta @88,9mm oraz ¢60,3mm

Elementy ruchome: rura stalowa okragfa @60,3mm

Przegub: bezobstugowe tozyska kulkowe |
Siedzisko: blacha stalowa, maszynowo profilowana

Stopnica: rura stalowa okragla @424 mm z zabezpieczeniem

Elementy metalowe: stal cynkowana kapielowo i malowana proszkowo

Potaczenia: spawane oraz skrecane za pomocg $rub maszynowych “

Zaslepki: plastik ' > )
Fundamenty: beton klasy C12/15 .
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Na urzadzeniu moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku Zycia.  Rzut i widok urzadzenia

Wymiary urzadzenia: 0,97 x 0,71m 397
Wysokosé urzadzenia: 1,75m 7 T T~ .
Wymagana przestrzen minimalna: 3,97 x 3,71m , - N
Powierzchnia przestrzeni upadku: 12,49m? / A
Wysokosé swobodnego upadku:  0,60m ! !
Glebokosé posadowienia: -0,70m l -
ot s
\ i
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 ' N , !
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stafe. ~ L e
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan. T
_+175
MNawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna 000
- grubosé min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm )
- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku _am

1.6. URZADZENIE SitOWNI: ORBITREK

Konstrukeja nosna: rura stalowa okragta @88,9mm oraz 876,3mm

Elementy ruchome: rura stalowa okragta @60,3mm oraz g42,4mm ¢ =3

Uchwyty: rura stalowa okragla @42,4mm z gumowa rekojescia

Osie i tozyskowanie: bezobstugowe fozyska kulkowe

Stopnice: blacha stalowa z zabezpieczeniem antyposlizgowym t?.

Elementy metalowe: stal cynkowana kapielowo i malowana proszkowo

Pofaczenia: spawane oraz skrecane za pomocg srub maszynowych A)/,‘
Zaslepki: plastik "/'
Fundamenty: beton klasy C12/15 © I J

Na urzadzeniu moga ¢éwiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.  Rzut i widok urzadzenia

Wymiary urzadzenia: 1,43 x 0,66m - 143 .
‘Wysokos¢ urzadzenia: 1,50m ’ \
Wymagana przestrzen minimalna: 4,43 x 3,65m

Powierzehnia przestrzeni upadku: 14,25m? !
Wysokosé swobodnego upadku:  0,60m [ A |
Glebokoé¢ posadowienia: -0,70m | gi

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 N ’
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. ~ 4
Wymagania bezpieczenstwa i metody badari. —_—- - —

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, Zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubos¢ min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm +0.00
- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku 0,30

1.7. URZADZENIE SItOWNI: KOtA TAI-CHI

Konstrukeja nosna: rura stalowa okragfa @88,9mm

Kotka obrotowe: rura stalowa okragla @21mm F ..
Osie i lozyskowanie: bezobstugowa fozyska kulkowe ‘e
Elementy metalowe: stal cynkowana kapielowo i malowana proszkowo

Polaczenia: spawane oraz skrecane za pomocg $rub maszynowych

Zaslepki: plastik

Fundamenty: beton klasy C12/15
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Na urzadzeniu moga éwiezy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia. Rzut i widok urzadzenia

Wymiary urzadzenia:

Wysokosé urzadzenia:
Wymagana przestrzen minimalna:
Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokosé swobodnego upadku:

0,57 x 0,85m
1,40m

3,51x 3,82m
127m?
0,60m

| 8!
Glebokosé posadowienia: -0,70m , J:;\—v[ ml o

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 h )
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale. ~ P
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna 03
- grubos¢ min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm

- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

1.8. URZADZENIE sitOWNiI: WYCISKANIE PIONOWE

Konstrukgja: stalowe profile i blachy, cynkowane, malowane proszkowo

Osie:

Lozyskowanie:
Elementy ozdobne:
Uchwyty, podnozki:
Siedziska:

Zastepki:

Mocowanie do podtoza:

stal nierdzewna

zamkniete tozyska kulkowe, bezobstugowe

phyta HPL
tworzywo sztuczne

elastomer, odporny na warunki pogodowe oraz swiatfo UV

tworzywo sztuczne
metalowe $ruby rozporowe

Sugerowana grupa wiekowa:

Wymiary urzadzenia:

Wysokosé urzadzenia:
Wymagana przestrzen minimalna:
Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokosé swobodnego upadku:
Glebokos¢ posadowienia:

+12

1,29 x1,1m
1,25m
#2,00m
314m?
0,65m

min. -0,15m

Rzut i widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badar.

Nawierzchnie amortyzujace:

- utwardzona, trawa, piasek, zwir, kora, naw. syntetyczna
- grubosé min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm -
- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku ) d

1.9. URZADZENIE SIitOWNI: PRZECIAGANIE PIONOWE

Konstrukeja nesna: rura stalowa okragta @88,9mm oraz 860,3mm -

Elementy ruchome: rura stalowa okragta @42,4mm ,-t,
Zawiesia: bezobstugowe tozyska kulkowe t
Siedzisko i oparcie: blacha stalowa, maszynowo profilowana
Elementy metalowe: stal cynkowana kapielowo i malowana proszkowo s} ‘
Pofaczenia: spawane oraz skrecane za pomocg $rub maszynowych ;: 4

Zaslepki: plastik o

Fundamenty: beton klasy C12/15 y
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Ma urzadzeniu moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia. Rzut i widok urzadzenia
392
Wymiary urzadzenia: 0,95 x 0,77m P - N
Wysokoéé urzadzenia: 1,80m L7 - S
Wymagana przestrzen minimalna: 3,92 x 3,78m ’ \
Powierzchnia przestrzeni upadku: 12,65m* / \
Wysokos$¢ swobodnego upadku:  0,60m f e |
Glebokosé posadowienia: -0,70m | W hj ©
M~ m
| — |
\ I
\ /s
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 " ,
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. S P

Wymagania bezpieczenistwa i metody badarn.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubosé min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm

- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

1.10. URZADZENIE SILOWNI: POTROINY TWISTER

Konstrukcja nosna: rura stalowa okragta @88,9mm oraz @60,3mm

Uchwyt: rura stalowa okragfa 842,4mm z gumowg rekojescig

Element obrotowy: blacha stalowa 8mm mocowana do rury stalowej okraglej @76,1mm
Osie i tozyskowanie bezobstugowe tozyska kulkowe

Elementy metalowe: stal cynkowana kapielowo | malowana proszkowo

Potaczenia: spawane oraz skrecane za pomoca $rub maszynowych

Zaslepki: plastik

Fundamenty: beton klasy C12/15

Na urzadzeniu moga ¢éwiczyé¢ doroéli i dzieci od 14 roku zycia. Rzut i widok urzadzenia

400

Wymiary urzadzenia: 1,04 x 0,95m - ’10‘4 = -
Wysokos¢ urzadzenia: 1,35m L7 - N
Wymagana przestrzen minimalna: 4,00 x 3,98m ’ N
Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,57m? ;f \\
Wysokoé¢ swobodnego upadku:  0,60m
Glebokos¢ posadowienia: -0,70m [ ( @ D [ -

| ol 1 B

\ I|

v !
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 N . p ’
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stafe. N P
Wymagania bezpieczefistwa i metody badan. e _-7

. +1.35

Nawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna 0 O 0,00
- grubosé¢ min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm 030
- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku \f’ _on

1.11. URZADZENIE SIEOWNI: POMPKI

Konstrukeja: stalowe profile i blachy, ecynkowane, malowane proszkowo
Osie: stal nierdzewna

tozyskowanie: zamknigte tozyska kulkowe, bezobstugowe

Elementy ozdobne: phyta HPL

Uchwyty, podnozki: tworzywo sztuczne

Siedziska: elastomer, odporny na warunki pogodowe oraz swiatto UV
Zastepki: tworzywo sztuczne

Mocowanie do podtoza:  metalowe Sruby rozporowe
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Sugerowana grupa wiekowa: +12 Rzut i widok urzadzenia

365
Wymiary urzadzenia: 2,02 % 1,18m o - _20§ - ‘
Wysokos¢ urzadzenia: 1,20m -—
Wymagana przestrzen minimalna: 3,65 x 1,70m oy e gem=y LL "
Powierzchnia przestrzeni upadku:  5,93m? = Ly e o o
Wysokos¢ swoboednego upadku:  1,20m — L - t
Glebokos¢ posadowienia: min. -0,15m vt :J—I;—;EL:——L L;

—
—

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. +1,20
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. : -

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, Zwir, kora, naw. syntetyczna
- grubosé min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm = i aw +0,00
- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

1.12. URzADZENIE sitowNI: WIOSLARZ

Konstrukeja: stalowe profile i blachy, cynkowane, malowane proszkowo
Osie: stal nierdzewna

tozyskowanie: zamkniete fozyska kulkowe, bezobstugowe

Elementy ozdobne: ptyta HPL

Uchwyty, podnozki: tworzywo sztuczne

Siedziska: elastomer, odporny na warunki pogodowe oraz Swiatto UV
Zastepki: tworzywo sztuczne

Mocowanie do podtoza:  metalowe sruby rozporowe

Sugerowana grupa wiekowa: +12 Rzut i widok urzadzenia
Wymiary urzadzenia: 1,29 x 0,51m -
Wysokos¢ urzadzenia: 1,35m - 129 -

Wymagana przestrzen minimalna: @ 2,00m
Powierzchnia przestrzeni upadku:  3,14m?
Wysokosé swobodnego upadku:  0,65m
Gtebokosé posadowienia: min. -0,15m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. +1,35

Nawierzchnie amortyzujace:

- utwardzona, trawa, piasek, 2wir, kora, naw. syntetyczna
- grubos$é min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm

- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

NN +0,00
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SST-12. MAtA ARCHITEKTURA

40013 KOSZ NA SMIEC!

Raut | widok waadzonia
Wyrnary urzdzenix 036 x 0,52m
Wyrsohasi: urzadamin 100w !
Glgbokuid fundamentowia a6om 1
— —

+1,00

+0.75
Urzgdzeni wykorune zgodiie 2 PN EN 117612009
Wypxsatene placiw zabaw. Dgolne wymagania
begieczerstwa | metody bedat
Nawierzehein aimo: tyz jaca rie st wy magana 0,60

Nawierzchoia pod cabyin Leeadeenion musi by jednoroding

Bl kunstnukcyjne: TUry StLome ooy ke

Dbudusa el kievana blacha staosa ooynbessr
Fundamonty: et M asy min B-15
AB-03 tawka betonowa Ambra z oparciem

DANE TECHNICZNE:

Raut i widok urzadzenia
TECHNICAL DAT/ [ [
Wyrniary urzadeenia: 2,00 x 0AS ™ O Wzadrerae fatwo dostepne, Reuti widok urzadeeni
Viysokosé uezadzonice _ agodinic 2 noving PN-EN 1761207212
Glbokoic fundamentowaniz  -0,60m : y -
| = .
[ N Wybiry uezitrents 149 x 070m ;
Urzadzeonie wykonne zgodric 2 PN-EN 117612009 [ ' Wysokos urzaeeria 065w s JoL
Wiyposazoric plicos: zabam, Ogdlne wymagana ibohialé Rmluncriiniinki . vyo0m
bezpicererstwa | metody badan
s P 015
: -0 seer e PAAEN 11612071,
Nawlorzehiia Ao tyZ i i [0st wyrmagana . xf:;_;;f":’;;‘;:ﬂ‘:"oiwlmﬂti 2
Nawicrzchesa pod cabym Lrezczeniom musi ayé jdnorodna - i e
I | E— | DU e - 2000
Nawierzehola Umo: Grzafacs phe Jst wymagana.
+0.00 Nawicrzcheia pod cabym urzagzenicn mus by jedhardna
MATERIALY
Hogi konstrukeyine: beton
Elcmery stakome: stal ceymkomana
Sicalzsha drcwno, imprugnowane, malowant: w kol brazowym
Kotwy: stal ceynkowans kapckows
Funtamenty: bieteen Kasy min, C12:95
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KROSS6 STOJAK NA ROWERY URZADZENIA KOMUNALNE

DANE TECHNICZNE:

Zgodnie z PN-EN 11761201712 Razuti widok urzadzenia

Wymiary urzadzenia: 2,22 x DA3M E = = == ; i
Wysokod¢ urzadrenia:  0.33m H U\ [J [l ‘ | ‘J 2
i il '

Urzadzenic wykonane zgodnie z PNEN 176-12017-12 4033
S T T
Ogolne wiymagania bezpicezeistwa i metody badar. d_d L__H H 000

MATERIALY:

Konstrukeja: stal oeynkowana
Zadepki: plastyk

STWIOR: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOLE W PODOBINIE, GMINA NIEDZWIEDZ 2021R. I AKT. 02/2022 | STR. 46 /78


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SAcz, uL. BARBACKIEGO 89
I | TEL.: +48 504 737 014;

MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - PFU

S$5T-13. ROBOTY ZEWNETRZNE — NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.
2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci
sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci +3 mm,
- na szerokosci +3mm,
- na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizyko mechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Cechy Wartosc
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, Pa, co najmniej
a) srednia z szeSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
3 a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek [20
me zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4
2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5". Zaleca
sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ wymaganych dla produkowanego wyrobu. odpowiadajgce wymaganiom PN-B-067
| 2 [3] ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach.
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2.2.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwos$¢ i wiekszg
odpornosé¢ na n temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate wybarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
majq jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscu utozenia. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w folie i spina tasma stalowa, gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST "Wymagania ogdlne".
5.2. Koryto pod nawierzchnie z kostki
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac
bezposrednie na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PNB-06712 [3].
Grubos$c¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie W" granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg zageszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsaczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST "Warstwy odsaczajace i odcinajace".
5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru —
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora. Kostke uktada sie na
podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.
6.3. Badania w czasie robot

STWIOR: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOLE W PODOBINIE, GMINA NIEDZWIEDZ 2021R. | AKT.02/2022 | STR.48 /78


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SAcz, uL. BARBACKIEGO 89
I | TEL.: +48 504 737 014;

MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - PFU

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta:
- o szerokoscido3 m: 1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: +2 cm - szerokosci koryta: + 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu. podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania
niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 3
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosza: £0,3%
7. OBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin, - przeprowadzenie badan i pomiaréw
wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

- BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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S8T-14. KONSTRUKCJIE DREWNIANE | ROBOTY CIESIELSKIE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodzg: Wymiana, wzmocnienie lub ociosanie drewnianych elementow wiezby dachowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt ze SST, obowigzujgcymi przepisami i sztuka
budowlang oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno (iglaste, modrzew)

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

- stosuje sie drewno min. klasy K27

wedtug nastepujgcych norm paistwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1.  Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasa drewna Klasa drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
|Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wikien 20 24
Sciskanie w poprzek 7 7
Scinanie wzdiuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret witdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pgcherze, zarobki i zbitki
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czolowe 1M1 N
2.1.3. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zarobki i zbitki
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czolowe 11 i
Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczaine niedopuszczalne
Szerokos¢ slojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dopuszczalna na dlugosci
dwu krawedzi zajmujgca do | dwu krawedzi zajmujgca do
1/4 szerokosci lub dlugosci | 1/4 szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna
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a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm —dla szerokosci do 75 mm
5 mm —dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos¢ ptaszczyzn —
ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢
niedopuszczalna

2.1.4. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
—dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —20%.

2.1.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe powinny by¢ nie wieksze:

v" wdtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
v" w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

v" w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm

2.2. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

v' Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwa folii.

v' Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

v' taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.3. Badania na budowie

v' Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inwestora.
v' Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

v' sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

v' stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

v' Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Sposdb sktadowania zgodnie ze specyfikacjg i ustaleniami z Inwestorem

AN

WYKONANIE ROBOT

v" Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.

v' Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

v" Deski uktadaé strong dordzeniowg ku dotowi i przybijaé¢ minimum dwoma gwoZzdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2.5 krotnie wieksza od grubosci desek.

v' Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

v’ Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonaé odboje z desek uktadanych na styk.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt pod wzgledem technicznym i technologicznym przez Inzyniera

7. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy / dziennika robét

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Protokét odbioru robét, zgodny zakresem robdt przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robét.
Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajgcego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie
ofertowym - pfatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie
ofertowym.
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SST-15. ELEMENTY SLUSARSKIE, STALOWE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na wykonaniu,
dostawie i montazu elementéw Slusarki metalowe systemowych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktore zostang przeprowadzone w zakresie wykonania, dostawy i montazu elementdw wymienionych w dokumentacji
techniczne;j.

3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie czynnosci
majace na celu wykonanie, dostawe i montaz elementéw wymienionych w dokumentacji technicznej.

4. MATERIALY

Nalezy uzywad wytacznie materiatéw zgodnych z wymaganiami ujetymi w dokumentacji projektowej. Powinny one
posiadac wszelkie wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie
wyroby nalezy stosowaé zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w $wiadectwie ich
dopuszczenia.

Stosujac zaproponowane w dokumentacji rozwigzania systemowe nalezy uwzgledni¢ wszelkich przynalezne akcesoria
oraz czesci elementdw i wykonczen przewidziane dla danego systemu przez producenta. Materiaty stosowane do
wykonania robot slusarskich powinny by¢ zgodne z wymaganiami i normami przytoczonymi w Konstrukcje stalowe.
Do wbudowania dopuszcza sie wytgcznie elementy kompletnie wykoriczone wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem powinna zosta¢ zaakceptowana przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek Scistego przestrzegania wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach
producenta oraz weryfikacji najwyzszej jakosci wyrobu. Jest on odpowiedzialny za sprawdzenie prawidtowosci
wykonania kazdego elementu.

W przypadku elementéw przeciwpozarowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wymagane przez projekt
parametry. Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgcy zgodnos¢
wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

5. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu zostaty opisane w CzeSci Ogdlnej specyfikacji.

6. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu zostaty opisane w Czesci Ogdlnej specyfikacji.

Do przewozu elementéw mozna uzywac dowolnego srodka transportu, dbajac jednak o ich skuteczne zabezpieczenie
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma.

Okucia nie zamontowane do wyrobu powinny by¢ przechowywane i przewozone w odrebnych opakowaniach.
Wszystkie elementy sktadowe produktéw powinny by¢ dostarczane w opakowaniach producenta.

7. WYKONANIE ROBOT

Montaz bram, rolet, balustrad, drobnych elementéw $lusarskich oraz Scianek systemowych powinien odbywac sie
Scisle wedtug szkicbw montazowych producenta i by¢ wykonany przez wyspecjalizowane ekipy. Musi by¢ przy tym
zachowana Scista zgodnos¢é co do sposobu i warunkéw zdefiniowanych w wymaganych dokumentach (aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty)

Warunkiem ich dopuszczenia do uzytku jest zgodnos$¢ z normg i posiadanie aprobaty technicznej ITB. Prowadzac
prace montazowe nalezy upewnic sie, ze $ciana, do ktérej ma by¢ zamontowana brama oraz sposdéb jej zamocowania
odpowiadajg wymaganiom aprobaty ( montaz bram powinien by¢ przeprowadzony tak, by zapewni¢ utrzymanie
odpornosci ogniowej, deklarowanej w aprobacie technicznej).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze dany materiat, element, rozwigzanie lub system spetnia wszelkie
wymogi prawne i warunki techniczne. Wszystkie rozwigzania zastosowane przy realizacji robét okreslonych w
niniejszej specyfikacji (w tym dobdr materiatéw i koloréw) powinny zyskaé akceptacje zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz projektanta.

Elementy nalezy montowac z zachowaniem pionu, poziomu i linii, bez wypaczen.

Bezwzglednie nalezy zadbaé, by wszelkie elementy potaczenia byty wykonane bezpiecznie, nie stanowigc zagrozenia
dla zycia i zdrowia - powinny by¢ szlifowane oraz pozbawione ostrych naroznikow i kantow.

Zabezpieczenia antykorozyjne drobnych elementéw $lusarskich

Drobne elementy Slusarskie zabezpieczone antykorozyjnie farbami cynkowymi. Farba musi zawiera¢ minimum 85%
cynku, minimalna grubos¢ powtoki to 100 um. Przygotowanie podtoza oraz aplikacja zgodnie z wymaganiami
producenta.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru - 1 mb (metr biezgcy), 1 szt. (sztuka), 1 m2 (metr kwadratowy), 1 kpl (komplet) i 1 kg (kilogram).

9. KONTROLA I ODBIOR ROBOT

Na Wykonawce naktada sie obowigzek wyegzekwowania od dostawcy materiatdow ich odpowiedniej jakosci. Powinien
on prowadzi¢ biezgcg kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw oraz respektowania uzgodnionych warunkéw
dostaw i transportu.
Podstawe do odbioru robdt stanowi dokumentacja powykonawcza i stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa.
Odbidr robét nastepuje po badaniach kontrolnych i zestawieniu wynikéw z dopuszczalnymi tolerancjami.
Przy badaniu elementow przed ich wbudowaniem nalezy sprawdzié:
o wymiary elementdw i ich czesci sktadowych,
zabezpieczenie antykorozyjne,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt
prawidtowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawdw, nitéw, srub itp.)
rozstaw otwordw na nity i sruby,
Srednice otworodw,
sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,
wykonczenie powierzchni,
potaczenia konstrukcyjne,
wielkos$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
o zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
Podczas odbioru robdt ocenie bedg podlegac nastepujgce zagadnienia:
o zgodnos¢ ze specyfikacjg, projektem i dokumentacjg rysunkowa
przestrzeganie wymogdw producenta
zgodnos$¢ z atestem wytworni
jakos¢ materiatow, spoin, otwordw na sruby i powtok antykorozyjnych
poprawnos¢ systemowa
jakos¢ prac montazowych i wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
o kontrola dokumentéw
Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W protokole
odbioru nalezy zawrze¢:
o ocene wynikow,
o wykaz wad i usterek oraz sposdb i termin ich usuniecia,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac z zaméwieniem.

O 0O 0O 0 O O O O O O O

O O O O O

10. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

STWIOR: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOLE W PODOBINIE, GMINA NIEDZWIEDZ 2021R. | AKT.02/2022 | STR.54 /78


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SAcz, uL. BARBACKIEGO 89
| MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL.: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - PFU

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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S5T-16. KONSTRUKCJE STALOWE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu

konstrukcji stalowe;j.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,

ktore zostang wykonane w zakresie wykonania konstrukcji stalowej.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie czynnosci

majgce na celu wykonanie konstrukcji stalowej. Zalicza sie do nich wszystkie prace zwigzane z :

v"wykonaniem (prefabrykacja) konstrukcji stalowej,
v montazem elementéw konstrukcji stalowej,
v' kontrolg jakosci wykonanych robdét oraz materiatéw.

4) MATERIALY

e Gatunki stali uzyte do wykonania konstrukcji i elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm. W konstrukcjach przewidzianych zakresem zadania nalezy stosowad gatunki stali okreslone
projektem wykonawczym. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodne z PN-EN
ISO/IEC 17050-1:2005 i PN-EN 10204:2006 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jako$é.

e Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobrane odpowiednio do wymagan
projektowych. Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi, w
sposob umozliwiajgcymi fatwg i jednoznaczng identyfikacje bazy dostawy.

e Wyroby nieoznaczone nie mogg by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

e Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji muszg spetnia¢ nastepujgce
kryteria:

v" byé udokumentowane atestami hutniczymi, mieé¢ trwate ocechowania,
v" miec wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowe przywieszki ze znakami,
v' spetniaé wymagania okreslone w normach przedmiotowych.

e Wraz z dostawa kazdej partii materiatéw musza by¢ przedstawione atesty. Kazdy element konstrukcji powinien
by¢ znakowany odpowiednim znakiem identyfikacyjnym, zapobiegajacym btednemu zamontowaniu elementu.
Nie dopuszcza sie znakowania przy pomocy przecinaka.

5) SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do montazu konstrukcji stalowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

v diwigi montazowe o odpowiednim udZwigu (posiadajace aktualne $wiadectwo wydane przez Urzad Dozoru

Technicznego),

zawiesia,

pomosty robocze,

drabiny,

podnosniki montazowe,

stemple,

spawarki itp.

6) TRANSPORT

W celu wyeliminowania uszkodzen elementdéw konstrukcji stalowej, powtoki zabezpieczajgce powinny by¢ nalezycie

wyschniete, a konstrukcja - zaopatrzona w uchwyty utatwiajgce zatadunek i wytadunek bez ryzyka mechanicznego

uszkodzenia powtok zabezpieczajgcych. W miejscach podparcia nalezy stosowac podktadki z miekkiego materiatu,
np.: filcu i gumy oraz mocowac konstrukcje na czas transportu w taki sposdb, aby nie ulegata ona przemieszczeniom.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby

powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen

mogacych utrzymac wilgo¢. Niedopuszczalne jest sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wszystkie

elementy konstrukcji powinny by¢ umieszczane na srodki transportu w ten sposéb, aby mogty by¢ transportowane i

roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i

transportu.

7) WYKONANIE ROBOT

N NI NI NI NN
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e Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu, z zastosowaniem srodkéw
zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po
ukonczeniu robot. Projekt montazu powinien by¢ przygotowany przez dostawce konstrukcji oraz byc¢
akceptowany przez projektanta konstrukcji.

e Przeznaczona do montazu konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowad sie z gruntem lub wodg i dlatego
nalezy jg uktadaé na podktadach drewnianych lub betonowych.

e Konstrukcja musi zosta¢ scalona wg projektu montazu. Spawane styki montazowe powinny byé wykonane przy
zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegdlnie przy odpowiedniej
temperaturze, wilgotnosci oraz ostonieciu od wiatréw.

e Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach, Inzynier musi dokonaé ostatecznego odbioru kotew i
ich posadowienia zachowujgc warunki okre$lone w PN-S-10050:1989 .

e Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg w postaci cynkowania ogniowego, wykonywane
jest w wytworni. Po ukoniczeniu montazu powtoke antykorozyjng nalezy skontrolowaé, ewentualne ubytki
oczysci¢ i pokryé specjalna farba (ocynk na zimno).

e Belki, dZzwigary, zakotwienia, pomosty, konstrukcje wsporcze: Klasa wykonania EXC 3 wg. normy PN-EN 1090;
poziom niezgodnosci spawalniczej B; zabezpieczenia antykorozyjne jak dla klasy Srodowiska C3 (PN-EN OSI 12944-
2) i okresu trwatosci 10 lat.

8) OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest: 1t (tona), 1 kpl (komplet), 1 szt. (sztuka), 1 kg (kilogram) i 1mb (metr biezgcy). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci wg Dokumentacji projektowe;j.

9) KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Nalezy na biezgco sprawdzaé, czy uzyte elementy konstrukcji (blachy, ptaskowniki, ksztattownik) s3 co do gatunku
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i odpowiadajg wtasciwym normom przedmiotowym. Trzeba skontrolowaé
posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe oraz ocechowanie srub i nakretek.

Odbidr zakonczonych konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie:

zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach,

rozstawu elementdéw sktadowych,

dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego,

poprawnosci wykonania zabezpieczen powtokowych.

10) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w
Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czeséci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

NN NN

v' PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

v" PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profil. na zimno. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

v" PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

v" PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

v" PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

v" PN-EN-22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne.
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SST-17. ZBROJENIE KONSTRUKCIJI Z BETONU

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg
zbrojenia konstrukcji z betonu.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktore zostang wykonane w zakresie zbrojenia konstrukcji betonowych.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie czynnosci
majgce na celu wykonanie zbrojenia konstrukcji z betonu. Sg one zwigzane z:

v' prefabrykacja zbrojenia

v" montazem zbrojenia

v' kontrolg jakosci rob6t i materiatéw
4) OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Stal zbrojeniowa - materiat stuzagcy do zbrojenia betonowych elementéw budowlanych o przekroju zblizonym do
okragtego.
Szczegotowe informacje nt. klasy betonu, gatunku stali i uzytych srednic - zgodnie rysunkami projektu wykonawczego
dla konstrukcji oraz zgodnie z opisem technicznym do projektu konstrukcji
5) MATERIALY
e Stal.
Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), Krzem (Si), fosfor (P), siarka (S),
chrom (Cr), nikiel (Ni), miedz (Cu), molibden (Mo) i wolfram (M). Jej gesto$¢ wynosi 7850 kg/m?3. Stal zbrojeniows,
zaleznie od jej wtasciwosci mechanicznych, zalicza sie do odpowiedniej klasy jakosci (istnieje piec klas: A-O, A-I, A-ll,
A-lIl'i A- IlIN; w kazdej z klas wyrdznia sie gatunki).
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal wedtug klas i gatunkdw zgodng z dokumentacjg projektowg
konstrukcji.
Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretéw w wigzkach, powinny mieé zaswiadczenie o
jakosci (atest hutniczy), wydawane na zgdanie zamawiajgcego. Kregi i wiagzki pretdw musza by¢ zaopatrzone w
przywieszki zawierajace:

v' znak wytwdrcy,

v érednice minimalng,

v" znak stali,

v' numer wytopu,

v' znak obrébki cieplnej.
e Beton.

v Cechy betonu okre$lajg normy: PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250

v" Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badari laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszg specyfikacjg techniczng, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich badan dotyczacych jakosci stosowanych
materiatéw.

v" Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

v Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki betonowe;j,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszg specyfikacja
techniczng, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a
wymagane przez Inspektora Nadzoru.

v" W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. Iloéé pobranych prébek powinna byé
okreslona w ,,Planie kontroli” jakosSci betonu, ktéory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

v" Mieszanka betonowa powinna mieé wtasciwosci zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg specyfikacja
techniczna.

6) SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
v’ gietarki,
v' prostowarki,
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v’ zgrzewarki,
v’ spawarki.

Wymienione urzadzenia musza by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien

spetnia¢ wymagania BHP i podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Miejsca lub elementy

szczegolnie niebezpieczne dla obstugi nalezy specjalnie oznaczy¢.

Transport

Rozrdznia sie nastepujace rodzaje dostaw:

v stal zbrojeniowa dostarczana w postaci pretéw prostych,

v’ stal zbrojeniowa prefabrykowana dostarczana w wigzkach

v’ siatki zbrojeniowe sktadajgce sie z krzyzujacych pretéw podtuznych i poprzecznych,

v'drut zbrojeniowy gtadki lub zebrowany produkowany w kregach, przerabiany na budowach na zbrojenie.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego, w sposéb zapewniajacy ochrone przed trwatymi odksztatceniami.

Stal zbrojeniowag nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiardw i gatunkow. Odgiete prety

zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzgdkowanych miejscach, w sposéb nie powodujgcy ich

uszkodzenia i pomieszania.

7) WYKONYWANIE ROBOT

e Wykonywane na budowie elementy zelbetowe nalezy zbroi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji techniczne;j.
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy, a klasy i gatunki stali -
wytycznym w dokumentac;ji projektowej.

e Zbrojenie nalezy oczysci¢ w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci betonu i stali w konstrukcji. Nalezy usungé z
powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farba olejng itp., a takze tuszczaca sie rdza.

e Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych powinno sktadac sie z pretéw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta
lub elementu. Gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony, odcinki pretéw nalezy tgczyé na zasadach okreslonych we
wtasciwej normie (PN). Zabrania sie podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych
oraz wszelkiego rodzaju urzagdzen wytwaorczych i montazowych.

e Uktadanie zbrojenia powinno nastgpic¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie musi by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu, w sposdb zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania
mieszanki betonowej. Prety i siatki nalezy uktada¢ tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie. W przypadku wykonywania elementdw ze zbrojeniem rozproszonym nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wymagan technologicznych podanych przez dostawce systemu.

o Wykoriczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, postanowieniami normy PN-
S-10040:1999 oraz niniejszej specyfikacji techniczne;j.

8) OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1t (tona).

9) ODBIOR ROBOT

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ przed zabetonowaniem poddane kontroli, obejmujacej:

ogledziny,

zbadanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem,

badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

badanie wielko$ci wymaganej projektem otuliny zbrojenia

Odbidr utozonego zbrojenia elementéw konstrukcyjnych powinien kazdorazowo przeprowadzac Inzynier lub

osoba przez niego upowazniona.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

10) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszgcych bedzie realizowane w oparciu o warunki

kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji.

11) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej

specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia)

ASENENENENEN

STWIOR: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOLE W PODOBINIE, GMINA NIEDZWIEDZ 2021R. | AKT.02/2022 | STR.59/78


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SAcz, uL. BARBACKIEGO 89
I | MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL.: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - PFU

SST-18. PRACE BETONIARSKIE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych na realizacji prac
betoniarskich.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
ktore zostang wykonane w zakresie roboét zelbetowych i betoniarskich.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktdre dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie czynnosci
majgce na celu wykonanie robét zelbetowych i betoniarskich, w tym podktadéw z chudego betonu.
4) OKRESLENIA PODSTAWOWE
beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych, mieszanka betonowa -
mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu, zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody, stopien
wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np.: W8), klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze ,W" oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe,
nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdorg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym, stopien
mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np.: f150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu. Liczba po literze ,f" oznacza wymagana ilos¢ cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy
ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2 proc. wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rbg - wytrzymatos¢
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.: B 30), klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze ,,B" oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rbg w MPa.
5) MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatow
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow spetniajgcych odpowiednie normy.
Wymagania dla materiatéw:
Cement
Do betondéw nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w obowigzujacych normach. Do
wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajéw.
Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytwdrni, a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

v" 30 dni przy cementach szybkotwardniejacych,

v 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,

v" miesigce przy innych rodzajach cementu.
Cementy dostarczone w workach, a réznigce sie rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakosci, powinny by¢
magazynowane oddzielnie, w sposdb umozliwiajacy ich fatwe rozréznienie.
Cementy dostarczone luzem, a rdznigce sie rodzajem, markg oraz Swiadectwem jakosci powinny by¢ sktadowane w
oddzielnych silosach. Silosy nalezy oznaczy¢ w sposéb zapewniajgcy identyfikacje cementu.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Jego uziarnienie powinno zapewnic
uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji (przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i
wody), prawidtowym zageszczeniu oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy
stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu, wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

v"1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

v' 3/4 odlegto$ci w $wietle miedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyinie prostopadtej do kierunku

betonowania.

Kruszywo do betonu rdznigce sie asortymentem (klasg petrograficzna, rodzajem, frakcjg, gatunkiem i markg) nalezy
magazynowac w osobnych usypiskach, oddzielonych od siebie w taki sposdb, aby zabezpieczy¢ sktadowane kruszywa
przed zmieszaniem. Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna magazynowac w
jednym usypisku, jezeli zawartos¢ frakcji ponizej 2 mm rdzni sie nie wiecej niz o 10 proc. Przy formowaniu usypiska
kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego, wysokos¢ pojedynczej pryzmy nie powinna przekracza¢ 5 m., przy czym nie
ogranicza sie wielkosci usypiska. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). Przy
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ustalaniu sktadu betonu zaleca sie ustala¢ proporcje cementu i wody w sposéb obliczeniowy. Proporcje te mozna
réwniez okresli¢ doswiadczalnie.
Wytrzymatos¢ betonu moze byé sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w normie, z wyjatkiem
przypadku, w ktédrym czas dojrzewania prébek powinien wynosi¢ 28 dni.
Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN- B-32250:1988.
Dodatki i domieszki do betonu
Domieszki do betonéw muszg posiadac atest producenta oraz aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drég i Mostow.
Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostosowana do wymogow konstrukcji budynku. Wszystkie konstrukcje betonowe
i zelbetowe nalezy wykonac z betonu klas okreslonych w projekcie.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywaé wyfgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktory umozliwia zapoznanie sie z metodami jej produkcji, projektowanym sktadem mieszanki oraz wydajnoscia.
Do kazdej ilosci betonu dostarczanego na budowe musi by¢ wystawiane pisemne o$wiadczenie producenta mieszanki
potwierdzajace zgodnos$¢ wytrzymatosci materiatu z jego projektowang klasg. W kazdej chwili wykonywania robot
betonowych Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy dodatkowych prébek betonowych z wybranej losowo partii w celu
zbadania ich przez niezalezne laboratorium.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania mieszanki betonowej (np.: dojrzewanie w warunkach
podwyzszonych lub obnizonych zakreséw temperatur) nalezy uwzglednié¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatosciinne
cechy betonu.
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne
jest rowniez dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej specyfikacji technicznej. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej
przytoczona norma.
6) SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT OBEJMUIJE OCENE:
v' prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie
v' prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych
v' jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np.
Raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w tabeli ponize;j.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia

a) na 1 m wysokosci 5
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu 15

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg dtugosci 2 m
z wyjatkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich 14
b) powierzchni gérnych 18
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 15
Cechy betonu okreslajg normy: PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250

7) SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Moga to by¢ zaréwno pompy samochodowe, jak i pompy stacjonarne z rurociggami. Przekrdj przewoddw powinien by¢
dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.
Zageszczanie mieszanki betonowej
Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. i taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Szalunki
Prawidtowos$¢ wykonywania deskowan (szalunkéw) nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem, dokonujgc odbioru.
Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
v' zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,
v' zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu,
v' zapewnié odpowiednia szczelno$é,
v' zapewnié tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia,
v" wykazaé odpornoé¢ na deformacje.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem przeniesienia sit wywotanych parciem sSwiezej
mieszanki betonowej, a takze pod katem uderzenia mieszanki przy jej wylewaniu z pojemnikéw wraz z uwzglednieniem
sposobu zageszczania, szybkosci betonowania oraz obcigzenia pomostami roboczymi.
Deskowania muszg by¢é wykonane tak, aby element budowlany powstawat we wfasciwy sposdb,
z zachowaniem koniecznej tolerancji wymiaréw. We wszystkich tego wymagajgcych elementach budowlanych zostang
wykonane niezbedne otwory, bruzdy, przejscia, zamocowania (marki), tgczenia itp. Szalunki muszg spetnia¢ warunki
wynikajace z projektu.
Deskowania powinny by¢ szczelne i zapobiega¢ wyciekaniu mleczka cementowego.
W przypadku, gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczerstwu obiektu lub powstata mozliwos¢ jego deformac;ji
w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i powinno byé rozebrane oraz wykonane
ponownie.
Deskowania powinny by¢ przygotowane i zmontowane tak, by nie powodowaty powstawania skaz w betonie.
Mozna stosowac szalunki metalowe, ktdre podlegajg wymaganiom identycznym jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw powinny miec¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosc¢. tby Srub i nitdw musza byc¢ zagtebione. Klamry
lub inne urzadzenia f3czace powinny zapewnic potgczenie szalunkdw i mozliwosc¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety i $ciagi w szalunkach winny by¢ wykonane ze stali tak, aby ich cze$¢ pozostajaca w betonie byta odlegta od
zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentacji, a przed wypetnieniem masg betonowa doktadnie
sprawdzone, by wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgji.
Whnetrze szalunkdow nalezy pokry¢ srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu mieszanki betonowej, ktory jednoczesnie
nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone
zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
8) TRANSPORT
Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywac specjalnych mieszalnikow samochodowych (tzw. ,gruszek").
Dobierajac ilos¢ gruszek trzeba uwzgledni¢ wydajnos¢ wytwdrni mieszanki betonowej, odlegtos¢ dowozu, szybkosé
betonowania a takze natezenie ruchu na odcinku pomiedzy budowg a wytwaérnia.
Samochody przystosowane do przewozu mieszanki powinny zapobiegac:
v’ naruszeniu jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),
v' zmianom w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego na skutek dostawania sie do niej opadéw
atmosferycznych,
v ubytkom zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytkom wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub
promieni stonecznych itp.,
v’ zanieczyszczeniom,
v' zmianom temperatury przekraczajacej granice okreé$long wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobdr Srodkdéw i organizacja powinny gwarantowaé, ze do miejsca uktadania zostanie
dostarczona mieszanka betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla
danego sposobu zageszczania.
Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku
liczba przetadowan powinna byé mozliwie najmniejsza.
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Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwosc stopniowego ich opréznienia oraz byc¢ tatwe
do oczyszczenia i przeptukania. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej dopuszcza sie jej dostarczenie na
miejsce utozenia za pomocg wozkéw kotowych lub taczek.

9) WYKONYWANIE ROBOT

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegdétowy program i
dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera).

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna zosta¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie:

prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystosé deskowania,

prawidtowos¢ wykonania roboét zanikajacych,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje,
gotowosc sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251:1963 i PN-EN 206:2003.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci i brudu. Powierzchnie
deskowania nalezy powlec srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu.

Utozong mieszanke nalezy zageszczaé mechanicznie przez wibrowanie (np.: przez uzycie wibratoréw wgtebnych).

Nie dopuszcza sie wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji oraz w takich
elementach, w ktérych moze to doprowadzi¢ do zmniejszenia nosnosci elementu.

Niedopuszczalne s3 poziome przerwy robocze w $cianach. Sciany nalezy betonowaé do dolnej krawedzi stropu nad
dang kondygnacja.

Betonowanie konstrukcji w warunkach zimowych nalezy wykonywac¢ tak, by umozliwi¢ uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie pozgdanej wytrzymatos$ci powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili uktadania i zabezpieczenia elementu przed utratg ciepta w czasie.
Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki
umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich.

Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia wykonywanych konstrukcji betonowych nie powinno
przekracza¢ wielkosci podanych w odpowiednich normach.

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwej pielegnacji dojrzewajacego betonu: zapewnienia wtasciwej wilgotnosci
mieszanki betonowej i zabezpieczenia jej przed przemarzaniem, nastonecznieniem oraz deszczem.

Przy temperaturze otoczenia powyzej 5 OC nalezy nie pdiniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje betonu poprzez polewanie co najmniej 3 razy na dobe i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami, obcigzeniami oraz drganiami.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zaproponowane uszczelniajgce domieszki do betonu, ktére zaprojektowano w
fundamentach oraz ptycie fundamentowej.

Beton gladki ze standardowych systemoéw szalunkowych

Wymagania ogdlne

Szalunek gtadki, niechtonny, wszystkie nieréwnosci wynikte z rozlania sie betonu w szpary miedzy elementami
deskowania nalezy skué, wieksze niedolania betonu zaszpachlowac. Krawedzie betonu nalezy fazowac poprzez uzycie
w szalunku tréjkatnych listew naroznikowych. Powierzchnie wolne od plam i zanieczyszczen. Obszary zastosowania —
Sciany, stropy i stupy widoczne na elewacjach, w pomieszczeniach stadionu, magazynach, pomieszczeniach
pomocniczych.

Wymagania estetyczne:

v" wykonaé w gtadkim szalunku systemowym; potaczenia deskowania powinny mieé regularny wzér,

v" usunaé nieréwnosci i nadlewki poprzez szlifowanie, wszystkie widoczne krawedzie wykona¢ jako fazowane
lub jako wyoblone o promieniu 3cm,

v' dylatacje zgodnie z wymaganiami technologicznymi; preferowane samoodwadniajace (takie, w ktérych nie
bedzie gromadzi¢ sie woda),

v' poprawki w miejscach niedorébek i miejscowe szpachlowania masg na bazie tego samego cementu, jakiego
uzyto do wytworzenia betonu, nastepnie szlifowane az do osiggniecia opisanej jakosci powierzchni.
Pdzniejsze naprawianie powierzchni powinno by¢ wykonane tak, aby nie byty widoczne réznice koloréw i
krawedzie szpachlowanej powierzchni,
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Klasa betonu nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji
Wodoszczelnos¢ nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji
Mrozoodpornos$¢ nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji
Nasigkliwos¢ nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejsza specyfikacja techniczng, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowaé ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszg specyfikacja techniczng, oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.
W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobieraé prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona
w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ witasciwosci zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg specyfikacjg
techniczna.
10) OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest: 1 m3 (metr szescienny), 1 m2 (metr kwadratowy), 1 mb (metr biezacy) i kpl (komplet). Do
obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw,
skoséw o przekroju rownym lub mniejszym do 6 cm?2.
Kontrola i odbidr robot
Beton
Podczas robdt betonowych na biezgco nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole:

v jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,
jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
cech wytrzymatosciowych betonu,
prawidtowosci przebiegu dojrzewania betonu, termindw rozdeskowania oraz czeSciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji.
Deskowania
Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzac:
przekroje i rozstawy stojakdw (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmienno$é w trakcie betonowania),
szczelnos$¢ deskowania,
wartosc roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
W przypadku stwierdzenia ubytkdw badz niedordbek w konstrukcjach betonowych wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia projektu naprawczego wymagajgcego akceptacji Zamawiajgcego.
11) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji.
12) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (1.5. Podstawa opracowania oraz 1.6. Ustawy i rozporzadzenia)

v" PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

v" PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

v" PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze
PN-B-19502:1596 Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe
PN-83/B-02482 Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych
PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

PN-80/B - 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN - B -19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Stupy zespolone

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych Konstrukcje stalowe
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SST-19. KONSTRUKCJE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu
zelbetowych elementéw prefabrykowanych.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostang wykonane w zakresie transportu, przechowywania oraz montazu zelbetowych elementéw
prefabrykowanych.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robot, obejmujacych wszelkie czynnosci
majgce na celu prowadzenie w czasie budowy robdt montazowych elementéw prefabrykowanych. W szczegdlnosci
dotyczy to :

e nadproza,

e elementu stropdw gesto-zebrowych,

4) OKRESLANIA PODSTAWOWE

Podstawa specyfikacji sg wyniki badan przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym.
Okredlenia podstawowe zostaty podane w Czesci Ogodlnej Specyfikacji.

5) MATERIALY

e Materiatami do wykonania elementéow zelbetowych prefabrykowanych sg stal zbrojeniowa oraz beton
odpowiedniej klasy, spetniajgce wymagania podane w specyfikacjach technicznych dotyczagcych PRAC
BETONIARSKICH oraz ZBROJENIA KONSTRUKCJI Z BETONU.

e Elementy prefabrykowane powinny charakteryzowac sie gtadka powierzchnig bez spekan i rakow. Petng
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw potrzebnych do wykonania
elementéw prefabrykowanych ponosi Wykonawca.

e Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej. Istnieje mozliwos¢ modyfikacji materiatéw a w szczegdlnosci klasy betonu, stali sprezajacej i stali
zbrojeniowej. Modyfikacja taka musi zosta¢ zaaprobowana przez Zamawiajgcego.

6) SPRZET

e Wykonawca przystepujacy do montazu prefabrykowanych elementéw zelbetowych powinien wykazac sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
dzwigi montazowe o odpowiednim udZwigu (posiadajgce aktualne swiadectwo wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego),
zawiesia,
sitowniki hydrauliczne,
pomosty robocze,
drabiny,
stemple itp.
7) TRANSPORT
Srodki oraz metody transportu powinny by¢ dostosowane do wielkosci elementéw, ich ciezaru i mozliwoéci roztadunku
na placu budowy. W czasie przenoszenia, zatadunku, roztadunku, sktadowania i transportu nalezy uwzgledni¢ fakt, ze
zelbetowe elementy prefabrykowane nie mogg by¢ narazone na dziatanie zadnych sit i naprezen, na ktére nie byty
projektowane.
Stal nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym fizycznym uszkodzeniem, rdzg lub innymi przejawami korozji przez caty
czas od wyprodukowania do zabetonowania. Stal posiadajgca fizyczne uszkodzenia postaci gtebokich wzerow
korozyjnych powinna by¢ kazdorazowo odrzucona.
8) WYKONYWANIE ROBOT

e Roboty montazowe z prefabrykowanych elementdéw zelbetowych powinny byé wykonywane przez przeszkolonych
pracownikow na podstawie projektu montazu oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Montaz elementéw prefabrykowanych powinien przebiega¢ zgodnie z wczesniej uzgodnionym z Inzynierem
projektem montazu.

e Wykonujgc rozstawy i podpory montazowe nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta.

e Podczas montazu ptyt audytoryjnych czy innych prefabrykowanych konstrukcji zelbetowych, nikomu nie wolno
przebywaé bezposrednio ponizej realizowanego elementu.

{\
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e Kazdy z podnoszonych elementéw musi byé sterowany przy pomocy lin kierunkowych, utrzymywanych przez
pracownikow znajdujgcych sie poza strefg bezposredniego zagrozenia. Zabrania sie pozostawiania zawieszonego
elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.

e Podczas montazu nalezy uzywaé przewidzianych projektem elementéw dodatkowych takich jak m.in: podktadki
neoprenowe, uszczelki polipropylenowe oraz specjalistyczne zaprawy.

e Przed przystgpieniem do realizacji prefabrykatow trybun nalezy opracowac szczegétowy projekt ich prefabrykacji i
sposobu zbrojenia.

9) OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny), 1 mb (metr biezacy) i 1 szt. (sztuka)

10) ODBIOR ROBOT

Badania odbiorcze konstrukcji prefabrykowanej dotycza materiatéw oraz prawidtowosci i doktadnosci wykonania:

v' podpdér montazowych, rusztowari i deskowari wieficéw,

v’ zbrojenia, mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczania i pielegnacji, konstrukgji, jej cech geometrycznych w
tym osiowosci utozenia prefabrykatdw, rzednych wysokosciowych oraz przewidzianych do realizacji otworéw
technologicznych (przejscia kanatéw, instalacji itp.) i dylatacji.

11) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci
Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

12) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

v" PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

v" PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

v' PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie

wykonywania badania przy odbiorze

PN-B-19502:1596 Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe

PN-83/B-02482 Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

PN-80/B — 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN - B -19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.

PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Stupy zespolone

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych Konstrukcje stalowe
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SST-20. ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEI

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z uktadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw,
montaz instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych zgodnie z przedmiotem zamdwienia.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych
m.in. z:
o uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych
o montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszgcymi, dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
o kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
o wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podfoza (w szczegdlnosci montaz
elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),
o utozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng,
o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,
o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,
o przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

v' Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczerstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobédw oznaczania, metod badan i préb
oraz odbioréw i rozliczen.

v' Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia
tych wymagan.

v' Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

v' Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

V' Cze$é czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czescig czynnag).

v'  Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czeéci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyrdéwnania potencjatu.

v' Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.
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v' Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy ukfadaniu
przewodow, ufatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
wytyczajgcy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dfawice,

ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.)

v' Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

v' Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

v" Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

v' Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potaczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku Zzréodet swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédfa Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw
Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet
Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi s3
ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

v Stopiefi ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a
ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

v' Obwaéd instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zzrédtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potfaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

v' Przygotowanie podtoia - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

v’ Cze$é dostepna - przewodzaca cze$é urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze
sie znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalne;j
pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢é w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia
np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

v' Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadaja jedynie osoby upowaznione.

O OO0 O O O O O O O O

o O O O O O
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v" Napiecie dotykowe Ud (Zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzaca czescia, ktéra moze byc (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktorym
znajduja sie stopy.

v' Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na
ktorych moze sie pojawié niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

v' Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami.

v' Przewdd uziemiajacy - przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym sSrodowisku znajduje.

v' Uziemienie - zesp6t srodkéw i urzadzen stuzgcych potaczeniu przewodzgcej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

v' Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

o naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

o sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

o Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

o Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

v' Zwody - gérna czeé¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako
zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe
elementy dachu (szczegdlnie te, ktdre wystajg ponad dach). Rodzaje zwoddw:

o Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachdéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementow dachu jako zwody naturalne jest mozliwe, jesli spetnione sg dodatkowe warunki:
1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

o Zwaody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa sie izolowanym. Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochrone odgromowa z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong
klatkowg, natomiast z zastosowaniem zwodoéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong
strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwoddéw, aby caty chroniony
obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

v' Przygotowanie podtoza - zespét czynnoéci wykonywanych przed uktadaniem zwoddw lub elementéw instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu
nastepujgce grupy czynnosci:

o wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd,

osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaz uchwytdw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktore majg by¢ chronione np. czesci

metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

v" Ochrona wewnetrzna - zespét dziatarn i urzadzer zapewniajacy bezpieczeristwo i ochrone przed skutkami
wytadowan piorunowych, ludziom znajdujagcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochron

O O O O

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ze SST, obowigzujgcymi przepisami i sztuka
budowlang oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.6.Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia (o ile s3 wymagane dla danego

zakresu robot):

v' projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664), - o ile jest wymagany

v' specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdéwier publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

v' dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami),

v" dokumenty $éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

v' protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

v' Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamodwienia

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1.0godlne wymagania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobodw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Kable i przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, liczba
zyt: 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na state, w ostonach
lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
Napiecie znamionowe izolacji 750V.
Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10mm2 nalezy
stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

1) Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronié
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

2) Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

3) Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

4) Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

5) Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikdéw
instalacyjnych, wystepujg jako faczace, przelotowe, odgateine lub podtogowe i sufitowe. Wykonane s3 z
materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe.
W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75
X 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne
do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny byé¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg
,pazurkéw" i / lub wkretéw.

6) Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3. Sprzet instalacyjny
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
v taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60mm za pomocg wkretéw lub

,pazurkow".

v' taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s3 do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie)
za pomoca wkretow lub przyklejane.
Zaciski do tagczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.
Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:
o Napiecie znamionowe: 250V; 50Hz,
o Prad znamionowy: do 10A
o Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2x
o Stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P44

ANENEN

2.24. Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
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¢ Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub , pazurkow".

¢ Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezposredniego na podfozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym do podtgczenia styku
ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd
nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44

2.2.5. Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekrdj
przewodow utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V
jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300
V w pozostatych przypadkach.

2.2.6. Zwody
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca sie, aby wymiary elementdw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci od rodzaju
materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Na kominach wykonaé zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzajgce wykonac¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
- Jako materiaty przewodzace stosowacé stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwoddéw poziomych nalezy zachowywac
minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.
Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczaé 45°.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie
,K"), korce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekréj).Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy
osSwietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem

2.4.Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krgzkach (oznaczenie
,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosc zyt, przekrdj).
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Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

v' Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST

v' Sprzet do wykonywania robdt - Roboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
v' Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska

4. TRANSPORT
v' Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
v' Podczas transportu na budowe nalezy zachowaé ostrozno$é, aby nie uszkodzi¢é materiatéw do montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: -i - 5°C dla krgzkow, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.
v' Stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogodlne

v" Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowg i umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robot.
v' Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

v Zakres rob6t obejmuje:

v’ przemieszczenie w strefie montazowej,

v' ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

v'wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

v roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia écian i stropéw,
obsadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow

v instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,

wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, Scianach lub podtozach,

v' osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz
z zabetonowaniem,

v" montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddéw

v tuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
taczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

v' puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawed? po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

v'  przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

v" koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

v'wciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewodoéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie
mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

v'oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

v roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian
i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
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v' przeprowadzenie préb i badari zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:200

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

v' Te elementy instalacji montowac w koricowej fazie robdt, aby unikngé¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej montowanego na
$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.

v’ Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

v' Nalezy zapewnié¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.

v" Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymato$é na
wycigganie wtyczki i gniazda.

v' Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

v' W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

v' Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

v' Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry.

v' Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtagczaé w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

v" Przewdd ochronny bedacy 2yt przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedacg kombinacjg barwy
zielonej i zottej

v' Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposdb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zasady wykonania dla robét, o ile sg konieczne

v Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢
instalacje potgczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna
szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

v'  Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybra¢ tgczac przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji.

v' Pofaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnaciji budynku tj. w piwnicy.

v' Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i ziimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc
je do wspodlnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajace;j.

v' W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposéredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowad iskierniki .

v' Dlainstalacji potagczer wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy
stosowad odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI

1) Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

2) Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

3) Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych

na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

stanu wszystkich elementéow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych

materiatéw

v' pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu

woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto

pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

v' stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,

v' sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

AN
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v' poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczer $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,

v' poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

v' poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

v" pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych obwodéw

wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem rezystancji instalacji

o napieciu 1 kV.

v' Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

4) Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

v' Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagar podanych w odpowiednich

v' punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagar zostaty

v' wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na

v' wtasciwe, na wiasny koszt.

v' Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca

v zasadniczego wptywu na jako$é funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za

v' obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

6) Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentacji i tak:

v' dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

v' dla kabli i przewodéw: m,

v' dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

v' dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

v dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

v" Dla elementdw instalacji piorunochronnej szt., m

8. ODBIOR ROBOT

1) 0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

2) Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegac m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddéw, tgcznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagaja zakoriczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

3) Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzié¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementdw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajagc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

4) 0Odbior koncowy

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napiec¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru konncowego.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.
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9.

PODSTAWA ROZLICZEN

Protokdét odbioru robét, zgodny zakresem robét przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robét.
Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajgcego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie
ofertowym - pfatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie
ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

v

v

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Odfgczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005(U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
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przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zm.
Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyfaczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230
Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Wydanie Il, OWEOB 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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