

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Dowóz dzieci, uczniów, młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Przodkowo do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025 wraz z opieką

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZODKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000537148

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kartuska 21

1.5.2.) Miejscowość: Przodkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-304

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.warkusz@przodkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przodkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/939498>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci, uczniów, młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Przodkowo do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025 wraz z opieką

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5248f476-27ed-11ef-a458-c2a7c3d67e03

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00420324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00016637/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Przodkowo do placówek szkolno-wychowawczych wraz z opieką 2024/2025

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00361430

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Trasa I : Dowóz do i z Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach.

Trasa: Rąb, Masłowo, Bielawy – do i z Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach (przystanki PKS lub wg ustaleń z przewoźnikiem)

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 103680,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Trasa II: Dowóz do i z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie.

Trasa: Hopy, Rąb, Kłosowo, Czeczewo, Trzy Rzeki, Kawle Dolne, Kobysewo, Przodkowo, Kczewo – do i z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie (przystanki PKS lub wg ustaleń z przewoźnikiem)

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 141696,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Trasa III : Dowóz do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Kielnie.

Trasa: Przodkowo, Warzenko - do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kielnie (odbiór z domu)
Oraz trasą: Przodkowo - do i ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie (odbiór z domu)

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 79488,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Trasa IV: Dowóz do i ze Szkoły Podstawowej Nr 49 dla Niepełnosprawnych ul. Hallera 9 w Gdyni.

Trasa: Nowe Tokary – do i ze Szkoły Podstawowej Nr 49 dla Niepełnosprawnych ul. Hallera 9 w Gdyni (odbiór z domu)

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 69120,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Trasa V: Dowóz do i z Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsk - Przymorze, ul. Zgody II 6

Trasa: Rąb – do i z Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 ul. Zgody II 6, 80-380 Gdańsk - Przymorze (odbiór z domu)

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 93312,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało ogłoszone dnia 11 czerwca 2024 r. na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/przodkowo>. W dniu 20 czerwca r. o godz. 10.05 odbyło się otwarcie ofert. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 487 296,00 zł, w tym na : część 1 – 103 680,00 zł, część 2 – 141 696,00 zł, część 3 – 79 488,00 zł, część 4 – 69 120,00 zł, część 5 – 93 312,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożyli:

1. Część 1: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morań, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,35 zł/km;
2. Część 2: AGRO-TRAK Marek Stefanowski, ul. Ceramiczna 10B, 83-314 Somonino, który zaoferował realizację zadania za kwotę 7,10 zł/km;
3. Część 3: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morań, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,91 zł/km;
4. Część 4: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morań, który zaoferował realizację zadania za kwotę 5,66 zł/km;
5. Część 2: AGRO-TRAK Marek Stefanowski, ul. Ceramiczna 10B, 83-314 Somonino, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,35 zł/km.

Z powyższego wynika iż po przeliczeniu iloczynu szacowanej ilości kilometrów i zaoferowanej ceny, łączna zaoferowana kwota na realizację zadania wynosi 612 144,00 zł, w tym: część 1 – 104 400,00 zł, część 2 – 232 880,00 zł, część 3 – 90 344,00 zł, część 4 – 90 560,00 zł i część 5 – 93 960,00 zł.

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało ogłoszone dnia 11 czerwca 2024 r. na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/przodkowo>. W dniu 20 czerwca r. o godz. 10.05 odbyło się otwarcie ofert. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 487 296,00 zł, w tym na : część 1 – 103 680,00 zł, część 2 – 141 696,00 zł, część 3 – 79 488,00 zł, część 4 – 69 120,00 zł, część 5 – 93 312,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożyli:

1. Część 1: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morań, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,35 zł/km;
2. Część 2: AGRO-TRAK Marek Stefanowski, ul. Ceramiczna 10B, 83-314 Somonino, który zaoferował realizację zadania za kwotę 7,10 zł/km;
3. Część 3: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morań, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,91 zł/km;
4. Część 4: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morań, który zaoferował realizację zadania za kwotę 5,66 zł/km;
5. Część 2: AGRO-TRAK Marek Stefanowski, ul. Ceramiczna 10B, 83-314 Somonino, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,35 zł/km.

Z powyższego wynika iż po przeliczeniu iloczynu szacowanej ilości kilometrów i zaoferowanej ceny, łączna zaoferowana kwota na realizację zadania wynosi 612 144,00 zł, w tym: część 1 – 104 400,00 zł, część 2 – 232 880,00 zł, część 3 – 90 344,00 zł, część 4 – 90 560,00 zł i część 5 – 93 960,00 zł.

Część 3**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało ogłoszone dnia 11 czerwca 2024 r. na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/przodkowo>. W dniu 20 czerwca r. o godz. 10.05 odbyło się otwarcie ofert. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 487 296,00 zł, w tym na : część 1 – 103 680,00 zł, część 2 – 141 696,00 zł, część 3 – 79 488,00 zł, część 4 – 69 120,00 zł, część 5 – 93 312,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożyli:

1. Część 1: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morań, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,35 zł/km;
2. Część 2: AGRO-TRAK Marek Stefanowski, ul. Ceramiczna 10B, 83-314 Somonino, który zaoferował realizację zadania za kwotę 7,10 zł/km;
3. Część 3: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morań, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,91 zł/km;
4. Część 4: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morań, który zaoferował realizację zadania za kwotę 5,66 zł/km;
5. Część 2: AGRO-TRAK Marek Stefanowski, ul. Ceramiczna 10B, 83-314 Somonino, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,35 zł/km.

Z powyższego wynika iż po przeliczeniu iloczynu szacowanej ilości kilometrów i zaoferowanej ceny, łączna zaoferowana kwota na realizację zadania wynosi 612 144,00 zł, w tym: część 1 – 104 400,00 zł, część 2 – 232 880,00 zł, część 3 – 90 344,00 zł, część 4 – 90 560,00 zł i część 5 – 93 960,00 zł.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało ogłoszone dnia 11 czerwca 2024 r. na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/przodkowo>. W dniu 20 czerwca r. o godz. 10.05 odbyło się otwarcie ofert. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 487 296,00 zł, w tym na : część 1 – 103 680,00 zł, część 2 – 141 696,00 zł, część 3 – 79 488,00 zł, część 4 – 69 120,00 zł, część 5 – 93 312,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożyli:

1. Część 1: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morań, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,35 zł/km;
2. Część 2: AGRO-TRAK Marek Stefanowski, ul. Ceramiczna 10B, 83-314 Somonino, który zaoferował realizację zadania za kwotę 7,10 zł/km;
3. Część 3: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morań, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,91 zł/km;
4. Część 4: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morań, który zaoferował realizację zadania za kwotę 5,66 zł/km;
5. Część 2: AGRO-TRAK Marek Stefanowski, ul. Ceramiczna 10B, 83-314 Somonino, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,35 zł/km.

Z powyższego wynika iż po przeliczeniu iloczynu szacowanej ilości kilometrów i zaoferowanej ceny, łączna zaoferowana kwota na realizację zadania wynosi 612 144,00 zł, w tym: część 1 – 104 400,00 zł, część 2 – 232 880,00 zł, część 3 – 90 344,00 zł, część 4 – 90 560,00 zł i część 5 – 93 960,00 zł.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało ogłoszone dnia 11 czerwca 2024 r. na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/przodkowo>. W dniu 20 czerwca r. o godz. 10.05 odbyło się otwarcie ofert. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 487 296,00 zł, w tym na : część 1 – 103 680,00 zł, część 2 – 141 696,00 zł, część 3 – 79 488,00 zł, część 4 – 69 120,00 zł, część 5 – 93 312,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożyli:

1. Część 1: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morań, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,35 zł/km;
2. Część 2: AGRO-TRAK Marek Stefanowski, ul. Ceramiczna 10B, 83-314 Somonino, który zaoferował realizację zadania

za kwotę 7,10 zł/km;

3. Część 3: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Moraąg, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,91 zł/km;

4. Część 4: PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Moraąg, który zaoferował realizację zadania za kwotę 5,66 zł/km;

5. Część 2: AGRO-TRAK Marek Stefanowski, ul. Ceramiczna 10B, 83-314 Somonino, który zaoferował realizację zadania za kwotę 4,35 zł/km.

Z powyższego wynika iż po przeliczeniu iloczynu szacowanej ilości kilometrów i zaoferowanej ceny, łączna zaoferowana kwota na realizację zadania wynosi 612 144,00 zł, w tym: część 1 – 104 400,00 zł, część 2 – 232 880,00 zł, część 3 – 90 344,00 zł, część 4 – 90 560,00 zł i część 5 – 93 960,00 zł.