POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Nr .2021,

zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowg Powiatowy
Zarzad Drog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,
zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad Drég w Nowym
Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu,

, NIP , zZzwanym dalej Wykonawca,

reprezentowanym przez: ,

o nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.)
oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
wszczetym i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajgcego
pod numerem PZD-ZP.261.14.2021.

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych
na realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa
- Obidowa (budowa chodnika) - etap II o symbolu PY.

2. Szczegdtowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej stanowigcej
zatacznik nr 1 do specyfikacji warunkéw zamowienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegdtowy zakres wymagan, ktére musi spetni¢c Wykonawca przy realizacji Robét, oraz
obowigzkéw Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zatgcznikami w postaci: dokumentacji
projektowej (zatacznik nr 1 do SWZ) oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych
(zatgcznik nr 2 do SWZ), odnoszaca sie do postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajagcego pod numerem PZD-ZP.261.14.2021.
Zakres Robdt obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z

wymogami BHP, organizacjg Robot i realizacjg Umowy bez zaktdcen.
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Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Strony dopuszczajg mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacii:

a)
b)

d)

f)

9)

h)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej oraz szczegodtowych specyfikacjach technicznych, w przypadku gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkdow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz szczego6towych
specyfikacjach technicznych, skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w szczegdlnosci
istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchdéw Iub niewypatéw, ktére
mogqa skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robét z wykonawcg innych robot,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w granicach i na
zasadach okreslonych ustawg - Prawo budowlane, ktérych konieczno$¢ badz
zasadnos$¢ dokonania wskazana zostata przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych
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istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunkow
pozwolenia na budowe,

j) rezygnacji z podwykonawcy , na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na
realizacje robot objetych Umowa, o ktérych mowa w rozdziale XIII ust.1 pkt 1 SWZ,
w zakresie ktory miat realizowa¢ ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca
samodzielnie spetnia wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, o
ktérych mowa wyzej, polegat na podmiocie/tach udostepniajacych zasoby), *skresli¢
jesli nie dotyczy
2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do
wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych
niecelowos$é¢, zbednos¢ czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, w szczegdlnosci dotyczacych
nawierzchni, obiektow inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia, docelowej
organizacji ruchu, urzadzen ochrony s$rodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust.1 Umowy, a takze
wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegdélnych elementéw przedmiotu
Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia z uwagi na protesty mieszkancow
czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie

moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.

Termin realizacji
§ 2.

Strony ustalajg termin realizacji Robot na okres 160 dni od daty zawarcia umowy, tj.
do dnia____ .

Warunkiem rozpoczecia realizacji Robdt jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu czasowej organizacji ruchu.

Za termin zakonczenia realizacji Robdét rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru Robét wraz ze ztozeniem kompletnej i prawidtowej dokumentacji
powykonawczej, ktorej kompletno$¢ i prawidtowos¢ potwierdzona zostata przez

ustanowionego przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
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inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iz Zamawiajacy nie odmowi przyjecia zgtoszonych

do odbioru robdét.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie

protokotu w przeciggu 10 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog

w Nowym Targu) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez

Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia

realizacji przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystgpi i bedzie miato wptyw na

wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) na zadanie
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy fqcznie ponad 48 godzin,

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opaddéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych sie tgacznie dtuzej niz 48 godzin, uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonanie catosci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw
atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych
winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) wystgpienia temperatury powietrza badz podioza, niepozwalajacej na realizacje
przedmiotu Umowy (w catosci badz w czesci) stosownie do wymogow i ograniczen
okreslonych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

4) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek
Zamawiajgcego,

5) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji robdt,
gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy dokumentacji
projektowej oraz szczegdétowych specyfikacjach technicznych, gdy opodznienie we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

7) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej badz
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub
uzupetnienie w terminie 72 godzin od daty powziecia wiadomosci o tej okolicznosci
przez Zamawiajgcego,

8) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,

9) przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestéow mieszkancow
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,
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10)wystgpienia  warunkédw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

11)wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w
postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz bfednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

12)wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatéw,

13)wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

14)przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych termindéw wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania
przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

15)niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) przez uprawniony organ
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

16)wystgpienia kolizji robét realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy
wykonywanie przedmiotu Umowy lub jego czesci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na

kolizje.

Wynagrodzenie
§ 3.
1. Za wykonanie Robot zgodnie z Umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajagce kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto

ztotych (stownie ztotych: ), a netto zt

(stownie ztotych: ).

2. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego na pismie przez
Zamawiajacego. Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez
Wykonawce w tabeli elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatagcznik do Umowy.

3. Zakres zamowienia objetego Umowag moze by¢ ograniczony jednostronnie przez

Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 9 Umowy, bez potrzeby zawarcia
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stosownego aneksu, o 20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie
przystuguje w stosunku do Zamawiajgcego zadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w
przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot o wartosci mniejszej od wskazanej w
ust. 1, o ile warto$¢ Robdét niewykonanych nie przekroczy 20% wartosci kwoty wskazanej
w ust. 1.

Zmiana stawki podatku od towardw i ustug w okresie obowigzywania Umowy nie ma
wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania
roszczen o podwyzszenie wynagrodzenia z tytulu podwyzszenia stawki podatku od

towardw i ustug.

§ 4.
Za wykonane Roboty strony rozliczg sie za pomocg co najwyzej dwoch faktur, tj. jednej
faktury przejsciowej i jednej faktury koncowej. Jezeli Wykonawca tak zdecyduje to Strony
za wykonane Roboty mogg rozliczy¢ za pomoca jednej faktury koncowej. Kwota na
fakturze koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 30% wartosci brutto wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej przez Wykonawce bedzie protokoét odbioru
czesciowego wykonanych Robét, podpisany przez Strony po zrealizowaniu przez
Wykonawce Robét w zakresie ustalonym przez Strony.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokoét odbioru
koncowego wykonanych Robdt, podpisany przez Strony.
Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednoczesénie zobowigzany jest
wskazac jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu wraz z podaniem jego
adresu.
Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, tak przejsciowej jak i koncowej,
uregulowana zostanie przez Zamawiajgqcego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez
Zamawiajacego i pod warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
okreslonych w § 13 ust. 19 Umowy dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktérym mowa w § 13
ust. 16 Umowy, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na wystawionej
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata
naleznosci na rzecz Wykonawcy nastgpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci
VAT obowigzujacej u Zamawiajacego zgodnie z regutami przez niego przyjetymi. Termin
ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego
nastapi w wyzej wymienionym terminie.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o ktérym mowa

ul.
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w § 13 ust. 16 Umowy, Zamawiajacy do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych

dowodow wstrzyma sie z wyptatg Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia w wysokosci,

ktora rowna jest kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.

7. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin
zaptaty odmiennie niz w ust. 5, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego
jak w ust. 5.

8. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany:

1) sposobu ptatnosci w zakresie mozliwosci wprowadzenia dodatkowej faktury przejsciowej
lub zmniejszenia ilosci faktur przejsciowych - z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne
czy istotne niedogodnosci zaistniate z przyczyn dotyczacych ktérejkolwiek Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zamiany dot. dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z zawarciem przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
zamowienia w trakcie realizacji zamoéwienia lub zmiang umowy o dofinansowanie

zamowienia.

Zobowigzania i oswiadczenia Wykonawcy
§ 5.

1. Roboty zostang wykonane z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu
sprzetu dostarczonego przez Wykonawce.

2. Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.).

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania Umowy.

4. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane

materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robat.

§ 6.
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§7.
1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robdét zgodnie z: warunkami ogtoszenia
o0 postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez

Zamawiajacego pod nr PZD-ZP.261.14.2021, ofertg Wykonawcy ztozong we wspomnianym
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postepowaniu przetargowym, a takze warunkami SWZ wraz z zatgcznikami w postaci:

dokumentacji projektowej (zatacznik nr 1 do SWZ) oraz szczegoétowych specyfikacjach

technicznych (zatacznik nr 2 do SWZ). Wykonawca oswiadcza, iz posiada dokumenty
wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana. Postanowienia tych dokumentéw
wigza Strony.

Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania

Robdt, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami

technicznymi, uregulowaniami objetymi Umowa (w tym objetymi zatagcznikami do Umowy).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji realizowanych

Robot w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia

Z Zamawiajgcym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajacego wymagania

wskazane w ust.5.

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do tgcznego zapewnienia:

1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami,

2) dojs¢ i dojazdow do budynkdéw, ograniczajac do niezbednego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,

3) nieprzerwalnej ciggtosci ruchu na catym odcinku drogi objetej Robotami,

4) nieprzerwalnej dostepnosci ruchu pieszego i kotowego (zapewnienia dojs¢ i dojazdow)
do znajdujacych sie w sasiedztwie realizowanych Robot obiektow, w szczegolnosci
obiektow handlowych, ustugowych, uzytecznosci publicznej, sakralnych, mieszkalnych.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robdt nie objetych Umowa,

jezeli sgq one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.

Wykonanie tych robot moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru,

z zastrzezeniem § 14 ust. 4 zdanie drugie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt w sposdb niepowodujacy niszczenia

bez koniecznej potrzeby elementéw pasa drogowego nie objetego Robotami, jak

i w sposéb niepowodujacy innych szkdd, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz

bezpieczenstwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepiséw

o ochronie $srodowiska.

Wykonawce obcigzajg wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét

norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegoélnosci ochrony

$Srodowiska i bezpieczenstwa ruchu.

ul.
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Wykonawca zapewni na wtasny koszt organizacje Robdt i utrzymanie zaplecza zwigzanego
z ich organizacja.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robdt, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Badania kontrolne beda przeprowadzane na
zlecenie i koszt Zamawiajacego, z zastrzezeniem zdania przedostatniego niniejszego
ustepu. Wyniki badan, o ktérych mowa wyzej, wigzg Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi
Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog
w Nowym Targu), liczac od daty otrzymania wynikdéw badan, pisemnych zastrzezen co do
prawidtowosci tych wynikéw. W przypadku zgtoszenia zastrzezen zgodnie z Umowa,
Zamawiajacy zleca powtdrzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi majacemu
stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtdrzonych badan sg dla Stron
wigzgce. Koszty powtdrzonych badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy
wyniki powtdrzonych badan wskazg na niezgodne z Umowg wykonanie Robét. Pokrycie
tych kosztéw przez Wykonawce nastgpi w drodze ich potracenia przez Zamawiajgcego
z naleznym Wykonawcy od Zamawiajgcego wynagrodzeniem, tak wymagalnym jak i nie
wymagalnym, przy czym do dokonania potracenia wystarczajgce jest os$wiadczenie
Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (trenu budowy), Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich za wszelkie
szkody powstate na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych
wypadkoéw, dotyczace pracownikdéw i innych oséb przebywajacych na trenie objetym
Robotami (terenie budowy) oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu
mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dziatania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak i natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robdt,
w szczegolnosci swoich pracownikéw, petnomocnikdéw, pomocnikow, podwykonawcow,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego usuwania z terenu objetego Robotami
(terenu budowy) materiatow z rozbidérki, odpadow, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen.
Po zakonczeniu Robdét Wykonawca uporzadkuje teren objety Robotami (teren budowy)
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialy pochodzgce z rozbidrki, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie

koszty z tym zwigzane obcigzajgq Wykonawce. Materiaty pochodzacych z rozbidérki, co do

ul.
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ktorych Zamawiajacy nie wskaze miejsca skfadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowg utylizacja lub sktadowaniem objetych utylizacjg
materiatdw pochodzacych z rozbidrki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu
majgq odpowiednie zastosowanie do drzew usunietych przez Wykonawce w zwigzku
realizacjg Robdét.

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach majacych
wptyw na prawidtowe wykonanie Robdét.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowg, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztéw wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektoréw w zakresie
prac (robdét) obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace sie w obrebie pasa drogowego,
koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z realizacja Robdét, jezeli wspomniani
inspektorzy zostali wskazani przez witascicieli, uzytkownikéw badz zarzadcéw

wspomnianych urzadzen.

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego
§ 8.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych o wartosci
nieprzekraczajgcej 20% wartosci robdét objetych Umowa (warto$¢ pierwotna zamowienia
objetego Umowag), jezeli wykonanie tych robét jest konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny
zakres i wartos¢ robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole
koniecznosci robdét dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez
Zamawiajqcego. Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla
Wykonawcy.

Realizacja robdét dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do
Umowy w terminie wskazanym na pismie przez Zamawiajgcego, w oparciu o ustalenia
zawarte w protokole koniecznosci robdt dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu
poprzednim okreslone zostang w szczegdlnosci: przewidywalny zakres robdt dodatkowych
zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywalne dodatkowe wynagrodzenie
Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3,
o ktore zwiekszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowg, a takze zasady
i termin zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawce we wiasnym zakresie
i nieodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po

zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu koniecznosci robot dodatkowych.

ul.
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Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt dodatkowych jest wynagrodzeniem

kosztorysowym.

Wycena poszczegdlnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposdb nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementéw
rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tej
tabeli bedg podstawg do wyliczenia wartosci tych robdt,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementow
rozliczeniowych stanowiacej zatacznik do Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajgcego opracowang nieodptatnie kalkulacje szczegdtowg cen jednostkowych
tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych w
tabeli elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, a dla materiatow,
sprzetu itransportu dla ktérych ceny nie zostalty okreslone we wspomnianym
zestawieniu - cen nie wyzszych od s$rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie , Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw, naktadéw wtasnych lub cen
obowigzujacych na rynku w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2).

Zakres wykonanych robot dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego

przez Wykonawce we wiasnym zakresie i na wiasny koszt obmiaru tych robdt,

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez

Wykonawce nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust.

3, uwzgledniajacym zakres wykonanych robot dodatkowych objetych obmiarem

wskazanym w ust. 4. Warto$¢ robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu

poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robdt dodatkowych i zaptata za te roboty nastgpi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§ 9.
Zamawiajacy ma prawo polecic Wykonawcy na piSmie, aby zaniechat on wykonania
okreslonych robdét o wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowag
(warto$¢ pierwotna zamoéwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robdt jest zbedne
dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki

budowlanej, wzglednie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy

ul.
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zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu
zaniechania okres$lonych robdt Zamawiajacy okresli w sposdb przyblizony zakres tych
robot, chyba ze jest mozliwe doktadne okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktdorym
mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
nie jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robét co do ktorych otrzymat polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowga zostanie obnizone
o wartos¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1,
ktéry bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru
dokonanego po wykonaniu robét w zmniejszonym zakresie, sporzgadzonego przez
Wykonawce we wilasnym zakresie i na witasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru. Warto$¢ robdét zaniechanych ustalona zostanie w nieodpfatnie opracowanym
przez Wykonawce, we wlasnym zakresie i w oparciu o majace odpowiednie zastosowanie
zasady wskazane w § 8 ust. 3 Umowy, kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
zostanie opracowany przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z =zaniechaniem wykonania okreslonych robét Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem
robdt zaniechanych.

Zaniechanie realizacji czesci Robdét na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 10.
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét zamiennych w zakresie robot
o wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdét objetych Umowg (wartos¢ pierwotna
zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robdét jest konieczne badz
uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy
sztuki budowlanej. Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i
wartos¢ robdét zamiennych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole
koniecznosci robdt zamiennych, sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, w oparciu w szczegolnosci o kosztorys rodznicowy robdt zamiennych
sporzadzony przez Wykonawce we wiasnym zakresie i nieodptatnie, w oparciu o zasady
wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktérym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru wspomniany

kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu koniecznosci robét zamiennych.

ul.
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2. Realizacja robdét zamiennych nastgpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole
koniecznosci robot zamiennych, sporzadzonym przez Strony.

3. Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robot zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w zdaniu poprzednim.

4. Zakres robdt zamiennych, ktéry bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony
po wykonaniu robdét zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce we witasnym zakresie i na wtasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora
nadzoru.

5. Warto$¢ robdt zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu rdéznicowego, uwzgledniajgcego zasady
wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 3 ust. 1 Umowy zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiekszone
stosowanie do wartosci robot zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

6. Wycena poszczegolnych robdét zamiennych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych
stanowigcej zatacznik do Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu bedg
podstawg do wyliczenia wartosci tych robdt,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementéw
rozliczeniowych stanowigcej zatgcznik do Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptaciji
Zamawiajacego opracowang nieodptatnie kalkulacje szczegoétowa cen jednostkowych
tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéow produkcji nie wyzszych od okreslonych w
tabeli elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, a dla materiatéw,
sprzetu itransportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone we wspomnianym
zestawieniu - cen nie wyzszych od s$rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw, naktadow wiasnych
lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2).

5. Realizacja robét zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia

aneksu do Umowy.

§ 11.
Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodéw, wstrzymac

realizacje Robo6t na czas okreslony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
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podporzadkowania sie temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

1.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§ 12.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) os6b wykonujacych wszystkie prace fizyczne
(tzw. pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem robdt objetych zamdéwieniem
wskazanych w zatgczonym do SWZ przedmiarach robét, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.), za wyjatkiem takich
czynnosci jak kierowanie budowg lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatéow
budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust.1.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robdt objetych Umowa.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji
zamowienia, wskazane ponizej dowody:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i o0sob wskazanych w ust. 1,
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy czym kazde os$wiadczenie powinno zawierac
w szczegolnosci:

a) dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,
c) podpis osoby uprawnionej do zitozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy,

ul.
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktéorych dotyczy wymienione w pkt 1 os$wiadczenie (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgadzony), przy czym
kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
ze zm.), tj. w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adreséw, nr PESEL pracownikéw i innych
szczegllnych czynnikéw identyfikujacych (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace, zakres obowigzkéw pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko osoby, date zawarcia umowy

o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracowniczych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie, zadanych

przez Zamawiajagcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego zwigzane z realizacjq postanowien niniejszego

paragrafu nie moga narusza¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych.

ul.
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Podwykonawstwo
§ 13.
Wykonawca zrealizuje osobiscie roboty w zakresie objetym Umowg - za wyjatkiem tego
zakresu robot, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiajgcego pod numerem PZD-

ZP.261.14.2021, tj. za wyjatkiem zakresu robdot obejmujacego , Z

czego caty zakres obejmujacy /*zostanie zrealizowany w ramach polegania na

zdolnosciach (do$wiadczeniu) podmiotéw udostepniajacych zasoby w celu wykazania

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu /.*skresli¢ jesli nie dotyczy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg, ktorej

przedmiotem sg Roboty, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce,

w oparciu o umowe o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca,

winno by¢ poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, zobowigzany jest, w trakcie realizacji

zamowienia objetego Umowg, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)

jak rowniez umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktdrej przedmiotem sg

Roboty, pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) Ilub sprzeciwu do =zawartej] umowy

o0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1) precyzyjnie okreslone: zakresu robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robot nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, a takze sposobu ich realizacji, zastosowanych materiatow, przy
czym wspomniane elementy tresci umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcaq)
nie mogq byc¢ sprzeczne z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi
materiatami, okreslonymi w Umowie,

2) termin (terminy) realizacji zamdwienia, przy czym termin (terminy) ten nie moze
przekraczac terminu (termindw) realizacji zamdwienia okreslonego w umowie zawartej

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

ul.
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3) okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady roboét
budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialnosci
za te wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady

Robot wobec Zamawiajacego na podstawie rekojmi i gwarancji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego wzglednie ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia
robét, wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za
wykonanie danego zakresu robot budowlanych ujetego w tabeli elementéw
rozliczeniowych (obejmujgcej wszystkie wskazniki cenotwdrcze przyjete przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym
wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robot budowlanych nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania tego samego zakresu
robot, okreslonego w Umowie,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej
ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji
kosztorysowej okreslona w umowie z podwykonawcag (dalszym podwykonawca) nie
moze by¢ wyzsza od wartosci tej pozycji okreslonej w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zapisy umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne
Z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca ani uniemozliwiaé
realizacji tej umowy.

6. Brak spetnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagan w projekcie jak i umowie
o podwykonawstwo skutkowaé¢ bedzie odpowiednio zgtoszeniem przez Zamawiajacego
zastrzezen badz sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedifozenia Zamawiajagcemu do
akceptacji projektu umowy czy umowy o podwykonawstwo.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do przediozonego mu projektu wspomnianej umowy
w przypadkach przewidzianych ustawa — Prawo zamowien publicznych oraz ponadto gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust.4-5,

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

okreslony w ust. 4 pkt 6.

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
Strona 17 z 29



POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zatacznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na Roboty przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 10, uwaza sie za
akceptacje przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, stosuje
sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na Roboty przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robdt,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo. Wytgczenie o ktorym
mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 ztotych. Przedkfadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$é z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi zw. z realizacjg Robot, stosuje sie zasady majqce zastosowanie przy zawieraniu tej
umowy.

Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umow zawieranych z dalszymi
podwykonawcami i zmian tych umoéw, stosuje sie zasady wskazane w ust. 2-12.
Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach
i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
Roboty, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg Robot, w przypadku uchylenia sie

ul.
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od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacjq Robot. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w tym ustepie, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Do dokonania potracenia wystarczajgce jest
o$wiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za prace realizowane
przez podwykonawce, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za
wlasne dziatania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdéj koszt
nadzér i koordynacje prac podwykonawcow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robét, za ktérych wykonanie po dokonanym
przez Strony odbiorze czesciowym badz koncowym, uprawniony bedzie do wystawienia
faktury koncowej na Zamawiajacego, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
stosowne dowody, w tym dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia
kazdemu podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 16, za
wykonane roboty (wzglednie ustugi lub dostawy). Dowodami tymi beda:

1) protokdt (protokoty) odbioru robdt budowlanych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca
wzglednie podwykonawcg a dalszym podwykonawcg (a w przypadku podwykonawcy
ustug lub dostaw - protokot odbioru ustug lub dostaw), sporzadzony przed dokonaniem
przez Wykonawce zgtoszenia Zamawiajacemu wykonanych Robét odpowiednio do
odbioru czesciowego badZ koncowego, podpisany przez strony dokonujgce odbioru
robot (wzglednie ustug lub dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robdt
budowlanych (wzglednie zakres ustug lub dostaw) wykonanych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (lub rachunek) pochodzaca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(w oryginale lub poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przy czym
poswiadczenie to winno zawiera¢ date dokonania tego poswiadczenia), wystawiona na

Wykonawce (wzglednie jego podwykonawce) z tytutu robot budowlanych (wzglednie

ul.
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z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw - w przypadku podwykonawcy ustug
lub dostaw), ktére wykonane zostaty w zwigzku z realizacjq inwestycji objetej Umowa,
wraz z oswiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale),
podpisanym przez osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania sktadajacego
oswiadczenie, iz otrzymat on w catosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji
wykonanych robdét (wzglednie z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw -
w przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw) i nie posiada on z tego tytutu zadnych
wierzytelnosci wobec Wykonawcy (wzglednie jego podwykonawcy) objetych Umowa,
przy czym os$wiadczenie to powinno zawieral zestawienie kwot, ktore byty nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury
(faktur), wzglednie rachunku (rachunkow), na ktérej (ktérych) ujete zostaty kwoty
ujete w oswiadczeniu,

3) na zadanie Zamawiajacego — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (w terminie przez
niego wskazanym) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem (i opatrzone datg dokonania
tego poswiadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewdw) naleznosci wynikajacych
z faktury (faktur), o ktérej (ktérych) mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zapfaty
ww. naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajagcemu w ramach dokumentacji powykonawczej zwigzanej

odpowiednio z odbiorem czesSciowym badz koncowym Robdét. Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu fakture (lub rachunek), o ktérej mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze zfozong

Zamawiajagcemu fakturg wystawiong przez Wykonawce na Zamawiajacego z tytutu

wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. O$wiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 19

pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od

daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej przez Wykonawce na

Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

Zamawiajacy zada aby Wykonawca najpdzniej przed przekazaniem placu budowy podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu

Z nimi, zaangazowanych w zamdwienie, o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,

o ktorych mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje

na temat nowych podwykonawcéw, w tym podwykonawcdéw, ktéorym w pdzniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej

w szczegolnosci z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czesci

zamoéwienia lub powierzenia wykonania czes$ci zaméwienia, mimo iz w ofercie Wykonawca

ul.
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nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom, lub

rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktéory ma =zastgpi¢ podmiot
udostepniajgcy zasoby nie spetnia warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpi ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Nadz6r inwestorski i kierownictwo budowy
§ 14.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy
niezwtocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawce pisemnie lub za
pomocg poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych
w Umowie i przepisach odrebnych.
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, za wyjatkiem przypadkow
wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydac
polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor
nadzoru potwierdzi na pisSmie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego
w sytuacji jak wyzej, w ciggu 24 godzin.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia na swéj koszt kierownika budowy w specjalnosci (branzy) drogowej

w osobie . Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na

wezwanie Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24

godzin, w naradach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez

ul.
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Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa w ustalonych odbiorach robdt zrealizowanych
przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia
w ustalonych probach i odbiorach technicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji Robot (teren
budowy) pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane, oraz do udostepnienia danych i informacji tg
ustawa wymaganych.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 6, w sytuacjach ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ z chwilg wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia,
w szczegolnosci w przypadkach zdarzen losowych dotyczacych tej osoby lub w przypadku
rozwigzania stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tg osobg Ilub z powodu sity
wyzszej, pod warunkiem posiadania przez nowg osobe stosownych uprawnien - na
wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest

dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

§ 15.
Osobg reprezentujgcg Zamawiajgcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacjg Umowy jest

Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie
sie kontaktowaé z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem
Umowy.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany osoby wskazanej w ust.1 jak i osoby o ktérej mowa
w ust. 2, w szczegdlnosci w przypadkach zdarzen losowych dotyczacych tej osoby lub
w przypadku rozwigzania stosunku prawnego faczacego Zamawiajacego z tgq osoba lub z

powodu sity wyzszej — na wniosek Zamawiajgcego.

Odbior Robot
§ 16.

Wykonane Roboty odebrane zostang w oparciu o co najwyzej jeden protokdt odbioru
czesciowego Roboét oraz protokdét odbioru koncowego Robot. Protokdt odbioru czesciowego
zostanie sporzadzony po wykonaniu czesci Robot w zakresie ustalonym przez Strony.
Protokdt odbioru koncowego zostanie sporzadzony po wykonaniu wszystkich Robét.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ Robot do odbioru czesciowego niezwiocznie
po ich wykonaniu. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ Robdét do odbioru
koncowego niezwiocznie po ich wykonaniu.
Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do czesciowego odbioru Robot jest
wykonanie Roboét zgodnie z Umowag oraz ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu:

1) protokotu (protokotéw), o ktorym (ktorych) mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy,

ul.
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2) sporzadzonego przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na wlasny koszt oraz
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robodt
objetych zgtoszeniem jako wykonanych, ktérych wykonany zakres ustalony zostanie na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce obmiaru zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

4. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robédt jest
wykonanie Robot zgodnie z Umowg oraz ztozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji
powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktérej kompletnos¢ i prawidlowos$¢ stwierdzona
zostata przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatdw wbudowanych materiatéw,

2) protokoty technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robét ulegajacych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen witasciwych jednostek i organdéw, w tym
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,

3) protokot (protokoty), o ktérym mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

5) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys
powykonawczy.

5. Strony przystgpia do czesSciowego badz koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego
zgtoszonych do odbioru Robdét w przeciggu 10 dni roboczych (dni urzedowania
Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu) od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru Robét, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdt, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, zostang stwierdzone
wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Robdt dajacych sie usungé — Zamawiajagcy moze odmowié przyjecia
Robodt okreslajac jednoczesénie: termin przystapienia przez Wykonawce do usuniecia
tych wad i termin ich usuniecia oraz termin ponownego odbioru Robdt lub moze przyjac
Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru
i okresleniem terminu przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia oraz terminu ich
usuniecia przez Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usunac¢ sie nie da - Zamawiajacy moze: w przypadku wad
istotnych zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstgpi¢ od Umowy, tak w czesci jak
i w catosci, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich
wad w toku czynnosci odbioru Robdt, w przypadku zas wad nieistotnych moze zadac
stosunkowego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

7. Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem zleconych Robét ponosi

Wykonawca.
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8. Zamawiajacy sporzadza protokoty odbioru czesciowego, technicznego jak i koncowego
robot, ktére podpisujg Strony.

9. Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, okreslonego w dokumencie
gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajacego, przystapig do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robdt. W sytuacji
niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Roboét, Zamawiajacy samodzielnie przystapi do odbioru
ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Obidr ostateczny (gwarancyjny) Robdt nastgpi

protokolarnie.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
§17.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.

2. Okres rekojmi wynosi 5 (pie¢) lat. Okres gwarancji zostat okreslony w dokumencie
gwarancyjnym stanowigcym zatacznik do Umowy.

3. Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14
dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie
ustalonym przez Zamawiajacego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez
Zamawiajgcego.

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.

5. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji nie wuchybiaja uprawnieniom
przystugujacym mu z tytutu rekojmi za wady.

6. Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza sie o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem
okresu jest data potwierdzenia usuniecia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres

rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuniecia wady.

Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy
§ 18.
Strony mogg odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

ustawg - Prawo zamédwien publicznych, a takze Umowa.

§ 19.
1. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robét zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym

uregulowaniami objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwac) wykonywanie
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Robdt przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robdot, na skutek okolicznosci,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot.
Wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robét przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowg, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czesci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje Robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzgadu Drég w Nowym
Targu) lub opdznia sie z realizacjg Roboét tak dalece, iz watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robdot w terminie 5 dni
roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzgdu Drég w Nowym Targu) od daty
przekazania mu terenu realizacji Robdt, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego,

5) zaszta  konieczno$¢ wielokrotnego dokonania  bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robdt,
lub tez bezposrednich zaptat na rzecz podmiotéw jak wyzej na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje
Roboty w sposdb niezgodny z Umowg, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania
wskazanego naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu
wykonywania Robot niezgodnie z Umowa.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2,

w terminie 45 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust.

2 stanowigcej podstawe odstgpienia od Umowy.

W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1

i 2, Strony sporzadza protokoét robdét w toku, w ktérym zostanie okreslony zakres

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatow

i urzadzen.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex nunc.

ul.
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Kary umowne
§ 20.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

20 % wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy, jezeli
Zamawiajacy odstgpi od Umowy, tak w czesci jak i w catosci, z jednej z przyczyn
wskazanych w § 19 ust. 2 pkt 3-6) Umowy, a takze gdy Zamawiajacy odstapi od
Umowy w przypadku wskazanym w § 16 ust. 6 pkt 2) Umowy, pomniejszonego o
warto$¢ wynagrodzenia za tg czes¢ Robdt, ktéra =zostata wykonana przez
Zamawiajgcego,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robot,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotéw wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy i § 10 ust. 1 Umowy
oraz kosztorysu wskazanego w § 9 ust. 3 Umowy, a takze za kazdy rozpoczety dzien
zwioki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy, jak
rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajacego
terenu realizacji Robét (terenu budowy),

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
dzien przerwy w realizacji Robdét wywotany przyczynami, za ktére odpowiada
Wykonawca,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przystgpieniu do usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji, jak rowniez za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od dnia
nastepnego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien realizacji Roboét z pominieciem podwykonawcy, na zasobach ktérego
polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu
przeprowadzonym przez Zamawiajgcego pod numerem PZD-ZP.261.14.2021, w sytuacji
nie spetniania tych warunkdéw przez Wykonawce,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej
zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktorg kierownik budowy otrzymat wezwanie
od Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a takze za
kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu

odbioru roboét zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub

ul.
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zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

8) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 13 ust.
16 Umowy,

9) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, lub projektu jej zmiany, jak
rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

10)0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest dtuzy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury badz rachunku podwykonawcy Wykonawcy, o ktéorym mowa
w § 13 ust. 16 Umowy,

11)0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajagcemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowodow okreslonych w § 12 ust. 4 Umowy
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy,

12) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy.

Kary, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-12) nie mogg przekroczy¢ 40% kwoty wynagrodzenia

brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy wysokos$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1

pkt 2-12) przekroczy wysoko$¢ stanowigcg rownowarto$¢ 25% kwoty wynagrodzenia

brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy, tak czesci jak i w catosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci.

Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,

uwaza sie za dokonane z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa

odstgpienia wywota skutki ex nunc.

ul.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak
wymagalnego jak i niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych
naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia
wystarczajace jest oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 21.

Zamawiajacy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajgcych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 22.

Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 23.

Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczajg mozliwoscé
nieistotnych zmian Umowy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych
Stron, zmiany oséb reprezentujacych firme (Zamawiajacego, Wykonawce) - na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Strony dopuszczajg ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
ustawg - Prawo zamédwien publicznych.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajq zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 24.
Strony ustalajg, ze Wykonawca wszelkg korespondencje do Zamawiajgacego bedzie
kierowat do Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul.

Szpitalna 14 a przesylang za pomocg poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl

Zamawiajacy wszelkg korespondencje do  Wykonawcy bedzie kierowat na

adres: a przesytang za pomocg poczty elektronicznej na

adres:
Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwtocznego zawiadomienia drugiej
Strony o0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu

obowigzkowi przez Strone, pismo czy wiadomos$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy

ul.
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adres tej Strony uwaza sie za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktdra
dokonata zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.
3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwtocznego

potwierdzenia otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektronicznej.

§ 25.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace sie do Zamawiajgacego

realizowane bedg ze strony Zamawiajacego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

§ 26.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i aneksow do Umowy, wymagajg dla
swej waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Integralng czescig Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zataczniki.

§ 27.
Ewentualne spory wynikie na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory bedg rozstrzygane przez wiasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 28.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

§ 29.
Umowa sporzgdzona zostata w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
Zatgczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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DOKUMENT GWARANCYJNY

z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.

zwanej dalej Umowag,

dotyczacej: wykonania robét budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa

(budowa chodnika) - etap II

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jakos$¢ robét zrealizowanych na podstawie Umowy
i zgodnie z Umowa udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajagcemu poprzez jednostke budzetowg
Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,
ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajacym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy),

o ktérym mowa w § 1 Umowy, na okres lat

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robdt tj.: od dnia
do

Gwarancja obejmuje rowniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajacego, w terminie 14
dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub
w innym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Potwierdzeniem usunigetej wady bedzie
protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajgcego usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

W przypadku zwioki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, powstatych
w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajgcego (bez upowaznienia sqdu) do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Gwaranta.
Gwarant upowaznia Zamawiajacego do obcigzenia go kosztami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, i zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego
dokumentu okreslajacego wysokos$¢ kwoty do zaptaty z tytutu wspomnianych kosztow.

Usuniecie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki
niniejszej gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje sie przepisy

Umowy i kodeksu cywilnego.

ul.
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8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy
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Zatacznik nr 2 do umowy nr PZD

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
miary

Tlo$¢é

Cena jedn.
netto

4]

Wartos¢ netto

[z1]
exf=g

b

C

d

e

f

g9

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa; km 0+499,25 - 0+745 w
miejscowosci Trute

Roboty przygotowawcze

111

KNR 2-01 0119-
04 analogia

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych,
trasa drog w terenie
pagorkowatym lub podgorskim,
roboty pomiarowe dla wszystkich
branz

km

0,24

1.2

Woycinka drzew

1.2.1

KNR 2-01 0101-
01 analogia

Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni, Srednice
drzew 10-15 cm. Zatadunek,
odwoz i utylizacja wg uznania
wykonawcy

szt

30

1.2.2

KNR-W 2-01
0101-02 analogia

Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni, $rednice
drzew 16-25 cm. Zaladunek,
odwoz i utylizacja wg uznania
wykonawcy

szt

15

1.2.3

KNR 2-01 0108-
01 analogia

Mechaniczne karczowanie,
krzaki i podszycie $redniej
gestosci (od 31-60 %
powierzchni). Zatadunek, odwoz
i utylizacja wg uznania
wykonawcy

ha

0,01

1.3

Rozbiorka przepustow

13.1

KNR 2-31 0816-
02 analogia

Rozebranie przepustow
rurowych, rury betonowe Fi 50
cm. Zatadunek wraz z wywozem
wg uznania wykonawcy.
Utylizacja materiatéw z rozbiorki
zgodnie z ustawa o odpadach

56

1.4

Rozbiorka

zjazdy

14.1

KNR 2-31 0810-
05 analogia

Rozebranie nawierzchni
betonowej mechanicznie,
grubos¢ 15 cm. Zatadunek wraz z
Wywozem wg uznania
wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

m2

12

1.4.2

KNR 2-31 0807-
01 analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8cm Zatadunek
wraz z wywozem wg uznania
wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach> Do odzysku
50%

m2

30




Zatacznik nr 2 do umowy nr PZD

1.5

Rozebranie $cianek czolowych istn. przepustu pod droga DP 1661K - przepust nr 2 w km 0+552

151

KNR 4-04 0303-
01 analogia

Rozebranie Scianek czotowych
zelbetowych przepustow.
Zatadunek wraz z wywozem wg
uznania wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbioérki zgodnie z
ustawa o odpadach

m3

2,2

15.2

KNR 4-04 0303-
01 analogia

Rozebranie studni wlotowej
zelbetowych przepustow.
Zatadunek wraz z wywozem wg
uznania wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach rurowych

m3

2,15

1.6

Demontaz elementéow BRD i oznakowania

16.1

KNR 2-31 0818-
06 analogia

Rozebranie barier
energochtonnych w rejonie
scianek czotowych przepustow;

m

12

1.7

Rozbidérka ogrodzen kolidujacych z

inwestycja

1.7.1

KNR 2-25 0310-
02 analogia

Rozebranie ogrodzenia ze
sztachet drewnianych na
stupkach stalowych, bramy
wijazdowe i furtki - odzysk bram
i furtek, sztachety i stupki

26,5

1.7.2

KNR 2-25 0307-
03 analogia

Rozebranie ogrodzenia z
elementow stalowych (z
katownikow), bramy wjazdowe 1
furtki ( odzysk bram, furtek i
przeset do ponownego montazu )

28,5

1.8

Frezowanie i rozbiorka nawierzchni

1.8.1

KNR AT-03 0102-
04 analogia

Frezowanie nawierzchni jezdni
pod poszerzenia jezdni DP
1661K - gr. 8,7cm;;. Zatadunek
wraz z wywozem wg uznania
wykonawcy. Utylizacja
mateiatéw z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

m2

245

1.8.2

KNR AT-03 0102-
02 analogia

Frezowanie nawierzchni
bitumicznej pod warstwe
Scieralng jezdni DP 1661K,
nawierzchnia gr. 4,5 cm.
Zatadunek wraz z wywozem wg
uznania wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

m2

857,5

1.8.3

KNR 2-31 0803-
03 analogia

Rozebranie nawierzchni
asfaltowej gr 15cm pod
poszerzenie nawierzchni;
Zatadunek wraz z wywozem wg
uznania wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawg o odpadach

m2

254




1.8.4

KNR 2-31 0802-
07 analogia

Rozebranie podbudowy z
kruszywa gr 40cm pod
poszerzenie nawierzchni; DP
1661K . Zatadunek wraz z
wywozem wg uznania
wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbioérki zgodnie z
ustawa o odpadach

m2

Zatacznik nr 2 do umowy nr PZD

245

1.9

Roboty ziemne

19.1

KNNR 1 0113-01
analogia

Usunigcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) za pomocg
koparki, grubos¢ warstwy do 15
cm

m2

490

1.9.2

KNR 2-01 0206-
03 analogia

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku
samochodami
samowytadowczymi , koparka,
kategoria gruntu IlI-1V -
odlegtos¢ wywozu wg kalkulacji
wykonawcy (poszerzenia jezdni,
chodnik)

m3

367,5

1.9.3

KNR 2-01 0206-
03 analogia

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi, z
transportem urobku
samochodami
samowytadowczymi , koparka,
kategoria gruntu Il1-1V -
odlegto$¢ wywozu wg kalkulacji
wykonawcy (kanalizacja)

m3

147

194

KNR 2-01 0206-
03 analogia

Wykopy oraz przekopy
wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi.
Grunt z przemieszczeniem do
wykonania nasypu (rowy
odwadniajace)

m3

80

1.9.5

KNR 2-01 0235-
0202 analogia

Formowanie i zageszczanie
nasypow - ziemia z wykopow

m3

60

1.10

Budowa chodnika

1.10.1

KNR 2-31 0403-
04 analogia

Krawezniki betonowe, wystajace
20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3,0cm

m

141

1.10.2

KNR 2-31 0402-
04 analogia

tawa pod krawezniki, obrzeza i
Sciek przykraweznikowy,
betonowa z oporem, beton
C12/15

m3

22,56

1.10.3

KNR 2-31 0407-
03

Obrzeza betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce piaskowej
z wypehieniem spoin piaskiem

143

1.10.4

KNR 2-31 0107-
02 analogia

Uzupehienie podbudowy pod
chodnikiem z kruszywa
famanego

m3

56,4




Zatacznik nr 2 do umowy nr PZD

Podbudowy z kruszyw tamanego
1105 KNNR_ 6 0113-06 |0/31,5 zageszezona m2 282
analogia mechanicznie, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm
Chodniki z kostki brukowej
1.10.6 KNNR 6 0502- betonowej, grubos¢ 8 cm, m2 282
0301 podsypka cementowo-piaskowa
gr. 3,0cm
1.11 Budowa zjazdow
§ _ | Krawezniki betonowe, wystajace
1111 NNR 2685 050 20x30 cm na podsypce m 104
04 analogia ) .
cementowo-piaskowej gr. 3,0cm
tawa pod krawezniki, obrzeza i
1112 KNR 2—3]: 0402- | $ciek przykraweznikowy, m3 16,64
04 analogia betonowa z oporem, beton
C12/15
Obrzeza betonowe o wymiarach
1113 |KNR2-3L0407- 35 8 o na podsypce piaskowej m 104
03 analogia . SN
z wypetnieniem spoin piaskiem
Podbudowy z kruszywa
KNNR 6 0113-02 |tamanego 0/63mm, (CBR min
Lol analogia 20%0 warstwa dolna, grubo$¢ e 2
warstwy po zageszczeniu 20 cm
Podbudowy z kruszyw, thuczen
1115 KNNR_ 6 0113-06 0{31,5, (CBR” [mn 60%) warstwa m2 208
analogia gorna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
Zjazdy z kostki brukowej
1116 KNNR 6 05(_)2- betonowej, grubosc¢ 8 cm, m2 208
0301 analogia podsypka cementowo-piaskowa
gr. 3,0cm
1.12 Kanalizacja deszczowa
Kanaty z rur polietylenowych
KNR-W 2-18 typu PP SN 8 faczone na wcisk ,
Lol 0408-06 analogia | Dn 500 mm wraz z probg m 2
szczelno$ci - kolektor deszczowy
Kanaty z rur polietylenowych
112.2 KNR-W 2-18 typu PP SN 8 faczone na wcisk , m 2%
7" 1 0408-03 analogia | Dn 200 mm wraz z proba
szczelnos$cei - przykanaliki
Drenaz - podsypka filtracyjna w
KNNR 1 0608- gotowym wykopie, z
Lelllst 0102 analogia przygotowaniem kruszywa, W 0
piasek gr 20cm
1124 KNNR 11 0_501— Obsypk_l z kruszyw naturalnych m3 60
0501 analogia dowiezionych, piasek
1125 KNKRB 1 0213- Zasy_pkg kanalizacji kruszywem m3 160
03 analogia dowiezionym
Studzienki $ciekowe uliczne
betonowe 0 $r.500 mm z
KNNR 4 1424-02 | osadnikiem bez syfonu, oraz
1.12.6 . - szt. 5
analogia koszem osadczym, na zawiasach
- wpust z rusztem klasy D400
zeliwo szare
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Studnie kanalizacyjne systemowe
z kregow betonowych Fi
1200mm, izolowane w trakcie
prefabrykacji, podstawa studni
1127 KNR-W 2-15 prefabrykowana 1200mm z - 8
77 10225-08 analogia | wyksztatcong kineta,
spocznikiem i osadzonymi
tulejami przejsciowymi,
klamrami wtazowym, studnia gt.
do 2,0m, wiaz typ cigzki D400
Podtoza betonowe pod studzienki
1.12.8 ;1'::2 le i rewizyjne 1200mm, beton m2 10,5
g C12/15, grubosé 20 cm
Podbudowa pod studnie1200mm,
112.9 KNNR_ 6 0105-08 | podsypka Cfementowo.-plaskowa, m2 105
analogia zaggszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 10 cm
Podtoza betonowe pod studzienki
G KNNR. RIS wodosciekowe, beton C12/15, m2 2,2
0 analogia o
grubos¢ 20 cm
Podbudowa pod studnie
1.12.1 | KNNR 6 0105-08 | VYodoscickowe, podsypka
1 . cementowo-piaskowa, m2 2,2
analogia . .
zageszczanie mechamczne, po
zageszczeniu 10 cm
1.13 Drenaz wzdluz chodnika
Ulozenie drenazu z rur z
1.13.1 NN 0.703' tworzyw sztucznych, w zwojach, m 203
0301 analogia
Dn 100 mm
i Obsypka filtracyjna w gotowym
1.13.2 OKZNOTI:niIgG?aS wykopie, z gotowego kruszywa, m3 30,45
g kruszywo tamane 31,5/63mm
Separacja warstw gruntu,
1133 KNR 9—1]: 0202- geowio’kpina ﬁltracyjno— m2 3248
01 analogia separacyjna typ PP, igtowana,
gr.2-3.2mm
1.14 Scianka wylotowa - wylot W2
KNNR 4 1430-01 | Scianka czolowa monolityczna ,
L analogia zbrojona , beton C20/25 e %
KNNR 10 0205-02 | Zbrojenie $cianki pretami Fi
Ldn analogia 12mm, stal AIlIN B500SP kg 219
i _|Izolacje powtokowe pionowych i
1.14.3 NN 2 02. ogle poziomych powtokami m2 13,5
02 analogia N - .
bitumicznymi, dwukrotnie
Umocnienie skarp i dna rowu za
KNNR 1 0512- wylotem, ptyta azurowa
Lt 0101 analogia 60x40x8cm na podsypce {1 S5
piaskowej 10cm
Podbudowa pod umocnienie,
podsypka cementowo-piaskowa,
1145 KNNR 6 0105-08 zaggszezanie mechaniczne, po m2 38,85
analogia zageszczeniu 10 cm
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1.15 Odwodnienie liniowe
Odwaodnienie liniowe na
zjazdach, korytko betonowe
1.15.1 | kalk. wlasna szer.20cm typu ACO, ruszt m 23
stalowy klasa D400, skrzynki
odptywowe
KNR 2-31 0402- |Lawy pod odwodnienie liniowe,
L 03 analogia beton C12/15 (= Al
1.16 Nawierzchnia jezdni
KNR 9-11 0201- o :
1.16.1 01 analogia Geowloknina separacyjna m2 343
Warstwy odsaczajace zwirowe,
116.2 KNR 2—09_ 0101- |na posze.:rzemach, zageszezenie m2 343
03 analogia mechaniczne, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 14 cm
Podbudowy z kruszywa
1163 KNNF\’_ 6 0113-02 |famanego 0/63mm,CBR min m2 343
analogia 35%, warstwa dolna, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
Podbudowy z kruszyw, thuczen
116.4 KNNF\’_ 6 0113-06 |0/3 1,5’, ’C90/3, warstwa gorna, m2 343
analogia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
Podbudowa z mieszanki
i DSR2l DI mineralno-bitumicznej AC 16P m2 343
01 analogia ‘2
grubos¢ warstwy 7 cm
Nawierzchnie z betonu
1.16.6 KNR AT'.03 Leltlls asfaltowego AC 11W (warstwa m2 343
03 analogia .. %%
wigzaca), grubo$¢ warstwy 3 cm
Warstwa geosiatki
KNR 9-11 0101- |wzmacniajacej z widkna
L 0301 analogia szklanego o wytrzym. e LR
120x120kN
KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z betonu
1.16.8 . asfaltowego AC 11W (warstwa m2 1470
analogia .. %%
wigzaca), grubo$¢ warstwy 3 cm
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-asfaltowych AC 11S
1169 KNNF\’_ 6 0309-03 |warstwa éci‘eralna, grubos¢ po m2 1635
analogia zageszczeniu 5 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem
podtoza
1.17 Przepusty pod zjazdami
i Przepust z z rur polietylenowych
1.17.1 KNNR. et typu PP laczone na wcisk , Dn m 6
analogia
500 mm
i Przepusty rurowe pod zjazdami,
1.17.2 KNNR. QR fawy fundamentowe zwirowe gr. m3 1,2
analogia
25cm
1173 KNR 13-1_2 1505- I?r;epqsty rurowe pod zjazdami, sot 2
05 analogia $cianki czotowe




Zasypka przepustow kruszywem
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KNNR 1 0608- S ,
1.17.4 0201 analogia dowiezionym — pospotka m3 9
1.18 Sciek przykraweznikowy
Scieki uliczne z kostki brukowej
3 _ | betonowej gr 8cm, (2 rzedy
1.18.1 N kostki) na podsypce cementowo- m 245
01 analogia . .
piaskowej 3cm, kostka betonowa
szara
1.19 Pobocze lewostronne szer. 1,0m
Warstwa gorna podbudowy z
i kruszyw tamanych i destruktu
1.19.1 :rgllzl) le R bitumicznego o grubosci po m2 245
g zageszezeniu 10 cm - wykonanie
poboczy
1.20 Uzupelnienie nawierzchni zjazdow
Uzupehienia zjazdow za
1.20.1 KNNR_ 6 0202-06 chodn!klem -.naW|erzchn|e Z m2 160
analogia thucznia kamiennego, grubos¢
warstwy po uwalowaniu 20 cm
1.21 Zjazdy z kostki betonowej
i Podbudowy z kruszyw, thuczen
i, 4 | NNNROULASOZ ) 0y o o sty 5o m2 9
analogia .
zageszczeniu 35 cm
Zjazdy z kostki brukowej
KNNR 6 0502- betonowej, grubos$¢ 8 cm,
1.21.2 : . m2 9
0301 analogia podsypka cementowo-piaskowa
gr. 3cm
1.22 Elementy BRD
1991 KNR 2-31_ 0706- O_znakowanle poziome jezdni m2 294
03 analogia cienkowarstwowe P-2a
1999 KNR 2-31 0704- | Bariery ochronne stalowe m 12
=77 | 01 analogia jednostronne o masie 24.0 kg/m
1.23 Roboty regulacyjne
KNR 2-31 1406- | Regulacja wysokosciowa studni
1.23.1 . A . kpl. 4
03 analogia kanalizacji sanitarnej
1.24 Odbudowa rozebranych ogrodzen
Odbudowa ogrodzenia ze
sztachet drewnianych
malowanych ze stupkami
1.24.1 | kalk. wiasna SE @i T U m 26,5
fundamentowym, konstr. bramy
wijazdowej i furki z odzysku
podczas demontazu
Odbudowa ogrodzenia: murek
betonowy, stupki z elementow
stalowych (z katownikow),
1242 | kalk. wiasna bramy wjazdowe i furtki ( odzysk m 285

bram, furtek i przgset ) -
malowanie odbudowywanych
elementow ogrodzenia
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa; km 1+200,00 - 1+539,30 w
miejscowosci Lasek

Roboty przygotowawcze

211

KNR 2-01 0119-
04 analogia

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych,
trasa drog w terenie
pagorkowatym lub podgorskim,
roboty pomiarowe dla wszystkich
branz

km

0,34

2.2

Woycinka drzew

221

KNR 2-01 0101-
01 analogia

Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni, $rednice
drzew 16-25 cm. Zaladunek,
odwoz i utylizacja wg uznania
wykonawcy

szt

16

222

KNR 2-01 0108-
01 analogia

Mechaniczne karczowanie,
krzaki i podszycie $redniej
gestosci (od 31-60 %
powierzchni). Zatadunek, odwoz
i utylizacja wg uznania
wykonawcy

ha

0,014

2.3

Roboty rozb

iorkowe

231

KNNR 6 0806-02
Uproszczona

Rozebranie kraweznikow
betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z
tawg betonowa z wywozem
materialu w miejsce wskazane
przez Wykonawce wraz z
utylizacja

22

2.3.2

KNR 2-31 0807-
01 analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8cm Zatadunek
wraz z wywozem wg uznania
wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach>

m2

44

2.3.3

KNR 2-31 0802-
07 analogia

Rozebranie podbudowy z
kruszywa gr 40cm Zatadunek
wraz z wywozem wg uznania
wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

m2

44

24

Rozebranie Sciane

k czolowych istn. przepustu pod droga DP 1661K - przepust nr 3w km 1+205,25

241

KNR 4-04 0303-
01 analogia

Rozebranie Scianek czotowych
zelbetowych przepustow.
Zatadunek wraz z wywozem wg
uznania wykonawcy. Utylizacja

materialow z rozbiorki zgodnie z

m3

5,04




ustawg o odpadach
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2.5

Rozbiorka nawierzchni

zatoki autobusowej

251

KNR 2-31 0807-
01 analogia

Rozebranie nawierzchni zatoki
autobusowej z kostki betonowej
gr. 8cm Zatadunek wraz z
wywozem wg uznania
wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbioérki zgodnie z
ustawa o odpadach> Do odzysku
50%

m2

110

2572

KNNR 6 0806-02
Uproszczona

Rozebranie kraweznikow
betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z
tawa betonowa z wywozem
materialu w miejsce wskazane
przez Wykonawce wraz z
utylizacja

55

253

KNR 2-31 0810-
05 analogia

Rozebranie podbudowy zatoki
autobusowej betonowej gr. 24cm.
Zatadunek wraz z wywozem wg
uznania wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

m2

110

254

KNR 2-31 0810-
05 analogia

Rozebranie nawierzchni
betonowej mechanicznie,
grubos$¢ 15 cm. Zatadunek wraz z
wywozem wg uznania
wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawg o odpadach

m2

110

2.6

Rozbiorka ogrodzen kolidujacych z

inwestycja

26.1

KNR 2-25 0310-
02 analogia

Rozebranie ogrodzenia z zerdzi
drewnianych: 3 rzedy zerdzi,
shupki z zerdzi

m

42

2.7

Frezowanie i rozbiorka nawierzchni

271

KNR AT-03 0102-
04 analogia

Frezowanie nawierzchni jezdni
pod poszerzenia jezdni DP
1661K - gr. 8,7cm;. Zatadunek
wraz z wywozem wg uznania
wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

m2

272

2.7.2

KNR AT-03 0102-
02 analogia

Frezowanie nawierzchni
bitumicznej pod warstwe
$cieralng jezdni DP 1661K,
nawierzchnia gr. 4,5 cm.
Zatadunek wraz z wywozem wg
uznania wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

m2

1865




2.7.3

KNR 2-31 0803-
03 analogia

Rozebranie nawierzchni
asfaltowej gr 15cm pod
poszerzenie nawierzchni;
Zatadunek wraz z wywozem wg
uznania wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbioérki zgodnie z
ustawg o odpadach

m2
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172,5

2.7.4

KNR 2-31 0802-
07 analogia

Rozebranie podbudowy z
kruszywa gr 40cm pod
poszerzenie nawierzchni; DP
1661K; . Zatadunek wraz z
wywozem wg uznania
wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

m2

345

2.7.5

KNR 2-31 0803-
03 analogia

Rozebranie nawierzchni
asfaltowej gr 15cm pod
projektowane rurociagi
kanalizacyjne i przykanaliki.
Zatadunek wraz z wywozem wg
uznania wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

m2

36

2.7.6

KNR 2-31 0802-
07 analogia

Rozebranie podbudowy z
kruszywa gr 40cm pod
projektowane rurociagi
kanalizacyjne i przykanaliki.
Zatadunek wraz z wywozem wg
uznania wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

m2

36

2.8

Demontaz elementow BRD i oznakowania

28.1

KNR 2-31 0818-
08 analogia

Rozebranie stupkoéw wraz ze
znakami

szt

9

2.8.2

KNR 2-31 0818-
06 analogia

Rozebranie barier
energochtonnych w rejonie
scianek czotowych przepustow;

m

24

2.9

Roboty ziemne

291

KNNR 1 0113-01
analogia

Usunigcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) za pomoca
koparki, grubos¢ warstwy do 15
cm

m2

1035

29.2

KNR 2-01 0206-
03 analogia

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi, z
transportem urobku
samochodami
samowytadowczymi , koparka,
kategoria gruntu Il1-1V -
odlegtos¢ wywozu wg kalkulacji
wykonawcy (poszerzenia jezdni,
chodnik)

m3

603,75

10




2.9.3

KNR 2-01 0206-

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsi¢biernymi, z
transportem urobku
samochodami

m3
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360

03 analogia samowytadowczymi , koparka,
kategoria gruntu IlI-1V -
odleglos¢ wywozu wg kalkulacji
wykonawcy (kanalizacja)
Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi, z
transportem urobku
294 KNR 2-01 0206- samochodami _ m3 18
03 analogia samowytadowczymi , koparka,
kategoria gruntu Il1-1V -
odleglos¢ wywozu wg kalkulacji
wykonawcy (przykanaliki)
Wykopy oraz przekopy
wykonywane na odktad
KNR 2-01 0206- | koparkami podsigbiernymi.
2.9.5 . . : m3 88
03 analogia Grunt z przemieszczeniem do
wykonania nasypu (rowy
odwadniajace)
296 KNR 2-01 0_235— Formorwame. i zaggszezanie m3 88
0202 analogia nasypow - ziemia z wykopow
2.10 Scianka wylotowa wraz z murem oporowym - wylot W3 i mur oporowy w km 1+206,4-1+216,20
Scianka czotowa monolityczna
2.10.1 ﬁimf Jesin Wraz z murem oporowym , m3 22,7
g zbrojona , beton C20/25
KNNR 10 0205-02 | Zbrojenie $cianki pretami Fi
ZAL2 analogia 12mm, stal AllIN B500SP kg Pl
KNNR 10 0205-03 | Zbrojenie $cianki pretami Fi
2.10:3 analogia 16mm, stal AIlIN B500SP kg 897
KNR 2-02 0603- Izolgqe powlokowe pl.onowych i
2.10.4 : poziomych powlokami m2 86
02 analogia N - .
bitumicznymi, dwukrotnie
Umocnienie skarp i dna rowu za
KNNR 1 0512- wylotem, ptyta azurowa
2A0E 0101 60x40x8cm na podsypce e =
piaskowej 10cm
Podbudowa pod umocnienie,
2106 KNNR_ 6 0105-08 | podsypka cgmentowo_—plaskowa, m2 42
analogia zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 10 cm
Porecze ochronne sztywne
i _ | ocynkowane z pochwytem i
2.10.7 N 31. s przeciagiem z rur $r. 60 i 38 mm m 20
03 analogia . ,
0 rozstawie stupkow z rur 60 mm
-20m
211 Zatoka przy DP 1661K
i _ | Krawgzniki betonowe, wystajace
211.1 NNRZ 1 10508 20x30 cm na podsypce m 55

04 analogia

cementowo-piaskowej gr. 3,0cm

11
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Lawa pod krawezniki, obrzeza i
2112 KNR 2-3]: 0402- | $ciek przykraweznikowy, m3 9.2
04 analogia betonowa z oporem, beton
C12/15
Obrzeza betonowe o wymiarach
2113 NN 2'31. i 30x8 cm na podsypce piaskowej m 52
03 analogia . SRR
z wypetnieniem spoin piaskiem
Uzupehienie podbudowy pod
KNR 2-31 0107- f
2.11.4 02 analogia chodnikiem z kruszywa m3 11,2
famanego
Wyréwnanie istniejace;j
podbudowy thuczniem
2115 KNR 2-31 0107- kamlennym sortowanym z m3 12
02 zageszczeniem mechanicznym -
$rednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10 cm
i Podbudowy betonowe o grubosci
2.11.6 KNNR. 000 po zageszczeniu 20 cm m2 112
analogia . Lo
pielegnowane piaskiem i woda
Chodniki z kostki brukowej
2117 KNNR 6 0502- betonowej, grubos¢ 8 cm, m2 204
0301 podsypka cementowo-piaskowa
gr. 3,0cm
2.12 Budowa chodnika
i _ | Krawezniki betonowe, wystajace
2.12.1 KNR 2-31 0403 20x30 cm na podsypce m 228
04 analogia i .
cementowo-piaskowej gr. 3,0cm
tawa pod krawezniki, obrzeza i
2122 KNR 2-31_ 0402- | $ciek przykraweznikowy, m3 36,48
04 analogia betonowa z oporem, beton
C12/15
Obrzeza betonowe o wymiarach
2.12.3 |KNR2-310407- | 55 0 i na podsypce piaskowej m 233
03 analogia . SN
z wypehieniem spoin piaskiem
i _ | Uzupetnienie podbudowy pod
2.12.4 KNR'2 31. 0107 chodnikiem z kruszywa m3 91,2
02 analogia
famanego
Podbudowy z kruszyw tamanego
2125 KNNF\’_ 6 0113-06 |0/31,5 zageszezona m2 456
analogia mechanicznie, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm
Chodniki z kostki brukowej
KNNR 6 0502- betonowej, grubos¢ 8 cm,
2L 0301 analogia podsypka cementowo-piaskowa 2 A0
gr. 3,0cm
2.13 Sciek przykraweznikowy
Scieki uliczne z kostki brukowej
i _ | betonowej gr 8cm, (2 rzedy
2131 NN 0 Blsez kostki) na podsypce cementowo- m 345
01 analogia : .
piaskowej 3cm, kostka betonowa
szara
2.14 Budowa zjazdow

12
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i | Krawezniki betonowe, wystajgce
214.1 NN 2 31. Lz 20x30 cm na podsypce m 117
04 analogia ) .
cementowo-piaskowej gr. 3,0cm
t.awa pod krawezniki, obrzeza i
2142 KNR 2-31_ 0402- | sciek przykraweznikowy, m3 18.72
04 analogia betonowa z oporem, beton
C12/15
Obrzeza betonowe o wymiarach
2143 |KNR2-310407- 3 0 m na podsypce piaskowej m 120
03 analogia . S
z wypetnieniem spoin piaskiem
Podbudowy z kruszywa
KNNR 6 0113-02 |tamanego 0/63mm, (CBR min
it analogia 20%0 warstwa dolna, grubos¢ (L2 e
warstwy po zageszczeniu 20 cm
Podbudowy z kruszyw, ttuczen
- i 0
2145 KNNR 6 0113-06 O/’31,5, (CBR min 60%) warstwa m2 234
analogia gorna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
Zjazdy z kostki brukowej
2146 KNNR 6 05(_)2- betonowej, grubosc¢ 8 cm, m2 234
0301 analogia podsypka cementowo-piaskowa
gr. 3,0cm
2.15 Kanalizacja deszczowa
Kanaly z rur polietylenowych
2151 KNR-W 2-18 typu PP SN 8 taczone na wcisk , m 29
""" 1 0408-03 analogia | Dn 200 mm wraz z proba
szczelnosci - przykanaliki
Kanaly z rur polietylenowych
KNR-W 2-18 typu PP SN 8 faczone na wcisk ,
e 0408-06 analogia | Dn 500 mm wraz z proba m Sz
szczelnosci - kolektor deszczowy
Drenaz - podsypka filtracyjna w
2153 KNNR 1 06(_)8- gotowym Wy!<op|e, z m3 60.4
0102 analogia przygotowaniem kruszywa,
piasek gr 20cm
2154 KNNR 11 0501- Obsypk_l z kruszyw naturalnych m3 151
0501 analogia dowiezionych, piasek
Zasypanie wykopow pod
2155 KNKRB 1 0213- | przykanaliki Fi 200mm warstwa m3 108
08 analogia gr. 20cm wraz z zaggszczeniem,
piasek
2156 KNKRB 1 0213- Zasy_pk_a kanalizacji kruszywem m3 2416
03 analogia dowiezionym
Studzienki $cickowe uliczne
betonowe o §r.500 mm z
KNNR 4 1424-02 | osadnikiem bez syfonu, oraz
2.15.7 . - szt. 8
analogia koszem osadczym, na zawiasach
- wpust z rusztem klasy D400
zeliwo szare
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Zatacznik nr 2 do umowy nr PZD

Studnie kanalizacyjne systemowe
z kregow betonowych Fi
1200mm, izolowane w trakcie
prefabrykacji, podstawa studni
KNR-W 2-15 prefabrykowana 1200mm z
ZIE 0225-08 analogia | wyksztatcona kineta, szt S5
spocznikiem i osadzonymi
tulejami przejsciowymi,
klamrami wtazowym, studnia gt.
do 2,0m, wiaz typ cigzki D400
Podbudowa pod studnie
i wodosciekowe, podsypka
2.15.9 KNNR. SULLIEREE cementowo-piaskowa, m2 2,2
analogia . .
zaggszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 10 cm
Podtoza betonowe pod studzienki
8'15'1 ;EII:IJ le RO rewizyjne 1200mm, beton m2 16
g C12/15, grubosé 20 cm
Podbudowa pod studnie1200mm,
2.15.1 | KNNR 6 0105-08 | podsypka cementowo-piaskowa, m2 16
1 analogia zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 10 cm
Podtoza betonowe pod studzienki
2.15.1 1KNNR 6 010903 | o 4o4ciekowe, beton C12/15, me | 22
2 analogia o
grubos¢ 20 cm
2.16 Nawierzchnia jezdni
papa | NNREL O o Shtion sgpmmesion m2 | 8625
01 analogia
Warstwy odsaczajace zwirowe,
216.2 KNR 2-09 0101- |na posz;rzemach, zageszezenie m2 5175
03 analogia mechaniczne, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 14 cm
Podbudowy z kruszywa
216.3 KNNF\’_ 6 0113-02 |tamanego 0/63mm,CBR min m2 518
analogia 35%, warstwa dolna, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
Podbudowy z kruszyw, thuczen
216.4 KNNF\’_ 6 0113-06 |0/3 1,5’, ’C90/3, warstwa gorna, m2 518
analogia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
Podbudowa z mieszanki
DB | MR 2 W mineralno-bitumicznej AC 16P m2 518
01 analogia o
grubo$¢ warstwy 7 cm
Nawierzchnie z betonu
2.16.6 | KNRAT-03 0301- | ot towego AC 11W (warstwa m2 | 518
03 analogia .. %s
wigzaca), grubo$¢ warstwy 3 cm
Warstwa geosiatki
KNR 9-11 0101- |wzmacniajacej z wtokna
el 0301 analogia szklanego o wytrzym. {1 e
120x120kN
KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z betonu
2.16.8 . asfaltowego AC 11W (warstwa m2 2125
analogia .. oz
wigzaca), grubos¢ warstwy 3 cm
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Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-asfaltowych AC 11S
216.9 KNNR_ 6 0309-03 |warstwa sc1.eralna, grubos¢ po m2 2438
analogia zageszczeniu 5 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem
podioza
2.17 Budowa row6w przydroznych - Sciek korytkowy
Podsypka cementowo-piaskowa,
2171 KNR 2—3]: 0105- zaggszezenie mechaniczne, m2 130,05
05 analogia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31 0402- |Lawy pod Sciek szer. 85cm,
El L 03 analogia beton C12/15 e L
Utozenie $ciekow z pref.
2.17.3 glN;;;)OliaOMS' elementow - korytka drogowe m 153
g 50x50x15cm
2.18 Uzupelnienie nawierzchni zjazdow
Uzupeknienia zjazdow za
2181 KNNR_ 6 0202-06 chodn!klem -‘naW|erzchn|e z m2 240
analogia thucznia kamiennego, grubos¢
warstwy po uwalowaniu 20 cm
2.19 Pobocze lewostronne szer. 1,0m
Warstwa gorna podbudowy z
KNNR 6 0113-05 kruszyw famanych i d?sj[ruktu
2.19.1 : bitumicznego o grubosci po m2 210
analogia - .
zageszezeniu 10 cm - wykonanie
poboczy
2.20 Elementy BRD
2201 KNR 2-31_ 0706- O_znakowanle poziome jezdni m2 145
03 analogia cienkowarstwowe P-2a
2202 KNNF\’_ 6 0702-01 Ustaw1eme znakoéw wraz ze szt 9
analogia stupkami
2203 KNR 2-31 0704- | Bariery ochronne stalowe m 12
=77 | 01 analogia jednostronne o masie 24.0 kg/m
221 Roboty regulacyjne
KNR 2-31 1406- | Regulacja wysokosciowa studni
2.21.1 . A WY . kpl. 7
03 analogia kanalizacji sanitarnej
2.22 Odbudowa rozebranych ogrodzen
Odbudowa ogrodzenia z zerdzi
2.22.1 | kalk. wilasna drewnianych: 3 rzedy zerdzi, m 42
shupki z zerdzi
3 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa; km 1+608,00 - 1+679,70 w
miejscowosci Lasek
3.1 Wycinka drzew
Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni, Srednice
3.1.1 NI 2-01. Lt drzew 26-35 cm. Zatadunek, szt 2
06 analogia . R .
odwoz i utylizacja wg uznania
wykonawcy
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Mechaniczne karczowanie,
krzaki i podszycie Sredniej

KNR 2-01 0108- | gestosci (od 31-60 %

01 analogia powierzchni). Zatadunek, odwoz
i utylizacja wg uznania
wykonawcy

3.1.2 ha 0,012

3.2 Roboty rozbiorkowe

Rozebranie nawierzchni zjazdow
0 nawierzchni asfaltowej gr.
10cm. Zatadunek wraz z
wywozem wg uznania m2 34
wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbioérki zgodnie z
ustawa o odpadach

KNR 2-31 0803-

L 03 analogia

Rozebranie nawierzchni
betonowej mechanicznie,

KNR 2-31 0810- grubos$¢ 15 cm. Zalaflunek Wraz z
wywozem wg uznania m2 60
wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

A2 05 analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8cm Zatadunek
wraz z wywozem wg uznania
wykonawcy. Utylizacja m2 17
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach> Do odzysku
50%

KNR 2-31 0807-

e 01 analogia

Rozebranie barier

3.2.4 NAIR 2_3]i Dtls- energochtonnych w rejonie m 32
06 analogia . ,

Scianek czotowych przepustow;

KNR 2-31 0818- | Rozebranie stupkow wraz ze

S 08 analogia znakami

szt 8

3.3 Rozebranie $cianek czolowych istn. przepustu pod droga DP 1661K - przepust nr 4 w km 1+622,40

Rozebranie $cianek czotowych
zelbetowych przepustow.

KNR 4-04 0303- | Zatadunek wraz z wywozem wg
01 analogia uznania wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

3.3.1 m3 4,5

34 Frezowanie i rozbiorka nawierzchni

Frezowanie nawierzchni jezdni
pod poszerzenia jezdni DP
KNR AT-03 0102- 1661K - gr. 8,7cm;. Zaladur_lek
3.4.1 . wraz z wywozem wg uznania m2 144
04 analogia L2
wykonawcy. Utylizacja

materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawg o odpadach

Frezowanie nawierzchni
bitumicznej pod warstwe
3 _ | Scieralng jezdni DP 1661K,
3.4.2 KNR AT .03 0102 nawierzchnia gr. 4,5 cm. m2 216
02 analogia
Zatadunek wraz z wywozem wg
uznania wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
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3.4.3

KNR 2-31 0803-
03 analogia

Rozebranie nawierzchni
asfaltowej gr 15cm pod
poszerzenie nawierzchni;
Zatadunek wraz z wywozem wg
uznania wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

m2

72

3.4.4

KNR 2-31 0802-
07 analogia

Rozebranie podbudowy z
kruszywa gr 40cm pod
poszerzenie nawierzchni; DP
1661K . Zatadunek wraz z
wywozem wg uznania
wykonawcy. Utylizacja
materialow z rozbiorki zgodnie z
ustawa o odpadach

m2

72

3.5

Roboty ziemne

3.5.1

KNNR 1 0113-01
analogia

Usunigcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) za pomoca
koparki, grubos$¢ warstwy do 15
cm

m2

216

3.5.2

KNR 2-01 0206-
03 analogia

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi, z
transportem urobku
samochodami
samowytadowczymi , koparka,
kategoria gruntu IlI-1V -
odlegto$¢ wywozu wg kalkulacji
wykonawcy (poszerzenia jezdni,
chodnik)

m3

65

3.5.3

KNR 2-01 0206-
03 analogia

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi, z
transportem urobku
samochodami
samowytadowczymi , koparka,
kategoria gruntu Il1-1V -
odlegtos¢ wywozu wg kalkulacji
wykonawcy (kanalizacja)

m3

13

3.54

KNNR 1 0318-03
z.0.2.11.4.9911-
03 analogia

Formowanie nasypow wykopow
o szerokosci 0.8-2.5 m i wys..do
2.0 mw gr.kat. I-I11 -
wspotczynnik zageszczenia
Js=1.00) - materiat dowieziony,
kruszywo lub grunt
niewysadzinowy kwalifikowany

m3

80

3.6

Studnia monolityczna - rejon wylotu nr 4

3.6.1

KNNR 10 0201-04
analogia

Studnia monolityczna o
wymiarach 1,5x2,5x2,1m z
betonu C20/25

m3

4
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KNNR 10 0205-02 | Zbrojenie studni pretami Fi
o2 analogia 12mm, stal AIIIN B500SP kg e
KNR 2-02 0603- IZOl.'ch_]e powlokowe pl'onowych i
3.6.3 . poziomych powlokami m2 22
02 analogia N : .
bitumicznymi, dwukrotnie
3.6.4 KNNR. Az Wilaz zeliwny klasy D400 szt 1
analogia
KNNR 4 1423-01 | Kominy wlazowe z kregow
3.6.5 . . m 0,5
analogia betonowych, Fi 600 mm
3.7 Kanalizacja deszczowa
Kanaly z rur polietylenowych
371 KNR-W 2-18 typu PP SN 8 faczone na wcisk , m 1
o 0408-03 analogia | Dn 200 mm wraz z probg
szczelnosci - przykanaliki
Kanaty z rur polietylenowych
379 KNR-W 2-18 typu PP SN 8 faczone na wcisk , m 13
o 0408-06 analogia | Dn 500 mm wraz z probg
szczelnosci - kolektor deszczowy
Drenaz - podsypka filtracyjna w
373 KNNR 1 0608- gotowym wy_kople, z m3 3.9
0102 analogia przygotowaniem kruszywa,
piasek gr 20cm
KNNR 11 0501- | Obsypki z kruszyw naturalnych
3.74 : A ! m3 7,8
0501 analogia dowiezionych, piasek
KNKRB 1 0213- |Zasypka kanalizacji kruszywem
Sl 03 analogia dowiezionym e 0
Studzienki $sciekowe uliczne
betonowe o §r.500 mm z
KNNR 4 1424-02 | osadnikiem bez syfonu, oraz
3.7.6 . . Szt. 1
analogia koszem osadczym, na zawiasach
- wpust z rusztem klasy D400
zeliwo szare
Studnie kanalizacyjne systemowe
z kregow betonowych Fi
1200mm, izolowane w trakcie
prefabrykacji, podstawa studni
377 KNR-W 2-15 prefabrykowana 1200mm z szt 1
o 0225-08 analogia | wyksztatcong kineta,
spocznikiem i osadzonymi
tulejami przejsciowymi,
klamrami wtazowym, studnia gt.
do 2,0m, wiaz typ cigzki D400
Podtoza betonowe pod studzienki
3.7.8 ;I:ITJRiaES IR rewizyjne 1200mm, beton m2 15
g C12/15, grubosé 20 cm
Podbudowa pod studnie1200mm,
KNNR 6 0105-08 | podsypka cementowo-piaskowa,
3.7.9 . ) - m2 15
analogia zageszczanie mechaniczne, po
zaggszczeniu 10 cm
Podtoza betonowe pod studzienki
3.7.10 KNNR. 0T wodosciekowe, beton C12/15, m2 0,8
analogia oy
grubos¢ 20 cm
3.8 Budowa chodnika

18




Zatacznik nr 2 do umowy nr PZD

i | Krawezniki betonowe, wystajgce
3.8.1 KNI Z 31. e 20x30 cm na podsypce m 78
04 analogia ) .
cementowo-piaskowej gr. 3,0cm
t.awa pod krawezniki, obrzeza i
382 KNR 2-31_ 0402- | sciek przykraweznikowy, m3 12.48
04 analogia betonowa z oporem, beton
C12/15
Obrzeza betonowe o wymiarach
383 |KNR2:310407- 40 0 cmna podsypce piaskowej m 74
03 analogia . S
z wypetnieniem spoin piaskiem
i _ | Uzupetnienie podbudowy pod
384 |KNR2-3L0107- 1 opoinikiem 7 kruszywa m3 | 576
02 analogia
famanego
Podbudowy z kruszyw tamanego
385 KNNR_ 6 0113-06 |0/31,5 zageszezona m2 144
analogia mechanicznie, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm
Chodniki z kostki brukowej
386 KNNR 6 05(_)2- betonowej, grubosc¢ 8 cm, m2 144
0301 analogia podsypka cementowo-piaskowa
gr. 3,0cm
3.9 Nawierzchnia jezdni
g |NNRETLOANS et separacyjna m2 216
01 analogia
Warstwy odsaczajace zwirowe,
392 KNR 2-09 0101- |na poszerzeniach, zageszczenie m2 76
" 03 analogia mechaniczne, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 14 cm
Podbudowy z kruszywa
KNNR 6 0113-02 |tamanego 0/63mm,CBR min
3.9.3 . 2 m2 76
analogia 35%, warstwa dolna, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
Podbudowy z kruszyw, thuczen
394 KNNF\’_ 6 0113-06 |0/3 1,5’, ’C90/3, warstwa gorna, m2 76
analogia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
Podbudowa z mieszanki
amE | PR B0 mineralno-bitumicznej AC 16P m2 76
01 analogia ‘
grubos¢ warstwy 7 cm
Nawierzchnie z betonu
2 || NNR IO asfaltowego AC 11W (warstwa m2 76
03 analogia .. %%
wigzaca), grubo$¢ warstwy 3 cm
Warstwa geosiatki
KNR 9-11 0101- |wzmacniajacej z widkna
ek 0301 analogia szklanego o wytrzym. 2 Al
120x120kN
KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z betonu
3.9.8 . asfaltowego AC 11W (warstwa m2 440
analogia . ”
wigzaca), grubos¢ warstwy 3 cm
Nawierzchnie z mieszanek
KNNR 6 0309-03 mmeralng-gsfaltowych AC 11S
3.9.9 . warstwa $cieralna, grubos¢ po m2 440
analogia .
zageszczeniu S cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem
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3.10 Sciek przykraweznikowy
Scieki uliczne z kostki brukowej
i _ | betonowej gr 8cm, (2 rzedy
3.10.1 | KNRAT-030402 kostki) na podsypce cementowo- m 72
01 analogia ; .
piaskowej 3cm, kostka betonowa
Szara
3.11 Pobocze lewostronne szer. 1,0m
Warstwa gérna podbudowy z
KNNR 6 0113-05 kmszyw tamanych i de’:s.truktu
3.11.1 . bitumicznego o grubosci po m2 45
analogia : .
zageszczeniu 10 cm - wykonanie
poboczy
3.12 Uzupelnienie nawierzchni zjazdow
Uzupeknienia zjazdow za
KNNR 6 0202-06 | chodnikiem -nawierzchnie z
3.12.1 . . . a5 m2 25
analogia thucznia kamiennego, grubos¢
warstwy po uwalowaniu 20 cm
3.13 Zjazdy z kostki betonowej
i Podbudowy z kruszyw, ttuczen
quig g | NNNROUREAE o er o e ey re m2 15
analogia :
zageszcezeniu 35 cm
Zjazdy z kostki brukowej
3132 KNNR 6 05(_)2- betonowej, grubosc¢ 8 cm, m2 15
0301 analogia podsypka cementowo-piaskowa
gr. 3cm ( 50% z rozbiorki)
3.14 Elementy BRD
KNR 2-31 0706- | Oznakowanie poziome jezdni
S 03 analogia cienkowarstwowe P-2a 2 2
3142 KNNR 6 0702-01 Ustaw1erpe znakow wraz ze szt 8
analogia stupkami
3143 KNR 2-31 0704- | Bariery ochronne stalowe m 16
7 | 01 analogia jednostronne o masie 24.0 kg/m
Porecze ochronne sztywne
KNR 2-31 0701- ocynkpvyane z poc’hwyte_m i
3.14.4 . przeciagiem z rur $r. 60 i 38 mm m 24
03 analogia . ,
o rozstawie stupkow z rur 60 mm
-20m
3.15 Roboty regulacyjne
i _ | Regulacja wysokosciowa
3.15.1 | KNR 2-3L1 1406- 1 o i ienek kanalizaci Kkpl. 1

03 analogia

deszczowej
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