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Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania:
,Naprawa pobocza drogi wojewddzkiej nr 796 w miejscowosci Zawiercie.

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:
KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM:
45233140-2 Roboty drogowe

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Zamierzenie budowlane polegac bedzie na:

robotach pomiarowych — wyznaczeniu zakresu robot w terenie
wykonaniu robét ziemnych — wykonanie koryta w gruncie kat. Il
odwoz i utylizacja ziemi z wykopow

wykonanie umocnionego pobocza z kruszywa 0/31,5 mm

Przewidziany do naprawy odcinek pobocza drogi wojewddzkiej nr 796 zlokalizowany jest na odcinku od
wjazdu na osiedle Przyszio$¢ do istniejacego przejazdu kolejowego w miejscowosci Zawiercie.

1.Stan istniejacy

Poczatek przewidzianego do naprawy odcinka pobocza drogi wojewodzkiej nr 796 zlokalizowany jest w rejonie
istniejacego skrzyzowania — wjazdu na osiedle Przyszios¢ natomiast koniec przedmiotowego odcinka pobocza
drogi przeznaczonego do naprawy zlokalizowany jest w rejonie istniejacego przejazdu kolejowego w miejscowosci
Zawiercie. Na odcinku przewidzianym do naprawy pobocza istniejgca droga wojewédzka posiada przekroj drogowy
1x2: jezdnie o szerokosci 6,0 m. Pobocza obustronne gruntowe, trawiaste o z zmiennej szerokosci — $rednio 1,5 m.
Za poboczem zlokalizowany jest row przydrozny odwadniajacy jezdnig drogi wojewodzkiej. Pobocze gruntowe
trawiaste zawyzone utrudniajgce sptyw wod opadowych do rowu przydroznego. Stan techniczny pobocza drogi
wojewodzkiej nr 796 na w/w odcinku kwalifikuje je do przeprowadzenia naprawy poprzez ich umocnienie. Pobocze
wymaga prawidiowego wyprofilowania i umocnienia.

2. Stan projektowany
2.1 Plan sytuacyjny

Poczatek przewidzianego do naprawy odcinka pobocza drogi wojewddzkiej nr 796 zlokalizowany jest w rejonie
istniejacego skrzyzowania — wjazdu na osiedle Przyszios¢ natomiast koniec przedmiotowego odcinka pobocza
drogi przeznaczonego do naprawy zlokalizowany jest w rejonie istniejacego przejazdu kolejowego w miejscowosci
Zawiercie. Naprawe pobocza przewiduje sie na przedmiotowym odcinku po lewej stronie drogi wojewodzkiej
zgodni z kilometrazem w kierunku na Dabrowe Gornicza, Naprawe nalezy wykona¢ na dwoch odcinkach. Pierwszy
odcinek od skrzyzowania — wjazdu na pobliskie osiedle Przyszios¢ do istniejgcego chodnika w rejonie istniejgcego
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skrzyzowania o ruchu okreznym (ronda) diugosci okofo 640 mb. Drugi odcinek od istniejacego chodnika przy
zatoce autobusowej za skrzyzowaniem o ruchu okreznym (rondo) do istniejacego chodnika w rejonie przejazdu
kolejowego diugosci okolo 35 mb. Powyzsze prace nalezy zrealizowa¢, aby umozliwiC i utatwic poruszanie sig
pieszych od nowo wybudowanego peronu przystankowego kolejowego zlokalizowanego w rejonie istniejacego
przejazdu kolejowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 796 do pobliskiego osiedla Przyszio$¢ w Zawierciu.

W ramach robdt naprawczych pobocza przewidziano:

- wykonanie robét pomiarowych

- wykonanie robdt ziemnych - koryta w gruncie kat Il

- zatadunek, odwoz i utylizacja ziemi z wykopow

- profilowanie i zageszczenie dna koryta

- wykonanie umocnionego pobocza warstwa dolna z kruszywa 0/31,5 mm z zageszczeniem

- wykonanie umocnionego pobocza warstwa gorna z kruszywa 0/8 mm z zageszczeniem

2.2 Przekroje poprzeczne

Pochylenie poprzeczne poboczy z destruktu przyjeto o wartosci 4,00% na prostej i 6,00% na tukach.

2.3. Konstrukcja pobocza:

- gorna warstwa umocnionego pobocza z kruszywa 0/8 mmgr. 5 cm
- dolna warstw umocnionego pobocza z kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z wykonaniem umocnionego pobocza byty realizowane na
podstawie zataczonych do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia WTW Kruszywa oraz WTW PKSM
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wersja 2022 r. dostepnych réwniez na stronie
internetowej w zaktadce standardy ZDW.

Po podpisaniu umowy, a przed rozpoczeciem prac Wykonawca w terminie do 10 dni przedstawi do
zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci w tym harmonogram terminowy i rzeczowo - finansowy oraz
deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla kruszywa 0/31,5 mm.

2.4 Oznakowanie na czas prowadzenia robét.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy schematy organizacji ruchu na podstawie, ktorych nalezy oznakowac front
robét po podpisaniu umowy w trakcie przekazania terenu budowy.

2.5 Uwagi

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi jak
rowniez z obowiazujacymi normami i normatywami zgodnie oraz przepisami BHP i ppoz. zgodnie ze sztukg
budowlana, Po wykonaniu robét teren przylegly pozostawic w stanie uporzadkowanym.

Katowice, dn. 14.09.2023
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