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II. Część opisowa. 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji  sanitarnej wraz  
z przyłączami w miejscowości: Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arklity, gmina Barciany. 
W opracowaniu uwzględniono kanalizację sanitarną grawitacyjną (sieć wraz z przyłączami) z 
rur PVC-U lite SN 8 SDR34 DN 160 – 200mm, PE100 SDR 17 DN 63-110 mm oraz PE 100 
RC SDR17 DN 63-110. Przyłącza należy uzgodnić z właścicielami działek na etapie 
projektowania. Zakładana długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 2300m, 
kanalizacji sanitarnej tłocznej 4200m, przyłączy wynosi 1450m. 
Tereny objęte inwestycją znajduje się na terenie gminy Barciany, powiat kętrzyński, 
województwo warmińsko - mazurskie. Planowany przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej 
przedstawiono w załączniku do PFU. 
Zamówienie ma na celu uzbrojenie wskazanego obszaru w infrastrukturę sanitarną i  poprawę 
jakości życia mieszkańców na rozpatrywanym terenie. Potrzeba budowy wynika z 
konieczności odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do gminnego  systemu 
kanalizacyjnego. 
Inwestycja zapewni: 
 powiększenie liczby korzystających z gminnego systemu kanalizacyjnego, 
 likwidację odprowadzania ścieków do bezodpływowych zbiorników ścieków. 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna zostać zaprojektowana zgodnie z 
aktualnymi normami i przepisami prawa oraz sztuką budowaną. 
Biorąc pod uwagę istniejący stan zabudowy, ukształtowanie terenu oraz oczekiwania 
społeczne zamierzenie obejmuje wykonanie:  
  rurociągów kanalizacji grawitacyjnej,  
  rurociągów kanalizacji tłocznej, 
  przyłączy kanalizacji,  
  przejścia przez cieki,  
  przekroczenia dróg.  
 przyłączy energetycznych do zasilenia przepompowni. 
 
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:  
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC o długości ok. 2300m 
 budowę sieci kanalizacji tłoczne z PE o długości ok. 4200m 
 budowę przyłączy kanalizacyjnych z PVC/PE o długości ok 1450m  
 budowę przepompowni sieciowej ścieków – 3 kpl. 
 budowę przepompowni przydomowej ścieków – 5 kpl. 
 przyłączy energetycznych do zasilenia przepompowni. – 8 kpl. 
 
Definicje i pojęcia podstawowe.  
Użyte w PFU, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
 Armatura – różnego rodzaju zasuwy i zawory, których zadaniem jest odcięcie przepływu 
lub sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektów objętych kontraktem.  
 Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed 
osiowymi przemieszczeniami.  
 Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednią 
zharmonizowaną normą europejską.  



  

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z 
odpowiednimi wymaganiami, jakich oczekuje się od wyrobu.  
 Dokumentacja projektowa – składa się w szczególności z projektu zagospodarowania 
terenu, projektu technicznego, przygotowanych w ramach zamówienia i pozostałych 
dokumentów wskazanych w PFU  
 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.  
 Dziennik Budowy – dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń między uczestnikami procesu inwestycyjnego 
Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczęcią 
organu budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021r. poz. 1686).  
 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji – sporządzany przez 
Wykonawcę i podlegający akceptacji przez Zamawiającego, zestawienie określające w 
porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części 
(etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i 
płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich 
i określonych zasobów materiałowych.  
 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, 
jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy 
Prawo Budowlane.  
 Koordynator prac projektowych – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych.  
 Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
 Kanalizacja – sieć rurociągów, które służą do odprowadzania ścieków do określonego 
miejsca w celu ich utylizacji.  
 Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 
ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom 
zabudowanych odcinków kanalizacji.  
 Kanalizacja tłoczna– system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 
ścieków jest poprzez nadciśnienie zyskane mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub 
podnośników.  
 Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 
ścieków sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków.  
 Kanał – przewód podziemny, którym odprowadzane są ścieki ze źródła do odbiornika.  
 Kanał sanitarny – przewód kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm lecz mniejszej 
od 400 mm, zbierający dopływy z przyłączy kanalizacji sanitarnej i odprowadzający je do 
kolektorów sanitarnych  
 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami budowlanymi.  
 Kierownik Rodzaju Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z 
Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego 
została wyznaczona  



  

 Koncepcja zwana również opracowaniem koncepcyjnym – opracowanie na nieaktualnych 
mapach, składające się jedynie z części graficznej. Część graficzna przedstawia przebiegi 
planowanej infrastruktury, lokalizację planowanych na sieciach obiektów i urządzeń, w tym: 
studni kanalizacyjnych, przepompowni itd.  
 Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
 Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz  
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.  
 Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  
 Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  
i skarpami rowów.  
 Koryto – element formowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.  
 Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp. 
instalacji lub sieci rurowych.  
 Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją 
Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robot.  
 Mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych – opracowanie kartograficzne, 
zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów 
ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci 
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.  
 Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie  
z Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
 Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.  
 Objazd – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu 
kołowego na okres budowy.  
 Odcinki należące do sieci – fragment przyłączy kanalizacyjnych lub odgałęzień bocznych 
sieci kanalizacyjnych służących do podłączenia posesji lub budynków będących własnością 
dostawcy usług – właściwego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.  
 Pas drogowy – wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczającymi pas terenu 
przeznaczony do umieszczania w nim drogi, chodników, zieleni. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi  
i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  
 Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).  
 Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
 Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  



  

 Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
 Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod przewodem, fundamentem lub 
nawierzchnią.  
 Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
 Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 
przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i 
utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i 
dociśnięcie łączonych końców.  
 Połączenie elektrooporowe – jest metodą łączenia rur polietylenowych z zastosowaniem 
kształtek wyposażonych w zintegrowane elementy grzewcze umieszczone w mufie kształtki. 
Na skutek przepływu prądu elektrycznego o odpowiednich parametrach, elementy grzewcze 
ulegają rozgrzaniu, powodując stopienie wewnętrznej powierzchni mufy PE i przylegającej 
do niej powierzchni zewnętrznej rury PE, a po odłączeniu prądu elektrycznego i ostygnięciu 
złącza dając trwałe (nierozłączne) połączenie rury i kształtki PE.  
 Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem 
rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.  
 Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni 
siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania prowadzone 
najczęściej elektrooporowo poprzez element grzejny umieszczony w siodle.  
 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy, wydawana w oparciu o ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
roku  
z późniejszymi zmianami.  
 Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami  
i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmująca projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach.  
 Prefabrykowana studzienka, komora – studzienka, komora, w której co najmniej 
zasadnicza część komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.  
 Projekt Budowlany – Dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawcę  
w ramach przedmiotowego zamówienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 
którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609 wraz z późniejszymi zmianami).  
 Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
 Próby – Próby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU.  
 Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
 Przyłącze kanalizacyjne – jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, 
licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.  
 Przywrócenie do stanu poprzedniego (zastanego) – roboty mające na celu 
uporządkowanie  



  

i przywrócenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie 
prowadzenia robót budowlanych.  
 PZJ – Program Zapewnienia Jakości.  
 Reper – Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.  
 Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży,  
np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.  
 Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 
nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.  
 Rurociąg grawitacyjny – rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,  
a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia.  
 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystyki  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego.  
 Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna – układ przewodów wodociągowych lub 
kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, którymi dostarczana jest woda lub którymi 
odprowadzane są ścieki. Przewody te są na stanie lub w użytkowaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego.  
 SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1978 ze zm.) oraz 
aktów wykonawczych do tej ustawy.  
 Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, 
uzbrojenia.  
 Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 
użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania 
gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  
 Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami 
służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 
komunalnych.  
 Teren budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe do 
których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które 
zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest 
tożsamy z pojęciem Placu Budowy.  
 Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu.  
 Uzbrojenie przewodów wodociągowych – Armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające  
 Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni.  
 Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych.  
 Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
 Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni.  
 Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz 
włączany do Umowy. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach 
Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie.  



  

 Zadanie budowlane – Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektów będących przedmiotem robót 
zasadniczych lub ich elementu.  
 Zespół nadzorujący Kontrakt – należy przez to rozumieć Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Koordynatora prac projektowych, zespół specjalistów ze strony 
Zamawiającego  
 Złączka – Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.  
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 
 
1.1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia 
Zamówienie obejmuje: 
 sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 
opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, 
umożliwiającego prowadzenie procesu budowlanego, 
 obsługę geodezyjną, 
 wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 
 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 
związanych  
z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w użytkowanie, 
 inwentaryzację powykonawczą, 
 nadzór autorski projektanta. 
 
1.1.2. Parametry obiektu 
W ramach zamówienia należy zaprojektować, a następnie wykonać oraz oddać do 
użytkowania  
i przekazać zamawiającemu: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz  
z przyłączami o następujących parametrach: 
 Rurociągi grawitacyjne z rur nie gorszych niż PVC-U SN8 o ściance litej DN 160-200 
mm – o łącznej długości około 3750m. 
 Rurociągi tłoczne z rur PE100 SDR17 PN 10 lub PE100 RC SDR17 PN 10 (przynajmniej 
dla zakresu przewiertów) DN 50-110 mm o łącznej długości około 4200m. 
 Studnie kanalizacyjne włazowe żelbetowe DN 1200 mm – około 34 kpl. Studnie  
o parametrach nie gorszych niż: 
o dennica studzienki monolityczna (jeden etap produkcji), prefabrykowana, z fabrycznie 
zabetonowaną kinetą główną wraz z ewentualnymi dopływami bocznymi, połączoną  
z przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki dla przyłączenia rur w ścianie studni. 
Przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne. Spocznik w 
dnie powinien być wykonany "antypoślizgowo" dla zachowania bezpieczeństwa pracy ludzi 
konserwujących daną studnię. Kineta główna i dopływów, spocznik i przejścia szczelne 
stanowić muszą jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy, 
o wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury, 
o kręgi nadbudowy - żelbetowe Ø 1200/1500mm odpowiadające wymaganiom normy PN-
EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokość kręgów nadbudowy –  
500 mm, 



  

o przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa lub zwężka 
redukcyjna o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN, 
o włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm, 
o drabinka włazowa, powlekana, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13101. 
Parametry równoważności właściwości elementów studzienek: 
o Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu 50 kPa 
o Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie   
o w elementach i w kinecie: ≥C35/45 
o Nasiąkliwość betonu min. 4 % 
o Klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XA1 
o Wodoszczelność W8 
o Mrozoodporność F150 
 Studnie kanalizacyjne niewłazowe z tworzyw sztucznych – PVC DN 600 około 115 kpl.. 
Studnie o parametrach nie gorszych niż: 
o studnie wyposażone w kinetę o średnicy Ø 600 mm, rurę trzonową oraz właz żeliwny 
typu ciężkiego, teleskopowy dostosowany do obciążeń. 
Parametry równoważności i podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek 
kanalizacyjnych: 
o Studzienki muszą zostać wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej 
dwuściennej z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na 
promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję. Studnie kinetowe muszą 
posiadać płytę spocznikową w kolorze żółtym.  
o Rura, z której wykonano komin studzienki musi posiadać: 
 Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM –  rury, kształtki, studnie  
 Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204-3.1 
o  Studzienki muszą posiadać znakowanie na zewnątrz jak i wewnątrz komina 
wznoszącego  
z uwagi na łatwość w zdefiniowaniu ich parametrów. 
o Łączenie odbywa się metodą łączenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelką 
dwuwargową bądź za pomocą spawania ekstruzyjnego. 
o  Ścianka komina studzienki powinna posiadać wewnętrzny profil strukturalny, co stanowi 
wzmocnienie oraz podwójne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej 
lub wewnętrznej. 
 Sieciowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu 
wokół, w tym ogrodzeniem przepompowni nieprzejezdnych – 3 kpl. 
 Przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu 
wokół – 5 kpl. 
 Podsypka, obsypka 
 Rury osłonowe 
 
1.1.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 
Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, które 
umożliwią rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) oraz 
musi być zgodna z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
2021 poz. 1129 z późn. zm.). Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych 
pełnomocnictw do uzyskania w szczególności pozwolenia na budowę.  
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji 
Projektu zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji. 
 



  

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 
projektową zawierającą następujące elementy:  
 Kompletny, wielobranżowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 wraz z późniejszymi zmianami), zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi normami.  
Projekt budowlany powinien obejmować swym zakresem sieć kanalizacji sanitarnej wraz  
z przyłączami (przyłącza należy projektować do budynku lub poprzez zastosowanie 
studzienki na istniejącym kanale zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej). W projekcie 
budowlanym należy uwzględnić projekt elektryczny oraz  projekt odtworzenia nawierzchni. 
 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2021, poz.2458), służący do rozliczeń finansowych robót budowlanych. 
 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych szczegółowo opisaną  
w rozporządzeniu Ministra Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robót 
budowlanych. 
 Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że 
została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień. 
 Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia.  
 Zestawienie tabelaryczne przyłączy kanalizacyjnych objętych opracowaniem. 
 Zestawienie tabelaryczne – wykaz nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja 
dla celu analizowania dokumentacji terenowo – prawnej.  
 
W ramach prac projektowych wymagane jest również pełnienie stałego nadzoru autorskiego 
przez autorów projektu. 
 
Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. 
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 
 rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF, 
 opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel oraz PDF. 
W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji 
papierowej, załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji 
papierowej.  
W przypadku plików w wersji elektronicznej w szczególności map, po otwarciu danego 
dokumentu głównego, pliki powiązane miały tak zdefiniowane ścieżki dostępu by 
podczytywały się automatycznie i aby Zamawiający nie musiał podgrywać ich ręcznie. 
 
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych  
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 



  

Wykonawca a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego  
w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 
budowlanych.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą. 
 
1.1.3.1. Wielobranżowy projekt budowlany 
Wielobranżowy projekt budowlany winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 wraz z późniejszymi zmianami), zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi normami.  
Wielobranżowy projekt budowlany ma umożliwić uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz prowadzenie procesu budowlanego, 
Wielobranżowy projekt budowlany powinien zawierać komplet niezbędnych opinii, 
uzgodnień  
i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami, opinii z narady 
koordynacyjnej oraz wymaganych operatów, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologicznej itp.  
w tym.m.in.: 
 warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przyłączami, 
 decyzja środowiskowa,  
 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciąg z mpzp,  
 pozwolenie wodno-prawne – jeżeli będzie wymagane, 
 niezbędna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytków,  
 inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz umożliwiające 
prowadzenie i zakończenia procesu budowy oraz przekazanie do użytkowania. 
 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 oświadczenia pn. „prawa do dysponowania terenem na cele budowlane" -  pisemne zgody 
właścicieli nieruchomości, na których będą projektowane sieci i przyłącza. W przypadku gdy 
właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na zaprojektowanie czy wykonanie przyłącza, 
Wykonawca uzyska od niego oświadczenie o treści: oświadczam, że nie wyrażam zgody na 
zaprojektowanie i wykonanie przyłącza na działce której jest właścicielem oraz nie będę  
w przyszłości rościł praw do Gminy Barciany o przyłączenie mojej nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej. 
 
Podczas projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami należy zwrócić 
szczególną uwagę na koszty inwestycji, ekonomię i późniejszą eksploatacje sieci. Należy sieci 
sanitarne lokalizować na działkach gminnych oraz prywatnych, w miarę możliwości 
umieszczać poza pasami jezdnymi dróg powiatowych.  
 
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację do uzyskania przez Zamawiającego 
pozwolenia na wycinkę zieleni kolidującej, przygotuje projekt nasadzeń rekompensacyjnych 
razem z oszacowaniem kosztów w formie kosztorysu, jeżeli będzie taka potrzeba. Skutki 
wynikające z decyzji należy uwzględnić przy sporządzaniu przez Wykonawcę przedmiaru  
i kosztorysu inwestorskiego (opłaty, koszty nasadzeń, przygotowania terenu itp.). Należy tak 
projektować przebieg sieci, aby w jak największym stopniu zachować istniejącą roślinność. 
 
Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu lub wskazanemu przez niego Przedstawicielowi Zamawiającego, 
do weryfikacji 2 dodatkowe egzemplarze kompletnego projektu budowlanego w języku 
polskim (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne) oraz 1 projekt budowlany w wersji 



  

elektronicznej (na płycie CD lub DVD).  Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu 
winna być wykonana zgodnie z zapisami PFU. 
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 
uwzględnienia w projekcie budowlanym Po zatwierdzeniu przez wskazane powyżej osoby 
odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz 
pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 
 
1.1.3.2. Kosztorys inwestorski 
Kosztorys inwestorski winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2021, poz.2458), służącego do rozliczeń finansowych robót 
budowlanych. 
Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym  
w szczególności: 
 dojazdy, transport, przemieszczenie się wykonawcy; 
 prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp); 
 obsługę geodezyjną; 
 obsługę geologiczną; 
 prace projektowe; 
 uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii; 
 powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej; 
 przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp.; 
 realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych; 
 odwadnianie wykopów; 
 prace ziemne i montażowe; 
 wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego 
wbudowania; 
 odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia 
gruntu w wykopach; 
 usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, 
odpadów i wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu zamówienia; 
 opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 
 roboczogodziny; 
 zużycie sprzętu; 
 dostawę i zakup materiałów. 
Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych,  
w tym także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe. 
 
1.1.3.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna być wykonana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robót 
budowlanych. 



  

1.1.3.4. Spis opracowań z oświadczeniem o zgodności z obowiązującymi przepisami 
Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi. 
 
1.1.3.5. Pozostałe opracowania projektowe 
 Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień. Oryginały uzgodnień mogą 
zawarte być w egz. 1 projektu budowlanego (który po ostemplowaniu przez urząd będzie 
własnością Zamawiającego) lub jako komplet w odrębnej teczce przekazanej Inwestorowi. 
 Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia.  
 Zestawienie tabelaryczne przyłączy kanalizacyjnych objętych opracowaniem. 
 Zestawienie tabelaryczne – wykaz nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja 
dla celu analizowania dokumentacji terenowo – prawnej.  
 
1.1.3.6. Ilość oraz forma opracowań 
Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe w następującej ilości i formie: 
W formie papierowej: 
 Kompletny wielobranżowy projekt budowlany – 4 kpl. 
 Kosztorys inwestorski – 2 kpl. 
 Specyfikacje wykonania i odbioru robót – 2 kpl. 
 Spis opracowań wraz z oświadczeniem o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 

– 2 kpl. 
 Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień – 2 kpl.  
 Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia 

– 2 egz. 
 Zestawienie tabelaryczne przyłączy kanalizacyjnych objętych opracowaniem – 2 kpl. 
 Zestawienie tabelaryczne – wykaz nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja 

– 2 kpl, 
 
W formie elektronicznej – na płycie DVD lub CD: 
 Kompletną dokumentację wymienioną wyżej – 2 kpl. 
Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy do Zamawiającego przekazać  
w formie:  
 skan dokumentacji opisowej i graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa,  
w kolorze z rozdzielczością minimum 300 dpi zapisując je w plikach *.pdf lub równoważne,  
 wersja wektorowa dokumentacji graficznej, zwłaszcza planów zagospodarowania z 
treścią mapy do celów projektowych w postaci plików *.dwg ostatnich wersji projektów, 
 wersja edytowalna opisów, zestawień, specyfikacji w formacie MS Word, MS Exel lub 
równoważne, 
 wersja edytowalna kosztorysu inwestorskiego w formacie *ath lub MS Exel lub 
równoważne. 
 

1.1.3.7. Wymagania uzupełniające do prac projektowych  
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania opracowania 
koncepcyjnego; danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 
Zamawiającego, a także na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. Wszelkie zastrzeżenia wraz z 
propozycjami rozwiązań należy złożyć pisemnie wraz z raportem wstępnym. Jeżeli Prawo lub 
inne uwarunkowania wymagają, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy były zweryfikowane 
przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez właściwe instytucje, to ww. weryfikacja i/lub 



  

uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez koordynatora prac projektowych. 
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
koordynatora prac projektowych, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 
stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.  
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania (w tym m in.: uzgodnienie na naradzie 
koordynacyjnej lub innej jednostce koordynującej dokumentację zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, uzgodnienia z właściwym zarządem dróg, z właściwym zarządem melioracji 
wodnych, zarządcą wód, uzgodnienia z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i 
naziemnego, właścicielami posesji prywatnych i inne.).  
W przypadku konieczności zmiany przebiegów sieci z uwagi na brak zgód właścicieli 
nieruchomości, Wykonawca na swój koszt, jest zobowiązany do uzyskania wypisów z 
rejestrów gruntów na tereny objęte Kontraktem oraz ewentualnego zaktualizowania mapy do 
celów projektowych. 
 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorów i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli 
infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (tzn. 
energetyki, gazowni, telekomunikacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych itp.). 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie również ewentualne koszty nadzoru 
archeologicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Koordynatora prac 
projektowych i Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Umowy.  
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektów, pod warunkiem 
akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę 
wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  
Wykonawca jest zobowiązany do analizy opracowania koncepcyjnego pod kątem przyjętych 
rozwiązań technicznych i przebiegu trasy sieci i przyłączy kanalizacyjnych. Wykonawca jest 
zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń 
technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów i innych) oraz konstrukcyjnych 
dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w 
rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez 
Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie 
będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  
W przypadku rozbieżności w jakości, jak i ilości sieci, Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia.  
Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres 
objęty dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić 
odbiór ścieków z obszarów przewidzianych do skanalizowania oraz nieruchomości 
przewidzianych do przyłączenia do sieci. 
 

1.1.4. Szczegółowy zakres prac wykonawczych 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wszystkie prace budowlano – montażowe  
(w tym prace przygotowawcze i zakończeniowe) wraz z uruchomieniem i przekazaniem do 
użytkowania. 
W terminie wskazanym w Umowie Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania  
i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu realizacji 



  

Kontraktu. Harmonogram winien być sporządzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy – 
etap projektowy i wykonawczy.  
Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Wykonawca nie ma prawa powoływać się na HRF, który nie został pisemnie zatwierdzony 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zmawiającego. Zmiana HRF w zakresie kolejności 
wykonywania prac projektowych czy robót budowlanych, kwot miesięcznych płatności, nie 
skutkuje zmianą umowy.  
 
Zakres prac wykonawczych obejmuje m.in. 
 Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót objętych 
umową. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót budowlanych bez pisemnego 
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego (zwanego również „HRF”),  
 Protokolarne przejęcie trenu budowy. 
 Organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy. 
 Zapewnienie bieżącej, stałe i pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót. 
 Powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
prac budowalnych. 
 Uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń na prowadzenie prac. 
 Przygotowanie projektu organizacji ruchu. 
 Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych. 
 Zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 
materiałów oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych. 
 Wykonanie prac montażowo – budowlanych. 
 Inspekcję kanalizacji kamerą wraz z protokołami z tej inspekcji. 
 Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów technicznych potwierdzonych 
podpisanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego protokołami. 
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (przed 
zakryciem robót ulegających zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez 
Inspektora. 
 Uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania 
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i użytkowania  
w rozumieniu polskiego prawa,  
 Realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie 
Zgłaszania Wad i Rękojmi.  
 Doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości, potwierdzone 
protokołami podpisanym przez właścicieli tych nieruchomości. 
 Opracowanie i przedłożenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej  
z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem wysokościowym i 
lokalizacją współrzędnych punktów charakterystycznych.  
 
1.1.4.1. Wykonanie prac montażowo - budowlanych 
Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie  
z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. 
Zastosowanie innego materiału będzie możliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiającemu 
stosowanego uzasadnienia, że rozwiązanie zamienne jest równie skuteczne jak oczekiwania 
Zamawiającego. 
W zakres robót montażowo – budowlanych wchodzić będzie, m. in.: 
 Włączenie w istniejącą infrastrukturę, zgodnie z warunkami technicznymi. 



  

 Dostawę i montaż urządzeń, rurociągów wraz z armaturą i niezbędnego wyposażenia, bez 
którego nie możliwe będzie poprawne funkcjonowanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.  
W miejscach do tego przewidzianych.  
 Wbudowanie przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o parametrach 
zgodnie z dokumentacja projektową oraz PFU.  
 Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych i PVC. 
 Roboty ziemne i odwodnieniowe. 
 Prace rozbiórkowe. 
 Wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych kanalizacją metodą 
bezwykopową (przecisk/przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi. 
 Wykonanie przekroczeń cieków kanalizacją metodą bezwykopową (przecisk/przewiert) – 
wg rozwiązań zamieszczonych w dokumentacji projektowej. 
 Wykonanie przebudowy odcinków urządzeń podziemnych – o ile zajdzie taka potrzeba.  
Po stronie Wykonawcy leży sporządzenie i uzgodnienie projektu budowlanego. 
 Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
 Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejących ciągów drenarskich  
w miejscach uszkodzonych w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót 
podstawowych. 
 Wykonanie inspekcji kanalizacji kamerą wraz z raportami z inspekcji i filmami. 
 Przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów 
pasa drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót  
wg warunków technicznych administratora drogi.  
 Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych 
przewidzianych Wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa oraz ewentualne 
uzupełnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po 
jej zakończeniu. Z wszystkich prób, badań i odbiorów winien być sporządzony protokół 
podpisany przez obie strony (Przedstawiciela Zamawiającego oraz Przedstawiciela 
Wykonawcy). 
 Uzyskanie przez Wykonawcę robót zezwolenia właściwego rzeczowo zarządcy dróg na 
prowadzenie robót w pasie drogowym, na podstawie opracowanego przez Wykonawcę 
projektu organizacji ruchu.  
 Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot. 
 Zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 
uciążliwości dla mieszkańców. 
 Zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 
materiałów oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych. 
 Opracowanie i przedłożenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej  
z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem wysokościowym i 
lokalizacją współrzędnych punktów charakterystycznych.  
 Rozbiórka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementów pasa drogowego na 
trasie wykonywanych robót, doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub 
zakładanego stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień,  
 Uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania 
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i użytkowania  
w rozumieniu polskiego prawa. 
 Realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie 
Zgłaszania Wad i Rękojmi.  



  

 Doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości, potwierdzone 
protokołami podpisanym przez właścicieli tych nieruchomości. 
 
1.1.4.2. Dokumentacja geodezyjna powykonawczej.  
Po zakończeniu robót budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje  
i przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, która winna 
przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót obejmującą 
mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem 
stosownych dokładności. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Kętrzynie. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w 
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Dodatkowo Wykonawca przedłoży 
inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej w skali 1:500. Przedłożony dodatkowy 
egzemplarzy dokumentacji powykonawczej winien być sporządzony na podkładzie aktualnej 
mapy zasadniczej. Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych 
obiektów  
i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500.  
W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu 
współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań  
i węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym  
i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w 
wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej 
powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą na w/w cyfrowej mapie 
wektorowej), pozostałe egzemplarze należy przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
który przedmiotową dokumentację przekaże Zamawiającemu.  
Pomiary geodezyjne winny być dokonywane na bieżąco na otwartym wykopie. Do momentu 
przedstawienia przez Wykonawcę opracowania z pomiarów powykonawczych sygnowanych 
przez geodetę, nie zostanie potwierdzony odbiór robót zanikających – protokół nie zostanie 
podpisany przez przedstawicieli stron.  
W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu 
należy podać kilka danych z terenu tj.: współrzędne, rzędne, wysokości sieci kolidującej, 
parametry rury osłonowej, itp.  
 
1.1.4.3. Przekazanie obiektu do eksploatacji  
Wykonawca wykona zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i 
przekazania obiektu do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbędne do tego celu 
dokumenty tj.:  
 dziennik budowy, bądź dzienniki;  
 pisemne oświadczenie, że teren budowy został doprowadzony do porządku,  
 pisemne oświadczenia właścicieli nieruchomości, że teren budowy został doprowadzony  
do porządku, 
 pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty 
budowlane będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie 
z umową i dokumentacją projektową;  
 oklauzulowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  
 protokoły prób szczelności sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
 protokoły wykonanych przyłączy – dla każdej nieruchomości odrębny protokół, 



  

 oraz inne niewymienione wyżej dokumenty, a niezbędne do uzyskania decyzji  
na użytkowanie sieci, 
 dokumenty potwierdzające zgłoszenie/uzyskanie decyzji o użytkowaniu.  
 
1.1.4.4. Pozostałe prace Wykonawcy – Plan zapewnienia jakości 
Opracowanie Planu Zapewnienia Jakości, gdy jego wykonanie zleci Zamawiający lub jego 
Przedstawiciel. PZJ powinien zawierać w szczególności:  
 część ogólną opisującą:  
o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
o warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
o wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości poszczególnych branż robót,  
o system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót,  
  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
o metodę magazynowania materiałów, sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed 
utratą ich właściwości w czasie transportu,  
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 
Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Gminny 
Zakład Usług Komunalnych. Trasę sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować oraz 
wykonać uwzględniając uzgodnienia z osobami prywatnymi jak również z Gminą Barciany. 
 
1.3. Położenie  
Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Arklity, Mołtajny, 
Markuzy i Bobrowo, obręby ewidencyjne nr 0004 -Bobrowo, 0033 – Mołtajny. Zakłada się 
zaprojektować oraz  wykonać po terenach działek wskazanych w załączniku. 
Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie gminy Barciany, powiat kętrzyński, 
województwo warmińsko - mazurskie. Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci 
kanalizacji, przedstawiono w załącznikach do PFU. 
 
1.4. Bilans ścieków 
Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć jednostkowe zapotrzebowanie na wodę na 
cele bytowo-gospodarcze na każdego mieszkańca ok. 100 dm3/Mk d. Ilość odprowadzanych 
ścieków równa jest ilości pobieranej wody. 
 
1.5. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
Realizacja zadania pozwoli dostosować stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o.  do polskich i unijnych 
standardów. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców 
podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków. Likwidacja zbiorników 



  

bezodpływowych (szamb), często o niezadawalającym stanie technicznym (nieszczelności), z 
których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do gleby przyczyni się znacznie do 
poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem. Spowoduje to 
również ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 
przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych szamb). 
 
1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową 
sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe 
wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. Jako 
podstawę opracowywania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym 
pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 
Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonywanych robót powinny 
zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci, przyłączy i urządzeń. Powinny 
one uwzględniać także możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 
eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 
Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o 
analizę rzeczywistych warunków pracy. 
Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 
uszkodzenia, zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 
Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na 
etapie projektu i wykonawstwa.  
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiałów, urządzeń  
i rozwiązań technologicznych, które obowiązują na terenie zarządzanym przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. Przy projektowaniu należy uwzględnić 
materiały, urządzenia i rozwiązania technologiczne. Nowo zaprojektowane i wybudowane 
sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami i uzbrojeniem należy projektować  
i wykonać jako: 
 rury PVC-U o ściance litej SN8 SDR34 DN 160-200 mm, 
 rury PE 100 SDR 17 PN 10 DN 50-110 mm,  
 rury PE 100 RC SDR 17 PN 10 DN 50-110 mm,  
 studnie włazowe żelbetowe Ø 1200 mm, 
 studzienki niewłazowe z PVC Ø 600 mm, 
 sieciowe przepompownie ścieków, 
 przydomowe przepompownie ścieków, 
 rury osłonowe stalowe, 
 zasuwy zgodne z EN 1074-2, korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 
zgodne z EN 1563 z zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, 
 pokrywy i włazy żeliwne, dotowane do natężenia ruchu. 
Włączenie odejść kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować poprzez włączenie do sieci 
kanalizacji sanitarnej w studzienkach.  Kanalizację należy włączyć do istniejącej sieci w 
miejscu wskazanym w warunkach technicznych. Włączenie do istniejących zewnętrznych 
instalacji kanalizacji grawitacyjnej wykonać za pomocą studzienek. 
 
1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku 
polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. 



  

Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga 
tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: 
1.7.1. powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 
funkcji, 
Nie dotyczy 
1.7.2. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 
powierzchni ruchu w powierzchni netto, 
Nie dotyczy 
1.7.3. inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 
wcześniej wskaźników, 
Nie dotyczy 
1.7.4. określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
Nie dotyczy 
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych; 
 
2.1.1. Wymagania technologiczne 
Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane  
z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. 
Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności 
posiadać niezbędne deklaracje, atesty, certyfikaty.  
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 
prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami prawa i Polskim Normami. 
Preferowaną metodą wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami jest metoda 
wykopu otwartego szalowanego lub metoda przewiertu sterowanego. 
 
2.1.2.  Wymagania budowlane i materiałowe 
Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji powinny być dopuszczone do powszechnego 
obrotu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać aprobaty techniczne, atesty do stosowania  
w sieciach kanalizacyjnych. Transport oraz przechowywanie materiałów powinny odbywać 
się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie 
wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania 
informacji o użyciu podstawowych materiałów, a także o aprobatach technicznych i 
certyfikatach zgodności. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia 
do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych. 
Wszystkie materiały, które Wykonawca będzie chciał wbudować muszą uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez zatwierdzenie złożonych przez Wykonawcę 
wniosków materiałowych. 
 
Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, 
deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe.   
 
 
 
 



  

Zastosowane materiały:  
 rury i kształtki  PVC-U o strukturze litej, klasy S (o sztywności obwodowej 8 kN/m2, 
SDR nie więcej niż 34). Rury  o połączeniach kielichowych, łączone za pomocą uszczelki 
wykonanej z elastomeru. Średnice rur w zakresie DN 160-200 mm. 
Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, 
deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe. 
Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej,  
o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, 
porowatych struktur i innych defektów, o powierzchni zewnętrznej gładkiej. 
 Rury i kształtki PE100 SDR17 PN10 DN 50-110 oraz PE100 RC SDR17 PN10 DN 50-
110 mm przeznaczone do odprowadzania ścieków. Zastosowane rury i kształtki powinny 
posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart 
katalogowe. Montaż rur należy wykonywać ściśle wg wytycznych Producenta. Połączenie rur 
poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe. 
Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej,  
o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, 
porowatych struktur i innych defektów, o powierzchni zewnętrznej gładkiej. 
 Studnie kanalizacyjne włazowe żelbetowe DN 1200 mm o parametrach nie gorszych niż: 
o dennica studzienki monolityczna (jeden etap produkcji), prefabrykowana, z fabrycznie 
zabetonowaną kinetą główną wraz z ewentualnymi dopływami bocznymi, połączoną  
z przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki dla przyłączenia rur w ścianie studni. 
Przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne. Spocznik w 
dnie powinien być wykonany "antypoślizgowo" dla zachowania bezpieczeństwa pracy ludzi 
konserwujących daną studnię. Kineta główna i dopływów, spocznik i przejścia szczelne 
stanowić muszą jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy, 
o wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury, 
o kręgi nadbudowy - żelbetowe Ø 1200/1500mm odpowiadające wymaganiom normy PN-
EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokość kręgów nadbudowy –  
500 mm,  
o kręgi uszczelnione uszczelką 
o przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa lub zwężka 
redukcyjna o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN, 
o włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm, 
o drabinka włazowa, powlekana, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13101. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcją producenta studni. Z uwagi 
na możliwość występowanie wód gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych 
zabezpieczeń studzienek przed siłami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych 
studzienek. 
Parametry równoważności właściwości elementów studzienek: 
o Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu 50 kPa 
o Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie   
o w elementach i w kinecie: ≥C35/45 
o Nasiąkliwość betonu min. 4 % 
o Klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XA1 
o Wodoszczelność W8 
o Mrozoodporność F150 
Na zewnątrz studzienek, w których różnice pomiędzy wlotem, a wylotem kanału (dnem 
studzienki) wynoszą 0,5 m i więcej należy wykonać kaskady z rur PVC o średnicy co 
najmniej Ø160 mm. Wszystkie włączenia przyłączy do sieci należy wykonać poprzez 



  

studzienki kanalizacyjne. Nie dopuszcza się stosowania trójników na sieci kanalizacji 
grawitacyjnej. 
 Studnie kanalizacyjne niewłazowe, systemowe z tworzyw sztucznych – PVC DN 600  
o parametrach nie gorszych niż: 
o studnie wyposażone w kinetę o średnicy Ø 600 mm, rurę trzonową oraz właz żeliwny 
typu ciężkiego, teleskopowy dostosowany do obciążeń. 
Parametry równoważności i podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek 
kanalizacyjnych: 
o Studzienki wykonane z rury karbowanej z polichlorku winylu od wewnątrz gładkiej 
o Rura, z której wykonano komin studzienki musi posiadać: 
 Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM –  rury, kształtki, studnie  
 Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204-3.1 
o  Studzienki muszą posiadać znakowanie na zewnątrz jak i wewnątrz komina 
wznoszącego z uwagi na łatwość w zdefiniowaniu ich parametrów. 
o Łączenie odbywa się metodą łączenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelką 
dwuwargową bądź za pomocą spawania ekstruzyjnego. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcją producenta studni. Z uwagi 
na możliwość występowanie wód gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych 
zabezpieczeń studzienek przed siłami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych 
studzienek. 
Na zewnątrz studzienek, w których różnice pomiędzy wlotem, a wylotem kanału (dnem 
studzienki) wynoszą 0,5 m i więcej należy wykonać kaskady z rur PVC o średnicy co 
najmniej Ø160 mm. Wszystkie włączenia przyłączy do sieci należy wykonać poprzez 
studzienki kanalizacyjne. Nie dopuszcza się stosowania trójników na sieci kanalizacji 
grawitacyjnej. 
 Sieciowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu 
wokół, w tym ogrodzeniem przepompowni nieprzejezdnych. Dla przepompowni ścieków 
wykonać zasilenie energią elektryczną zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponenta 
sieci. Wyposażenie przepompowni obejmuje pompy - szt.2 oraz zbiornik wykonany z 
polimerobetonu. Wyposażenie zbiornika powinno zawierać co najmniej: 
o podest obsługowy- stal nierdzewna  
o drabinka złazowa z stopniami ażurowymi antypoślizgowymi - stal nierdzewna 
o poręcz złazowa montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie zbiornika - 
stal nierdzewna 
o właz wejściowy - stal nierdzewna 
o belka wsporcza stal nierdzewna 
o prowadnice - stal nierdzewna 
o łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
o zasuwy z klinem gumowanym żeliwne + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali 
nierdzewnej szt. 2, których zamykanie i otwieranie jest  wyprowadzone po otwarciu  włazu  
w świetle jego otworu (wyłącznie obsługa z poziomu terenu)  
o zawory zwrotne kulowe kolanowe szt. 2 – żeliwo  
o połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 
dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod katem prostym 
o spawanie rurociągów tłocznych należy wykonać w minimum 70% metodą orbitalną 
potwierdzoną wydrukiem spawu w podwójnej osłonie argonu – system ten zapewnia 
najwyższą jakość wykonanego połączenia 
o przewody tłoczne - stal nierdzewna 
o połączenia kołnierzowe nierdzewne  



  

o elementy złączne - stal nierdzewna  
o nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
o układ tłoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika wymaga 
zastosowania   uszczelnienia łańcuchowego lub połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym 
wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 
o wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych 
o kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna/PVC – szt. 1 (nawiewny) 
o kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem– stal nierdzewna/PVC  szt. 1 (wywiewny)  
o przyłącze elektryczne oraz automatyka sterownicza 
Sieciowe przepompownie ścieków należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcją producenta studni. Z uwagi 
na możliwość występowanie wód gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych 
zabezpieczeń zbiorników przed siłami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta. 
 Przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu 
wyposażenie ternu obejmuje pompę - szt. 1, zbiornik wykonany z PEHD. Wyposażenie 
zbiornika powinno zawierać co najmniej: 
o kominek wentylacyjny – PVC 
o właz wejściowy – Ø600 
o łańcuchy do pompy i regulatorów pływakowych ze stali nierdzewnej 
o zawiesie sprzęgające + zawór zwrotny 
o zawór zwrotny kulowy kolanowy   
o zawór kulowy 
o elementy złączne – stal nierdzewna 
o przewody tłoczne - stal nierdzewna 
o belka – stal nierdzewna 
Sterowanie elektryczne:  
o  Obudowa plastikowa zamykana na klucz – stopień ochrony IP66 do zabudowy na 
zewnątrz 
o wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym 
o wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia obwodu sterującego  
o stycznik główny pompy  
o dzwonek alarmowy  
o czujnik obecności i zaniku faz 
o układ kontroli zabezpieczeń pompy  (termika) jeżeli pompa posiada także zabezpieczenie  
o sygnalizatory pływakowe 
Przydomowe przepompownie ścieków należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi 
rozwiązaniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcją producenta 
studni. Z uwagi na możliwość występowanie wód gruntowych jest wymagane stosowanie 
specjalnych zabezpieczeń zbiorników przed siłami wyporu, zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
 Pokrywy i włazy kanałowe  
Na wszystkich studniach kanalizacyjnych należy zastosować pokrywy i włazy kanałowe 
żeliwne z żeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami 
PN-EN124, PN-EN 877, PN-EN 1253, z zabezpieczeniem przeciw kradzieży. 
 Materiały na podsypkę i obsypkę 
Podsypka i obsypka może być wykonana z pospółki lub drobnoziarnistego piasku. Grubość 
podsypki: 20 cm, a obsypki 30 cm ponad wierzch rury. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych przez obowiązujące normy.  
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 



  

odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania  
i poboru. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu, a warstwy zagęszczone. 
 Rury osłonowe  
Rury osłonowe należy zaprojektować zgodnie z uzgodnieniami dysponentów sieci oraz 
uzgodnieniami z zarządcami dróg i właścicielami nieruchomości. 
Zaleca się stosowanie rur osłonowych stalowych dla projektowanej kanalizacji oraz rur 
dwudzielnych z tworzywa sztucznego na istniejącym uzbrojeniu podziemym. 
 Odwodnienie wykopów 
W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system 
odwadniający dostosowany do warunków gruntowo-wodnych. 
 
2.1.3. Sprzęt 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 
programie to: 
 koparko – ładowarki, koparki, ładowarki 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, 
 samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 
 szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i nie powodować zagrożenia życia, 
bezpieczeństwa i środowiska. 
 
2.1.4. Transport 
Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. 
Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewożenie 
kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu 
przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć 
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 
 
2.1.5. Składowanie 
Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności  
w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 
Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
 
2.1.6. Wykonanie robót 
2.1.6.1. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu przez 
uprawnionego geodetę, a punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Wykopy o 
szerokości 0,8-1,0 m należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Wykopy 
wykonywać jako zabezpieczone poprzez obudowę ścian wykopów lub ze skarpami, zgodnie z 
projektem budowlanym oraz normami i zasadami wiedzy technicznej.  



  

Wykonawca przewidzi w swojej ofercie cenę za prowadzenia prac ziemnych w całości  
w technologii ręcznej, w wysokości ok 20% całego zakresu robót. 
Warstwę humusu należy zdjąć z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować 
mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. Warstwę humusu należy zdjąć z 
powierzchni całego pasa robót ziemnych. Grubość zdejmowanej warstwy humusu – ok. 40 
cm. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Nie należy zdejmować 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę nawierzchni z kruszywa drogowego należy 
składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykopy 
należy prowadzić na głębokość zapewniającą prawidłowe ułożenie orurowania sieci 
(wykonanie podsypki, projektowane spadki).  
Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 20 cm większej niż spód rury. Na dnie 
wykopu wykonać warstwę wyrównawczą (podsypki) tj. 20 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu 
należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokości 30cm powyżej 
grzbietu rury. 
Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten 
sposób, że ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe. 
Na miejscu należy pozostawić tylko grunt nadający się do ponownego wykorzystania,  
tj. zasypania wykopu Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych prac. 
W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy prowadzić  
z zachowaniem szczególnej ostrożności, aż do odkrycia uzbrojenia należy prowadzić ręcznie.  
Technologia wykonywania wykopów, w razie konieczności, musi umożliwiać ich prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Zwraca się szczególną uwagę przy 
prowadzeniu prac ziemnych blisko zabudowań. Każde zbliżenie do jakiegokolwiek budynku 
czy obiektu budowlanego wymaga wcześniejszego zgłoszenia do zespołu inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, którzy w razie potrzeby ustalą wraz z Wykonawcą sposób 
prowadzenia prac. 
 
2.1.6.2. Roboty montażowe 
Trasy przewodów kanalizacji sanitarnej zlokalizowane będą w na działkach prywatnych,  
w drogach oraz pod ciekami, przebiegających w pobliżu skupisk domów. Dopuszcza się 
warunkowe umieszczenie kanalizacji w  drogach powiatowych, trasy kanałów lokalizowane 
powinny być poza pasem jezdnym, w poboczu po uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz 
Zamawiającym. 
Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest 
rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki 
celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Przy zasypie rur kanalizacyjnych należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. 
Roboty montażowe rurociągów, urządzeń i uzbrojenia należy wykonać w suchym wykopie. 
Dno wykopu wykonać ze spadkiem zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być 
układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce 
zagęszczonymi warstwami gruntu. 
Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. 
Odbiór robót montażowych powinien zostać dokonany zgodnie z obowiązującymi normami  
i przepisami prawa. 



  

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych, o których mowa  
w rozdziale 3 dla: 
1) Przygotowanie terenu 
2) Instalacje budowlane 
3) Zagospodarowanie terenu 
 
2.2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.  
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 
określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy 
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i usługi konieczne do 
wykonania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń  
i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione  
z Zamawiającym jako obszary robocze. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 
usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady.  
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – 
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 
 
2.2.1.1. Projektowanie przez Wykonawcę 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 
dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. 
 
2.2.1.2. Dokumenty Wykonawcy 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów 
Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 
wykonania robót na własny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU. 
 
2.2.1.3. Zgodność robót z PFU i dokumentami 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 
dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach  
i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 
 
 



  

2.2.1.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 
regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako 
obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, 
które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 
 
2.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne 
Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Takie decyzje to między 
innymi: pozwolenie na budowę, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. Zamawiający udzieli 
Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikającym  
z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  
za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca 
wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to 
konieczne. 
 
2.2.1.6. Materiały 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU  
i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami 
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 
żywotności, posiadające odpowiednie atesty i deklaracje zgodności. 
 
2.2.1.7. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
2.2.2. Wykonanie robót wraz z projektem 
2.2.2.1. Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 
czynniki i warunki: 
 kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania  
i realizacji robót, 
 czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 
 
2.2.2.2. Raportowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania o stanie realizacji Kontraktu poprzez raporty 
miesięczne oraz zdjęcia z postępu prac. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić raport ad hoc w terminie do 7 dni od 



  

otrzymania pisemnego wezwania. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, a w okresie prac projektowych koordynatora prac projektowych 
 
2.2.2.2.1.  Raporty miesięczne  
Wykonawca jest zobowiązany do informowania zespół nadzorujący Kontrakt o stanie 
realizacji Umowy poprzez raporty w formie i o treści uzgodnionej z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego.  
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły 
podstawę sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i 
przekazywania sprawozdań, zgodnie z umową, w wersji pisemnej i elektronicznej, które 
powinny zawierać między innymi takie informacje jak:  
 Opis zakresu i rodzaj prac,  
 Szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją (notatki, 
oświadczenia, pisma, wystąpienia itd.),  
 Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót,  
 Wykres postępu robót w stosunku do Harmonogramu realizacji robót,  
 Kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót na każdym odcinku,  
 Szczegółowy program robót na następny miesiąc,  
 Wykaz istotnych wydarzeń,  
 Podsumowanie i propozycje,  
 Informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu 
sporządzonego na okoliczność kontroli,  
 Inne, wg uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Raport miesięczny należy przekazać w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji 
elektronicznej. Wykonawca przekaże je w terminie do 7 dni kolejnego miesiąca do Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający mają 7 dni na 
wniesienie uwag bądź akceptację treści raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie 
się do uwag. Brak informacji zwrotnej od Wykonawcy oznacza akceptację treści raportu wraz 
z uwagami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.  
 
2.2.2.2.2. Raporty AD HOC  
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie opracowywał i dostarczał Raporty ad 
hoc. Raport ad hoc należy przekazać w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji 
elektronicznej. Wykonawca przekaże go w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający mają 7 
dni na wniesienie uwag bądź akceptację treści raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na 
odniesienie się do uwag. Brak informacji zwrotnej od Wykonawcy oznacza akceptację treści 
raportu wraz z uwagami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego 
 
2.2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do 
zakończenia i odbioru robót, a w szczególności: 
 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada 
Wykonawca. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 



  

2.2.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach. 
 
2.2.2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 
 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 
 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku  
i czystości, 
 organizacji pracy na budowie, 
 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i zdrowia. 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
2.2.2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, 
przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
2.2.2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia   
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 
2.2.2.8. Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę 
projektu. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia 
wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne  
do prowadzenia robót odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów 
przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 
 
2.2.3. Kontrola jakości robót 
Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby 
szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 



  

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. 
 
2.2.4. Odbiory robót 
2.2.4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie 
później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, zakryciem robót).  
Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 
będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.  
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowiązany jest 
na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Żaden 
odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych  
w Umowie.  
Jeżeli w toku czynności odbioru wykonania robót zanikających zostanie stwierdzone, że 
przedmiot odbioru nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich 
wadliwego wykonania, to Inwestor odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt, w terminie 
określonym przez Inwestora.  
 
2.2.4.2. Odbiór częściowy 
Przedmiotem odbioru częściowego jest w pełni wykonany odcinek kanalizacji, który może 
być samoistnym obiektem.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i prac dla odbieranego 
odcinka będącego elementem przedmiotu umowy.  
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu zadania i osiągnieciu 
gotowości do odbioru częściowego nie później niż w okresie 3 dni roboczych od zakończenia 
robót. Zamawiający wraz ze swoimi służbami (min. inspektorem nadzoru) przystąpi do 
odbioru częściowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o 
gotowości do odbioru powiadamiając o terminie i miejscu spotkania komisji odbiorowej 
Wykonawcę. Prace komisji odbiorowej powinny skończyć się niezwłocznie jednak w 
terminie nie dłuższym niż 90 dni od ich rozpoczęcia. Odbiór częściowy przeprowadza 
Komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem służb Inspektora nadzoru, Wykonawcy, 
organów administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. 
Zamawiający może powołać do Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako 
obserwatorów. Do zgłoszenia gotowości odbioru częściowego wykonawca załącza:  
 dziennik budowy;  
 pisemne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, że roboty będące 
przedmiotem odbioru są wykonane w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową;  
 oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;  



  

 kompletną dokumentację konieczną do dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia 
właściwego organu o zakończeniu odbioru celem przystąpienia do użytkowania obiektu 
budowlanego;  
 pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty 
budowlane będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie 
z umową i dokumentacją projektową;  
 pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z 
tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót;  
 dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, 
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów.  
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi 
działek,  
 pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku  
z realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat – w tym za zajęcie pasa drogowego, jeżeli 
konieczność wniesienia opłaty wiązała się z ich uzyskaniem.  
 kompletną dokumentację powykonawczą w tym dokumentacje techniczną 
powykonawczą, potwierdzoną przez projektanta i Inspektora nadzoru  
 dokumentacje fotograficzną i filmową przedmiotu umowy, a w szczególności obrazującą 
przywrócenie terenu na którym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,  
 wyniki z inspekcji sieci sanitarnych,  
 zatwierdzony przez Inspektora/Zamawiającego protokół z prób końcowych 
przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym;  
 projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  
 próby szczelności,  
 wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,  
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzulami z ośrodka geodezyjnego  
w Kętrzynie 
 ewentualnie projekt budowlany zamienny dla odcinków sieci wykonanej niezgodnie  
z projektem budowlanym,  
 rozliczenie robót budowlanych.  
 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady nadające się do 
usunięcia, to Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na 
dokonanie niezbędnych czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie 
stwierdzony protokolarnie, a terminem zakończenia robót budowlanych w ramach wykonania 
zadania będzie w takiej sytuacji terminem usunięcia wad określonym w protokole usunięcia 
wad.  
Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor 
może według własnego wyboru:  
 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 
Wykonawcy zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie.  
 odstąpić od umowy.  
 
Do odbioru częściowego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad, 
przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.  



  

Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana.  
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny 
wykonawcy. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków. Miejsce, 
szczegółowy schemat prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej wskazuje 
Inwestor.  
Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 
prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie 
płytą dynamiczną, badania laboratoryjne).  
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia określonych przez PFU właściwych prób z których 
dokumentacja będzie załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru częściowego.  
Za dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu zadania za należycie wykonany uważa się  
w przypadku braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub braków, dzień 
zgłoszenia robót budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub 
braków, dzień zgłoszenia do powtórnego odbioru przedmiotu zadania jeżeli czynności 
odbiorowe potwierdzą usuniecie wad lub braków. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio 
do odbiorów częściowych jak i do odbiorów robót zanikających.  
Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, 
zweryfikowanie ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których 
przyjęte były ceny jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za 
zrealizowany przedmiot umowy. Bezusterkowy protokół z czynności odbioru z wykazaną 
długością zrealizowanej sieci oraz ilością wykonanych elementów i ich iloczynem w oparciu  
o ceny jednostkowe będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT 
dokumentującej wykonanie robót budowlanych. 
 
2.2.4.3. Odbiór końcowy techniczny 
Odbiór końcowy – techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę 
wszystkich Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie 
oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego 
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia 
robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego – technicznego Wykonawca 
przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich 
uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 
w próbach i sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiającego.  
W celu dokonania odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych 
jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze 
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.  
Odbiór końcowy – techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może korzystać z 
pomocy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.  
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy.  



  

Przystąpienie do odbioru końcowego – technicznego następuje w terminie nie dłuższym niż  
14 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbiór 
nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych  
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego – technicznego zostanie stwierdzone, że roboty 
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  
z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, 
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może 
odstąpić od Odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad 
lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń. Po upływie wyznaczonego terminu procedura 
odbiorowa jest ponawiana.  
Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego – technicznego robót.  
Do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego – technicznego wykonawca załącza:  
 dziennik budowy;  
 oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;  
 pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty 
budowlane będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie 
z umową i dokumentacją projektową;  
  pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z 
tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót;  
 dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, 
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów;  
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi 
działek,  
 pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku  
z realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat, jeżeli konieczność wniesienia opłaty 
wiązała się z ich uzyskaniem.  
 kompletną dokumentację powykonawczą w tym dokumentacje techniczną 
powykonawczą, potwierdzoną przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i 
eksplantacji obiektu;  
 projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  
 protokoły prób szczelności,  
 wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,  
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzulami ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej w Kętrzynie, 
 dokumentacja filmowa i fotograficzna z doprowadzenia do porządku wszystkich 
nieruchomości przez które przebiegała sieć  
 protokoły odbioru przyłączy – dla każdej nieruchomości oddzielnie  
 sprawozdanie techniczne (raport końcowy), który będzie zawierać:  
o zakres i lokalizację wykonanych robót,  
o uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
o datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  
o stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów.  
 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady nadające się do 
usunięcia, to Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na 
dokonanie niezbędnych czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie 
stwierdzony protokolarnie, a terminem zakończenia robót budowlanych w ramach wykonania 



  

zadania będzie w takiej sytuacji terminem usunięcia wad określonym w protokole usunięcia 
wad.   
Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor 
może według własnego wyboru:  
jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie.  
odstąpić od umowy.  
Do odbioru końcowego – technicznego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę 
stwierdzonych wad, przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.  
Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana.  
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny 
wykonawcy. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków.  
Miejsce, szczegółowy schemat prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej 
wskazuje Inwestor.  
Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 
prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie 
płytą dynamiczną, badania laboratoryjne).  
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego - technicznego 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia określonych przez PFU właściwych prób  
z których dokumentacja będzie załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru 
częściowego.  
Za dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu zadania za należycie wykonany uważa się 
w przypadku braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub braków, dzień 
zgłoszenia robót budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub 
braków, dzień zgłoszenia do powtórnego odbioru przedmiotu zadania jeżeli czynności 
odbiorowe potwierdzą usuniecie wad lub braków.  
Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, 
zweryfikowanie ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których 
przyjęte były ceny jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za 
zrealizowany przedmiot umowy. 
 
2.2.4.4. Odbiór końcowy 
Niezależnie od dokonania odbioru końcowego – technicznego, dokonany zostanie odbiór 
końcowy robót. Z odbioru końcowego robót sporządzony zostanie Protokół odbioru 
końcowego robót, który po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, będzie podstawą 
do dokonania końcowych rozliczeń Stron. Odbiór końcowy robót winien być dokonany w 
terminie 30 dni.  
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego – technicznego albo 
końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do realizacji 
przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu.  
Za dzień dokonania Odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  



  

Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed 
upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości.  
Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. Do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia 
do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne 
uzyskanie uprzedniej zgody sądu.  
Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  
Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru 
ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.  
Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia 
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru 
ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego. 
 
2.2.4.5. Dokumenty odbioru robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 oryginał Dziennika budowy; 
 oświadczenie kierownika budowy: 
o o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, 
o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
 protokoły z badań i sprawdzeń, 
 deklaracje zgodności i atesty, 
 projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 
 oświadczenia właścicieli nieruchomości o doprowadzeniu nieruchomości do stanu 
pierwotnego. 
Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej. 



  

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego  
 
1. dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów; 
Zamawiający posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. 
 
2. oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane; 
Oświadczenia należy zebrać na etapie projektowania. 
 
3. wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego; 
Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe wynikające  
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129, z późn. zm.). Wykonawca 
jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone  
w aktualnych następujących przepisach: 
 Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021, poz. 2351) 
 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213) 
 Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021, poz. 
1990) 
 Ustawie z dnia  20 lipca 2017 r- Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 2233, z późn. zm.) 
 Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028) 
  Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. 2021, poz. 741, z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098, z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973, 
 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości u porządku w gminach (Dz. U. 
2021, poz. 888, z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609, z późn. zm.) 
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych  
(Dz. U. 2012, poz. 463).  
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065,  
z późn. zm.),  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).  
 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. 2015, poz. 1483) 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).  



  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Dz. U. 2021,  
poz. 1555)  
 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994, nr 21, poz.73) 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania  
(Dz. U. 2016, poz. 124, z późn. zm.) 
 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r w 
sprawie warunków technicznych jakimi odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie  
(Dz. U. 2000, nr 63, poz. 735, z późn.zm.) 
 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)  
 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018, poz. 583, z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831),  
 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót.  
 Obowiązując Polskie i Europejskie Normy Budowlane. 
 Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych i wykonawczych. 
 Pozostałych obowiązujących przepisach prawa; 
 Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, 
wówczas Wykonawcy winni stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie 
ustaw i aktów wykonawczych. 
 
4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 
 kopia mapy zasadniczej, 
 
 

Sporządził:   
 

mgr inż. Tomasz Baranowski 

upr. bud. nr WAM/0033/PWOS/14 

 

mgr inż. Aleksandra Baran 

upr. bud. nr WAM/0035/POOS/14 



  

III. Część kosztowa 
1. Załącznik nr 2 – KALKULACJA CENOWA ZADANIA „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości: Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arklity, 
gmina Barciany”. 
 
 
 



  

 

IV. Część graficzna 
1. Załącznik nr 1 – PZT „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 
miejscowości: Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arklity, gmina Barciany”. 
 
 
 
 


