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REMONT ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 |Robotyzewnetrzne -budynek biurowy % 5h-o Y3
~ 1 KNR2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1 1610-01
895,40 m2 895,400
RAZEM 895,400
2 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.12608-01 mechaniczne i zmycie
512,35 m2 512,350
_RAZEM 512,350
3/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- m2
d.1 2608-03 paratem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie
kalk. wiasna
512,35 m2 512,350
RAZEM 512,350
4 KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa “Isposan”, "Isposil” 'm2
d.1/1519-02
|kalk. wtasna
512,35 m2 512,350
RAZEM 512,350
5 Oczyszczenie | impregnacja dachowek m2
d.1 kalk. wtasna
819,00 m2 819,000
RAZEM 819,000
6 KNR 7-12  Czyszczenie i szlifowanie elementéw drewnianych stolarki zewnetrznej m2
d.1 0103-02
kalk. wtasna
122,51 m2 122,510
RAZEM 122,510
7 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie impregnatem do drewna uprzednio malowanej stolarki ' m2
d.1 1209-05 okiennej o powierzchni do 1.0 m2
kalk. wlasna
122,51 m?2 122,510
RAZEM 122,510
8 KNR 4-01 Kotkowanie srubek szt.
d.1 0920-12
515,00 szt 515,000
RAZEM 515,000
9 KNR 4-01 Zatozenie $rub kotwigcych szt.
d.1 0920-03
kalk. wtasna
51,00 szt. 51,000
RAZEM 51,000
10 KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz impregnacja schodéw zewnetrz- m2
d.1 2608-01 nych z kamienia
kalk. wtasna
87,00 m2 87,000
RAZEM 87,000
11 KNR 0-17 Pzyklejenie jednej warstwy siatki na stupach m2
d.1 2609-07
18,84 m2 18,840
RAZEM 18,840
12 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- | m2
d.1 0926-01 Zzenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
18,84 m2 18,840
RAZEM 18,840
18 KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT |m2
d.1 0930-05 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na stupach
118,84 m?2 18,840
RAZEM 18,840
14 KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa "Isposan”, "Isposil"-stupy m2
d.1 1519-02
kalk. wtasna
|18,84 m?2 18,840
RAZEM 18,840
15/KNR 7-12  |Czyszczenie i szlifowanie elementéw drewnianych stolarki zewnetrznej m2
d.1 0103-02
kalk. wiasna
4,97 m2 4,970
| RAZEM 4,970
16 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie impregnatem do drewna uprzednio malowanej stolarki | m2
d.11209-10 drzwiowej o powierzchni do 1.0 m2
kalk. wtasna
4,97 m2 | 4,970
RAZEM 4,970

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 21226 Uzytkownik: Markiewicz




REMONT ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO - PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu samozamykaczy szt
d.1/0920-32
kalk. wtasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 KNR 2-02 Demontaz i ponowny montaz oktadziny cokotu z ptyt kamiennych m
d.12104-03
kalk. wtasna
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
19 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z cegiet szt.
d.10322-02
kalk. wtasna
88,00 szt. 88,000
RAZEM 88,000
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