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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE E1

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.1 analiza indywi-
dualna

Odłączenie zasilania przyłącza napowietrznego z przewodów niei-
zolowanych na czas robót wraz z ponownym przyłączem nowych
przewodów nieizolowanych przyłącza napowietrznego na przewo-
dy izolowane.

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1 wycena indywi-

dualna

Zabezpieczenie mebli oraz wyposażenia ruchomego poza po-
mieszczeniami objętymi inwestycją

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Demontaż lampy zewnętrznej wraz z instalacją zasilającą szt

1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Likwidacja balustrady i elementów mocowania flag kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Weryfikacja i demontaż wszystkich elementów instalacyjnych
znajdujące się na elewacji  nie będące w użytkowaniu.

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Przeniesienie istniejącego klimatyzatora wraz z uporządkowa-
niem instalacji

szt

1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0322-02

Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.1

KNR 4-01
0322-02

Wymiana skrzynki gazowej w ścianach z cegieł szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.1

KNR 4-01
0322-02

Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł szt.

2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej na zewnątrz m2

4,90 m2 4,900
RAZEM 4,900

11
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

4,0+0,18*1,25*7 m2 5,575
RAZEM 5,575

12
d.1.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru krat stalowych szt.

10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000

13
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

m2

0,40*0,65*2 m2 0,520
0,70*1,25*2 m2 1,750
1,0*0,80 m2 0,800
0,90*0,80 m2 0,720
0,80*0,80*3 m2 1,920
0,50*0,80*3 m2 1,200
1,30*2,60 m2 3,380
1,0*1,95 m2 1,950

RAZEM 12,240
14

d.1.1
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3

0,35*6,02 m3 2,107
RAZEM 2,107

15
d.1.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek m2

0,1 25,47 m2 25,470
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RAZEM 25,470

16
d.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

poz.47 m 8,000
RAZEM 8,000

17
d.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz-
chni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.39 m2 693,077
RAZEM 693,077

18
d.1.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi m3

poz.10*0,02 m3 0,098
poz.11*0,02 m3 0,112
poz.12*0,03 m3 0,300
poz.13*0,10 m3 1,224
poz.14 m3 2,107
poz.15*0,03 m3 0,764
poz.16*0,50*0,05 m3 0,200
poz.17*0,005 m3 3,465

RAZEM 8,270
19

d.1.1
KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I
kondygnacji

m

3,82+2,08 m 5,900
RAZEM 5,900

20
d.1.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

poz.59 m2 5,471
RAZEM 5,471

21
d.1.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3

poz.18 m3 8,270
poz.19*0,01 m3 0,059
poz.20*0,01 m3 0,055

RAZEM 8,384
22

d.1.1 analiza indywi-
dualna

Opłata za składowanie i utylizacji materiału z rozbiórki m3

poz.21 m3 8,384
RAZEM 8,384

1.2 Podłogi i posadzki
23

d.1.2
KNR 2-31
0105-05 0105-
06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - do
40 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

2,32*1,51 m2 3,503
RAZEM 3,503

24
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

poz.23*0,15 m3 0,525
RAZEM 0,525

25
d.1.2

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

m2

poz.23 m2 3,503
RAZEM 3,503

26
d.1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm

m2

poz.23 m2 3,503
RAZEM 3,503

27
d.1.2

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

m2

poz.23 m2 3,503
RAZEM 3,503

28
d.1.2

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro m2

poz.23 m2 3,503
RAZEM 3,503

29
d.1.2

KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w
jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie po rozbiórce
ścian

m2

0,24*0,32 m2 0,077
0,17*2,21 m2 0,376

RAZEM 0,453
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30

d.1.2
KNR 2-02
1106-07

Posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.23 m2 3,503
RAZEM 3,503

31
d.1.2

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe układa-
ne na klej metodą kombinowaną

m2

25,47 m2 25,470
RAZEM 25,470

32
d.1.2

KNR 0-12II
1119-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek cokolikowych
układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża

m

43,76 m 43,760
RAZEM 43,760

33
d.1.2

KNR 0-12II
1119-03

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek cokolikowych
układane na klej bez przecinania płytek metodą kombinowaną

m

poz.32 m 43,760
RAZEM 43,760

1.3 Ściany, tynki, malowanie
34

d.1.3
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

0,46*1,00*2,10 m3 0,966
0,45*0,55*1,30 m3 0,322
0,12*1,97*3,18 m3 0,752
-0,12*0,90*2,05 m3 -0,221

RAZEM 1,819
35

d.1.3
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

2*1,00*2,10 m2 4,200
2*1,97*3,18 m2 12,529

RAZEM 16,729
36

d.1.3
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścia-
nach i słupach

m2

poz.35 m2 16,729
RAZEM 16,729

37
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.36 m2 16,729
RAZEM 16,729

38
d.1.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z ele-
mentów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.37 m2 16,729
RAZEM 16,729

39
d.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

43,76 43,760
14,16 14,160
14,08 14,080
13,97 13,970
10,72 10,720
12,26 12,260
5,16+4,66 9,820
12,28 12,280
14,86 14,860
28,02 28,020
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

173,930
25,47 m2 25,470
12,31 m2 12,310
11,51 m2 11,510
11,06 m2 11,060
7,13 m2 7,130
8,54 m2 8,540
2,95 m2 2,950
5,24 m2 5,240
7,73 m2 7,730
13,72 m2 13,720
34,32 m2 34,320
poz.A*3,18 m2 553,097

RAZEM 693,077
1.4 Stolarka okienna i drzwiowa
40

d.1.4
NNRNKB 202
1025-04

Zakup, dostawa i montaż okna O4 wraz z obróbką obsadzenia i
wyposażeniem wg projektu

m2

1,00*0,80*1 m2 0,800
RAZEM 0,800

41
d.1.4

NNRNKB 202
1025-04

Zakup, dostawa i montaż okna O5 wraz z obróbką obsadzenia i
wyposażeniem wg projektu

m2

0,90*0,80*1 m2 0,720
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RAZEM 0,720

42
d.1.4

NNRNKB 202
1025-04

Zakup, dostawa i montaż okna O6 wraz z obróbką obsadzenia i
wyposażeniem wg projektu

m2

0,80*0,80*3 m2 1,920
RAZEM 1,920

43
d.1.4

NNRNKB 202
1025-04

Zakup, dostawa i montaż okna O7 wraz z obróbką obsadzenia i
wyposażeniem wg projektu

m2

0,50*0,80*3 m2 1,200
RAZEM 1,200

44
d.1.4

NNRNKB 202
1025-04

Zakup, dostawa i montaż okna O9 wraz z obróbką obsadzenia i
wyposażeniem wg projektu

m2

0,70*1,25*2 m2 1,750
RAZEM 1,750

45
d.1.4

NNRNKB 202
1025-04

Zakup, dostawa i montaż okna O10 wraz z obróbką obsadzenia i
wyposażeniem wg projektu

m2

0,40*0,65*2 m2 0,520
RAZEM 0,520

46
d.1.4

NNRNKB 202
1025-05

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dz1 wraz z obróbką obsadzenia i
wyposażeniem wg projektu

m2

1,30*2,60*1 m2 3,380
RAZEM 3,380

47
d.1.4

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników m

1,0 m 1,000
0,90 m 0,900
0,80*3 m 2,400
0,50*3 m 1,500
0,70*2 m 1,400
0,40*2 m 0,800

RAZEM 8,000
48

d.1.4
TZKNBK V -
215
analogia

Ostrożny demontaż skrzydeł drzwiowych przeznaczonych do po-
nownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drew-
no miękkie)

m3

poz.49*0,10/2 m3 0,195
RAZEM 0,195

49
d.1.4

PKZ  015
0402-3300

Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmonto-
wanie, zabezpieczenie itp.).

m2

Dz2 1,00*1,95*1*2 m2 3,900
RAZEM 3,900

50
d.1.4

PKZ  015
0401-2910
analogia

Oczyszczenie elementów z powłok malarskich metodą chemicz-
ną pierwszy raz

m2

poz.49 m2 3,900
RAZEM 3,900

51
d.1.4

PKZ  015
0401-2920
analogia

Oczyszczenie elementów z powłok malarskich metodą chemicz-
ną drugi raz

m2

poz.50 m2 3,900
RAZEM 3,900

52
d.1.4

TZKNBK XV
0434-01
analogia

Zagruntowanie drewna m2

poz.50 m2 3,900
RAZEM 3,900

53
d.1.4

PKZ  015
0402-3710

Pomalowanie stolarki pierwszy raz m2

poz.52 m2 3,900
RAZEM 3,900

54
d.1.4

PKZ  015
0402-3720

Pomalowanie stolarki drugi raz m2

poz.53 m2 3,900
RAZEM 3,900

55
d.1.4

PKZ  015
0402-3730

Pomalowanie stolarki trzeci raz m2

poz.54 m2 3,900
RAZEM 3,900

56
d.1.4

TZKNBK V -
215
analogia

Ostrożny montaż skrzydeł drzwiowych wcześniej zdemontowa-
nych

m3

poz.48 m3 0,195
RAZEM 0,195

1.5 Elewacja
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57

d.1.5 wycena indywi-
dualna

Podniesienie istniejącego daszku kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.1.5

KNR 4-01
0614-07

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie
powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smaro-
wania

m2

poz.59 m2 5,471
RAZEM 5,471

59
d.1.5

KNR-W 2-02
0513-04

Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna (podnoszony
daszek)

m2

1,94*2,82 m2 5,471
RAZEM 5,471

60
d.1.5

KNR 4-01
0314-01

Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

1,30 m 1,300
RAZEM 1,300

61
d.1.5

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m wraz z
czasem pracy rusztowania

m2

18,50*2*4,80 m2 177,600
88,40*2 m2 176,800

RAZEM 354,400
62

d.1.5
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie preparatem - elewacja ceglana, rynny, komin

m2

0,60*1,75*1 1,050
1,10*1,75*2 3,850
1,10*1,75*2 3,850
1,50*1,75*3 7,875
1,50*1,75*2 5,250
1,00*0,80*1 0,800
0,90*0,80*1 0,720
0,80*0,80*3 1,920
0,50*0,80*3 1,200
1,30*2,60*1 3,380
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

29,895
18,50*2*4,80 m2 177,600
88,40*2 m2 176,800

kominy 1,53*[2,23+0,69]*0,5*2 m2 4,468
0,97*[2,30+1,32]*0,5*2 m2 3,511
0,97*[1,32+2,30]*0,5*2 m2 3,511
0,63*[1,33+0,69]*0,5*2 m2 1,273
0,43*[2,23+0,69] m2 1,256
0,30*[1,32+2,30] m2 1,086
0,37*[2,30+1,32] m2 1,339
0,62*[1,33+0,69] m2 1,252
-poz.A m2 -29,895
-poz.75 m2 -79,402

RAZEM 262,799
63

d.1.5
KNR 2-02
0219-05
analogia

Wykończenie kominów czapami betonowymi m2

1,53*0,43 m2 0,658
0,97*0,30 m2 0,291
0,63*0,37 m2 0,233
0,63*0,62 m2 0,391

RAZEM 1,573
64

d.1.5
TZKNBK-107 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.

kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu
msc

16,0 msc 16,000
RAZEM 16,000

65
d.1.5

TZKNBK-108 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.
kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu

msc

15,0 msc 15,000
RAZEM 15,000

66
d.1.5

TZKNBK-109 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.
kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu

msc

13,0 msc 13,000
RAZEM 13,000

67
d.1.5

TZKNBK IV -
470

Wykucie warstwy cegieł w murach z cegły na zaprawie cem.-wap.
głębokości do 1 ceg.

m2

poz.62*3% m2 7,884
RAZEM 7,884
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68

d.1.5
TZKNBK IV -
77

Uzupełnienie cegieł w murach grubych z cegły gotyckiej z zacho-
waniem wiązania na zaprawie cem.-wap. ponad 2 m3 w jednym
miejscu mur gr. 1 ceg.

m3

poz.67*0,12 m3 0,946
RAZEM 0,946

69
d.1.5

TZKNBK 5 135 Spoinowanie murów głdkich z cegły pełnej - założono 30% m2

poz.62*50% m2 131,400
RAZEM 131,400

70
d.1.5

TZKNC 7 a Lokalne patynowanie i koloryzowanie kitów - założono 5% po-
wierzchni

m2

poz.62*5% m2 13,140
RAZEM 13,140

71
d.1.5

TZKNC 7 a Scalanie kolorystyczne lica cegły m2

poz.62 m2 262,799
RAZEM 262,799

72
d.1.5

TZKNC 3 a Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni ceglanych roztworem re-
aktywnym silikonów w bezwonnym rozpuszczalniku

m2

poz.71 m2 262,799
RAZEM 262,799

73
d.1.5

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3

poz.64*0,125*0,25*0,06 m3 0,030
poz.65*0,125*0,25*0,06*3 m3 0,084
poz.66*0,125*0,25*0,06*5 m3 0,122

RAZEM 0,236
74

d.1.5 analiza indywi-
dualna

Opłata za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki m3

poz.73 m3 0,236
RAZEM 0,236

75
d.1.5

PKZ  015
0402-3300

Przygotowanie elementów drewnianych (podbitki, krokwi, okien i
drzwi itd) pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, zabez-
pieczenie itp.).

m2

79,402 m2 79,402
RAZEM 79,402

76
d.1.5

PKZ  015
0401-2910
analogia

Oczyszczenie elementów z powłok malarskich metodą chemicz-
ną pierwszy raz

m2

poz.75 m2 79,402
RAZEM 79,402

77
d.1.5

PKZ  015
0401-2920
analogia

Oczyszczenie elementów z powłok malarskich metodą chemicz-
ną drugi raz

m2

poz.76 m2 79,402
RAZEM 79,402

78
d.1.5

TZKNBK XV
0434-01
analogia

Zagruntowanie drewna m2

poz.76 m2 79,402
RAZEM 79,402

79
d.1.5

PKZ  015
0402-3710

Pomalowanie stolarki pierwszy raz m2

poz.78 m2 79,402
RAZEM 79,402

80
d.1.5

PKZ  015
0402-3720

Pomalowanie stolarki drugi raz m2

poz.79 m2 79,402
RAZEM 79,402

81
d.1.5

PKZ  015
0402-3730

Pomalowanie stolarki trzeci raz m2

poz.80 m2 79,402
RAZEM 79,402

1.6 Dach
82

d.1.6
KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie preparatem dachu m2

9,07*19,80+1,65*3,08 m2 184,668
RAZEM 184,668

83
d.1.6 analiza indywi-

dualna

Weryfikacja stanu technicznego pokrycia dachowego i wszystkich
elementów wykończenia  dachu (rynny, rury spustowe, opierze-
nia) i w razie konieczności je naprawić/ wymienić, ewentualne
miejsca przecieku dachu uszczelić.

m2
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poz.82 m2 184,668

RAZEM 184,668
1.7 Schody zewn ętrzne 
84

d.1.7
KNR 2-01
0218-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.
20 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

[4,32+0,40]*[4,25+0,40]*0,90 19,753
[1,32+0,40]*1,77*0,90 2,740
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

22,493
poz.A*90% m3 20,244

RAZEM 20,244
85

d.1.7
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5
m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

poz.84*10% m3 2,024
RAZEM 2,024

86
d.1.7

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.84A m3 22,493
-4,32*4,25*0,80 m3 -14,688
-1,32*1,77*0,80 m3 -1,869
-[4,32+0,20]*[4,25+0,20]*0,10 m3 -2,011
-[1,32+0,20]*1,77*0,10 m3 -0,269

RAZEM 3,656
87

d.1.7
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3

poz.86 m3 3,656
RAZEM 3,656

88
d.1.7

KNR 2-01
0212-07 0214-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
15 km

m3

poz.84A m3 22,493
-poz.86 m3 -3,656

RAZEM 18,837
89

d.1.7 analiza indywi-
dualna

Opłata za składowanie ziemi m3

poz.88 m3 18,837
RAZEM 18,837

90
d.1.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

[4,32+0,20]*[4,25+0,20]*0,10 m3 2,011
[1,32+0,20]*1,77*0,10 m3 0,269
3,99*4,00*0,10 m3 1,596

RAZEM 3,876
91

d.1.7
KNR-W 2-02
0243-04

Ławy fundamentowe prostokątne o szerokości ponad 1.3 m w de-
skowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów
żurawiem

m3

[4,32*2+2*4,25-1,32]*0,25*0,50 m3 1,978
[1,32+2*1,77]*0,86 m3 4,180

RAZEM 6,158
92

d.1.7
KNR 0-16
0153-02
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z
bloczków betonowych o grubości 24 cm

m2

4,26*2 m2 8,520
RAZEM 8,520

93
d.1.7

KNR-W 2-02
0219-02 0219-
06

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2 rzutu

4,32*4,25 m2 rzutu 18,360
1,32*1,77 m2 rzutu 2,336

RAZEM 20,696
94

d.1.7
KNR-W 2-02
0219-07

Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

0,25*0,25*[4,32+0,42+0,42+0,48]*2 m3 0,705
RAZEM 0,705

95
d.1.7

KNR 2-02
0609-08
analogia

Dylatacja między istniejącym budynkiem a nowymi schodami ze-
wnętrznymi

m2

2,04*6,02 m2 12,281
RAZEM 12,281

96
d.1.7

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu-
dowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

558,01/1000 t 0,558
RAZEM 0,558
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97

d.1.7
KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych -
pierwsza warstwa

m2

0,80*[4,32*4+6,02*4] m2 33,088
RAZEM 33,088

98
d.1.7

KNR 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych -
druga i następna warstwa

m2

poz.97 m2 33,088
RAZEM 33,088

99
d.1.7

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej
Krotność = 2

m2

poz.90/0,10 m2 38,760
RAZEM 38,760

100
d.1.7

KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)

m2

1,20+4,42 m2 5,620
2,42+0,28*2+3,63 m2 6,610
2,00 m2 2,000

RAZEM 14,230
101

d.1.7
KNR 2-02
0219-05
analogia

Wykończenie murków czapami betonowymi m2

[0,93+1,07+1,03]*2*0,39 m2 2,363
RAZEM 2,363

102
d.1.7

KNR 0-12II
1121-01
analogia

Okładziny schodów i ścian z płyt układanych na klej - przygotowa-
nie podłoża

m2

25,26 m2 25,260
[0,25+0,14]*3,96*9 m2 13,900
poz.100 m2 14,230
4,90 m2 4,900
4,0+0,18*1,25*7 m2 5,575

RAZEM 63,865
103

d.1.7
KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów i ścian z płyt kamiennych układanych na klej
metodą kombinowaną

m2

poz.102 m2 63,865
RAZEM 63,865

104
d.1.7

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetono-
wane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg

m

3,30*2+1,57+0,25 m 8,420
3,82+2,08 m 5,900

RAZEM 14,320
105

d.1.7 wycena indywi-
dualna

Zakup, dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych zgod-
nie z dokumentacją projektową

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.1.7 analiza indywi-

dualna

Wykonanie kompletnego podłączenia zasilania podnośnika kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.8 Zagospodarowanie terenu
107

d.1.8
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie istniejącej nawierzchni - płyty chodnikowe m2

74,50 m2 74,500
RAZEM 74,500

108
d.1.8

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000

109
d.1.8

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

6,50*2 m 13,000
RAZEM 13,000

110
d.1.8

KNR 2-31
0802-01 0802-
02

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gru-
bości 20 cm

m2

poz.107 m2 74,500
RAZEM 74,500

111
d.1.8

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładow-
czymi na odległość 15 km

m3
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poz.107*0,05 m3 3,725
poz.110*0,20 m3 14,900
poz.108*0,10 m3 1,000
poz.109*0,08*0,30 m3 0,312

RAZEM 19,937
112

d.1.8 analiza indywi-
dualna

Opłata za składowanie i utylizacji materiału z rozbiórki m3

poz.111 m3 19,937
RAZEM 19,937

113
d.1.8

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.107 m2 74,500
RAZEM 74,500

114
d.1.8

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.107 m2 74,500
RAZEM 74,500

115
d.1.8

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicz-
nym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.114 m2 74,500
RAZEM 74,500

116
d.1.8

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.115 m2 74,500
RAZEM 74,500

117
d.1.8

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,20*0,20*[53,0+26,0] m3 3,160
RAZEM 3,160

118
d.1.8

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

53,0+26,0 m 79,000
RAZEM 79,000

119
d.1.8

KNR 2-31
0101-07 0101-
08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat. III-IV głębokości 40 cm

m2

49,40 m2 49,400
RAZEM 49,400

120
d.1.8

KNR 2-01
0212-07 0214-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
15 km

m3

poz.119*0,40 m3 19,760
RAZEM 19,760

121
d.1.8 analiza indywi-

dualna

Opłata za składowanie ziemi m3

poz.120 m3 19,760
RAZEM 19,760

122
d.1.8

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.119 m2 49,400
RAZEM 49,400

123
d.1.8

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.122 m2 49,400
RAZEM 49,400

124
d.1.8

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.123 m2 49,400
RAZEM 49,400

125
d.1.8

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.124 m2 49,400
RAZEM 49,400

126
d.1.8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

[0,35*0,15+0,15*0,15]*34,0 m3 2,550
RAZEM 2,550

127
d.1.8

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

34,0 m 34,000
RAZEM 34,000
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128

d.1.8
KNR 2-21
0205-06

Wyrównanie terenu pod obsianie trawą ha

50,0/10000 ha 0,005
RAZEM 0,005

129
d.1.8

KNR 2-21
0209-01 0209-
02 

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 5
cm

ha

poz.130/10000 ha 0,000
RAZEM 0,000

130
d.1.8

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z
nawożeniem

m2

poz.128 m2 0,005
RAZEM 0,005
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