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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE E1
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 Odtgczenie zasilania przytacza napowietrznego z przewodéw niei- |kpl.
d.1.1|analiza indywi- |zolowanych na czas rob6t wraz z ponownym przytgczem nowych
dualna przewodéw nieizolowanych przytgcza napowietrznego na przewo-
dy izolowane.
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Zabezpieczenie mebli oraz wyposazenia ruchomego poza po- kpl.
d.1.1|wycena indywi- | mieszczeniami objetymi inwestycjg
dualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Demontaz lampy zewnetrznej wraz z instalacjg zasilajgca szt
d.1.1|analiza indywi-
dualna
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Likwidacja balustrady i elementéw mocowania flag kpl.
d.1.1|analiza indywi-
dualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Weryfikacja i demontaz wszystkich elementéw instalacyjnych kpl.
d.1.1}analiza indywi- | znajdujace sie na elewacji nie bedace w uzytkowaniu.
dualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Przeniesienie istniejgcego klimatyzatora wraz z uporzadkowa- szt
d.1.1}analiza indywi- |niem instalacji
dualna
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1/0322-02
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 4-01 Wymiana skrzynki gazowej w $cianach z cegiet szt.
d.1.1/0322-02
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-01 Wymiana drzwiczek rewizyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1/0322-02
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej na zewnatrz m2
d.1.1/0819-15
4,90 m?2 4,900
RAZEM 4,900
11/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.1/0811-07
4,0+0,18*1,25*7 m?2 5,575
RAZEM 5,575
12|KNR 4-01 Wykucie z muru krat stalowych szt.
d.1.1)/0354-09
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.1.1/0354-05 m2
0,40*0,65*2 m?2 0,520
0,70*1,25*2 m?2 1,750
1,0*0,80 m?2 0,800
0,90*0,80 m?2 0,720
0,80*0,80*3 m?2 1,920
0,50*0,80*3 m?2 1,200
1,30*2,60 m?2 3,380
1,0%1,95 m?2 1,950
RAZEM 12,240
14/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.1/0212-02 grubosci ponad 15 cm
0,35*6,02 m3 2,107
RAZEM 2,107
15/KNR 4-04 Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek m2
d.1.1/0504-03
0,1 25,47 m?2 25,470
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RAZEM 25,470
16| KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.1/0354-11
poz.47 m 8,000
RAZEM 8,000
17/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m2
d.1.1|1202-09 chni podtogi ponad 5 m2
poz.39 m2 693,077
RAZEM 693,077
18/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1/0106-04
poz.10*0,02 m3 0,098
p0z.11*0,02 m3 0,112
poz.12*0,03 m3 0,300
p0z.13*0,10 m3 1,224
poz.14 m3 2,107
p0z.15*0,03 m3 0,764
poz.16*0,50*0,05 m3 0,200
poz.17*0,005 m3 3,465
RAZEM 8,270
19/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | m
d.1.1/0804-01 kondygnacji
3,82+2,08 m 5,900
RAZEM 5,900
20|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do m2
d.1.1/0506-04 uzytku
poz.59 m2 5,471
RAZEM 5,471
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1.1/0108-11 0108- |dowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
poz.18 m3 8,270
poz.19*0,01 m3 0,059
p0z.20*0,01 m3 0,055
RAZEM 8,384
22 Optata za sktadowanie i utylizacji materiatu z rozbidrki m3
d.1.1|analiza indywi-
dualna
poz.21 m3 8,384
RAZEM 8,384
1.2 Podtogi i posadzki
23|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - do  |m?2
d.1.2/0105-05 0105- |40 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
06
2,32*1,51 m?2 3,503
RAZEM 3,503
24|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
poz.23*0,15 m3 0,525
RAZEM 0,525
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.1.2/0607-02 szerokiej
analogia
poz.23 m?2 3,503
RAZEM 3,503
26|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.1.2/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
poz.23 m2 3,503
RAZEM 3,503
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.1.2/0607-02 szerokiej
analogia
poz.23 m2 3,503
RAZEM 3,503
28|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro m?2
d.1.2/1003-01
poz.23 m?2 3,503
RAZEM 3,503
29|KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2w |m?2
d.1.2/0803-01 jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupetnienie po rozbiérce
$cian
0,24*0,32 m?2 0,077
0,17*2,21 m?2 0,376
RAZEM 0,453
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30|KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1.2/1106-07
poz.23 m?2 3,503
RAZEM 3,503
31|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gresowe uktada- |m?2
d.1.2|{1118-09 ne na klej metodg kombinowang
25,47 m?2 25,470
RAZEM 25,470
32|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek cokolikowych m
d.1.2/1119-01 uktadane na klej bez przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
43,76 m 43,760
RAZEM 43,760
33|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek cokolikowych m
d.1.2|{1119-03 uktadane na klej bez przecinania ptytek metodg kombinowang
poz.32 m 43,760
RAZEM 43,760
1.3 Sciany, tynki, malowanie
34|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.1.3/0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
0,46*1,00*2,10 m3 0,966
0,45*0,55*1,30 m3 0,322
0,12*1,97*3,18 m3 0,752
-0,12*0,90*2,05 m3 -0,221
RAZEM 1,819
35|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.3/1134-02
2*1,00*2,10 m2 4,200
2*1,97*3,18 m?2 12,529
RAZEM 16,729
36/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cia- m?2
d.1.3/0803-03 nach i stupach
poz.35 m?2 16,729
RAZEM 16,729
37/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.3/1134-02
poz.36 m2 16,729
RAZEM 16,729
38|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele- |m2
d.1.3/0815-04 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.37 m?2 16,729
RAZEM 16,729
39/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wew- |m?2
d.1.3/1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
43,76 43,760
14,16 14,160
14,08 14,080
13,97 13,970
10,72 10,720
12,26 12,260
5,16+4,66 9,820
12,28 12,280
14,86 14,860
28,02 28,020
A (obliczenia pomocnicze) s=========
173,930
25,47 m2 25,470
12,31 m?2 12,310
11,51 m2 11,510
11,06 m?2 11,060
7,13 m2 7,130
8,54 m?2 8,540
2,95 m2 2,950
5,24 m?2 5,240
7,73 m2 7,730
13,72 m?2 13,720
34,32 m2 34,320
poz.A*3,18 m?2 553,097
RAZEM 693,077
14 Stolarka okienna i drzwiowa
40|NNRNKB 202 |Zakup, dostawa i montaz okna O4 wraz z obr6bkg obsadzeniai |m?2
d.1.4/1025-04 wyposazeniem wg projektu
1,00*0,80*1 m?2 0,800
RAZEM 0,800
41|NNRNKB 202 |Zakup, dostawa i montaz okna O5 wraz z obrobkg obsadzeniai |m?2
d.1.4/1025-04 wyposazeniem wg projektu
0,90*0,80*1 m?2 0,720
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RAZEM 0,720
42|NNRNKB 202 |Zakup, dostawa i montaz okna O6 wraz z obrobkg obsadzeniai |m?2
d.1.4/1025-04 wyposazeniem wg projektu
0,80*0,80*3 m?2 1,920
RAZEM 1,920
43|NNRNKB 202 |Zakup, dostawa i montaz okna O7 wraz z obr6bkg obsadzeniai |m?2
d.1.4/1025-04 wyposazeniem wg projektu
0,50*0,80*3 m?2 1,200
RAZEM 1,200
44|NNRNKB 202 |Zakup, dostawa i montaz okna O9 wraz z obrobkg obsadzeniai |m?2
d.1.4/1025-04 wyposazeniem wg projektu
0,70*1,25*2 m?2 1,750
RAZEM 1,750
45|NNRNKB 202 |Zakup, dostawa i montaz okna O10 wraz z obrébka obsadzeniai |m?2
d.1.4/1025-04 wyposazeniem wg projektu
0,40*0,65*2 m?2 0,520
RAZEM 0,520
46|NNRNKB 202 |Zakup, dostawa i montaz drzwi Dz1 wraz z obrobka obsadzeniai |m?2
d.1.4/1025-05 wyposazeniem wg projektu
1,30*2,60*1 m?2 3,380
RAZEM 3,380
47 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw m
d.1.4/0129-02
analogia
1,0 m 1,000
0,90 m 0,900
0,80*3 m 2,400
0,50*3 m 1,500
0,70*2 m 1,400
0,40*2 m 0,800
RAZEM 8,000
48| TZKNBK V - |Ostrozny demontaz skrzydet drzwiowych przeznaczonych do po- |m3
d.1.4/215 nownego montazu z wykonaniem koniecznych oznakowan (drew-
analogia no miekkie)
poz.49*0,10/2 m3 0,195
RAZEM 0,195
49|PKZ 015 Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmonto- |m?2
d.1.4/0402-3300 wanie, zabezpieczenie itp.).
Dz2 1,00*1,95*1*2 m?2 3,900
RAZEM 3,900
50|PKZ 015 Oczyszczenie elementéw z powtok malarskich metodg chemicz- |m?2
d.1.4/0401-2910 ng pierwszy raz
analogia
poz.49 m?2 3,900
RAZEM 3,900
51|PKzZ 015 Oczyszczenie elementéw z powtok malarskich metodg chemicz- |m?2
d.1.4/0401-2920 ng drugi raz
analogia
poz.50 m?2 3,900
RAZEM 3,900
52| TZKNBK XV  |Zagruntowanie drewna m2
d.1.4/0434-01
analogia
poz.50 m?2 3,900
RAZEM 3,900
53|/PKzZ 015 Pomalowanie stolarki pierwszy raz m2
d.1.4/0402-3710
poz.52 m2 3,900
RAZEM 3,900
54|PKZ 015 Pomalowanie stolarki drugi raz m?2
d.1.4/0402-3720
poz.53 m?2 3,900
RAZEM 3,900
55/PKzZ 015 Pomalowanie stolarki trzeci raz m2
d.1.4/0402-3730
poz.54 m2 3,900
RAZEM 3,900
56| TZKNBK V -  |Ostrozny montaz skrzydet drzwiowych wczesniej zdemontowa- m3
d.1.4/215 nych
analogia
poz.48 m3 0,195
RAZEM 0,195
15 Elewacja
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57 Podniesienie istniejacego daszku kpl.
d.1.5|wycena indywi-
dualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58/KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakdw przez dwukrotne powlekanie |m?2
d.1.5/0614-07 powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodg smaro-
wania
poz.59 m2 5,471
RAZEM 5,471
59|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka - karpidwka ceramiczna (podnoszony |m?2
d.1.5/0513-04 daszek)
1,94*2,82 m?2 5,471
RAZEM 5,471
60|KNR 4-01 Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw 2x1 ceg. w $cia- |m
d.1.5/0314-01 nach z cegiet
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
61/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m wraz z m2
d.1.5/1604-02 czasem pracy rusztowania
18,50*2*4,80 m2 177,600
88,40*2 m?2 176,800
RAZEM 354,400
62|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i m?2
d.1.5/2611-01 zmycie preparatem - elewacja ceglana, rynny, komin
analogia
0,60*1,75*1 1,050
1,10*1,75*2 3,850
1,10*1,75*2 3,850
1,50*1,75*3 7,875
1,50*1,75*2 5,250
1,00*0,80*1 0,800
0,90*0,80*1 0,720
0,80*0,80*3 1,920
0,50*0,80*3 1,200
1,30*2,60*1 3,380
A (obliczenia pomocnicze) s=========
29,895
18,50*2*4,80 m2 177,600
88,40*2 m?2 176,800
kominy 1,53*[2,23+0,69]*0,5*2 m2 4,468
0,97%[2,30+1,32]*0,5*2 m?2 3,511
0,97*[1,32+2,30]*0,5*2 m2 3,511
0,63*[1,33+0,69]*0,5*2 m?2 1,273
0,43%[2,23+0,69] m2 1,256
0,30%[1,32+2,30] m?2 1,086
0,37%[2,30+1,32] m2 1,339
0,62*[1,33+0,69] m?2 1,252
-poz.A m2 -29,895
-poz.75 m?2 -79,402
RAZEM 262,799
63|KNR 2-02 Wykonczenie kominéw czapami betonowymi m2
d.1.5/0219-05
analogia
1,53*0,43 m?2 0,658
0,97*0,30 m?2 0,291
0,63*0,37 m?2 0,233
0,63*0,62 m?2 0,391
RAZEM 1,573
64| TZKNBK-107 |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb. |msc
d.15 kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jed.miejscu
16,0 msc 16,000
RAZEM 16,000
65| TZKNBK-108 |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb. |msc
d.15 kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegty w jed.miejscu
15,0 msc 15,000
RAZEM 15,000
66| TZKNBK-109 |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb. |msc
d.1.5 kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegly w jed.miejscu
13,0 msc 13,000
RAZEM 13,000
67| TZKNBK IV - |Wykucie warstwy cegiel w murach z cegly na zaprawie cem.-wap. |m?2
d.1.5/470 gtebokosci do 1 ceg.
p0z.62*3% m2 7,884
RAZEM 7,884
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68| TZKNBK IV - |Uzupetnienie cegiet w murach grubych z cegly gotyckiej z zacho- |m3
d.1.577 waniem wigzania na zaprawie cem.-wap. ponad 2 m3 w jednym
miejscu mur gr. 1 ceg.
p0z.67*0,12 m3 0,946
RAZEM 0,946
69| TZKNBK 5 135|Spoinowanie muréw gidkich z cegty petnej - zatozono 30% m?2
d.1.5
poz.62*50% m?2 131,400
RAZEM 131,400
70|TZKNC 7 a Lokalne patynowanie i koloryzowanie kitéw - zatozono 5% po- m2
d.1.5 wierzchni
p0z.62*5% m2 13,140
RAZEM 13,140
71|TZKNC 7 a Scalanie kolorystyczne lica cegly m?2
d.1.5
poz.62 m?2 262,799
RAZEM 262,799
72|TZKNC 3 a Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni ceglanych roztworem re- |m?2
d.15 aktywnym silikonéw w bezwonnym rozpuszczalniku
poz.71 m2 262,799
RAZEM 262,799
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1.5/0108-11 0108- |dowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
poz.64*0,125*0,25*0,06 m3 0,030
poz.65*0,125*0,25*0,06*3 m3 0,084
poz.66*0,125*0,25*0,06*5 m3 0,122
RAZEM 0,236
74 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatdw z rozbiérki m3
d.1.5|analiza indywi-
dualna
poz.73 m3 0,236
RAZEM 0,236
75|PKZ 015 Przygotowanie elementéw drewnianych (podbitki, krokwi, okien i |mz2
d.1.5/0402-3300 drzwi itd) pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, zabez-
pieczenie itp.).
79,402 m?2 79,402
RAZEM 79,402
76|PKZ 015 Oczyszczenie elementéw z powlok malarskich metoda chemicz- |m?2
d.1.5/0401-2910 na pierwszy raz
analogia
poz.75 m2 79,402
RAZEM 79,402
77/PKZ 015 Oczyszczenie elementéw z powlok malarskich metoda chemicz- |m?2
d.1.5/0401-2920 na drugi raz
analogia
poz.76 m2 79,402
RAZEM 79,402
78| TZKNBK XV  |Zagruntowanie drewna m?2
d.1.5/0434-01
analogia
poz.76 m2 79,402
RAZEM 79,402
79|PKZ 015 Pomalowanie stolarki pierwszy raz m2
d.1.5/0402-3710
poz.78 m?2 79,402
RAZEM 79,402
80|PKzZ 015 Pomalowanie stolarki drugi raz m2
d.1.5/0402-3720
poz.79 m2 79,402
RAZEM 79,402
81|PKZ 015 Pomalowanie stolarki trzeci raz m?2
d.1.5/0402-3730
poz.80 m?2 79,402
RAZEM 79,402
1.6 Dach
82|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie preparatem dachu m2
d.1.6/2611-01
analogia
9,07*19,80+1,65*3,08 m?2 184,668
RAZEM 184,668
83 Weryfikacja stanu technicznego pokrycia dachowego i wszystkich |m?2
d.1.6|analiza indywi- |elementéw wykonczenia dachu (rynny, rury spustowe, opierze-
dualna nia) i w razie koniecznosci je naprawi¢/ wymieni¢, ewentualne
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poz.82 m?2 184,668
RAZEM 184,668
1.7 Schody zewn etrzne
84|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1. m3
d.1.7/0218-05 20 m3 na odkfad w gruncie kat. IlI
[4,32+0,40]*[4,25+0,40]*0,90 19,753
[1,32+0,40]*1,77*0,90 2,740
A (obliczenia pomocnicze) s=========
22,493
poz.A*90% m3 20,244
RAZEM 20,244
85|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.1.7/0310-02 m i gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 111)
poz.84*10% m3 2,024
RAZEM 2,024
86|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1.7/0230-01 na odlegtos$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
poz.84A m3 22,493
-4,32*4,25*0,80 m3 -14,688
-1,32*1,77*0,80 m3 -1,869
-[4,32+0,20]*[4,25+0,20]*0,10 m3 -2,011
-[1,32+0,20]*1,77*0,10 m3 -0,269
RAZEM 3,656
87|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.7/0236-01 kat. I-111
poz.86 m3 3,656
RAZEM 3,656
88|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.7|0212-07 0214- |w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
15 km
poz.84A m3 22,493
-poz.86 m3 -3,656
RAZEM 18,837
89 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.7|analiza indywi-
dualna
poz.88 m3 18,837
RAZEM 18,837
90|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.7/1101-01
[4,32+0,20]*[4,25+0,20]*0,10 m3 2,011
[1,32+0,20]*1,77*0,10 m3 0,269
3,99*4,00%0,10 m3 1,596
RAZEM 3,876
91/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci ponad 1.3 m w de-|m3
d.1.7/0243-04 skowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw
zurawiem
[4,32*2+2*4,25-1,32]*0,25*0,50 m3 1,978
[1,32+2*1,77]*0,86 m3 4,180
RAZEM 6,158
92|KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z [m2
d.1.7/0153-02 bloczkéw betonowych o grubosci 24 cm
analogia
4,26*2 m?2 8,520
RAZEM 8,520
93|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowa-|m2 rzutu
d.1.7|0219-02 0219- |niem pompy do betonu
06
4,32*4,25 m2 rzutu 18,360
1,32*1,77 m2 rzutu 2,336
RAZEM 20,696
94/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - z zastosowa- m3
d.1.7/0219-07 niem pompy do betonu
0,25*0,25%[4,32+0,42+0,42+0,48]*2 m3 0,705
RAZEM 0,705
95|KNR 2-02 Dylatacja miedzy istniejgcym budynkiem a nowymi schodami ze- |m?2
d.1.7/0609-08 wnetrznymi
analogia
2,04*6,02 m?2 12,281
RAZEM 12,281
96|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t
d.1.7|0290-04 dowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
558,01/1000 t 0,558
RAZEM 0,558
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97|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.7/0603-05 konywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
pierwsza warstwa
0,80%*[4,32*4+6,02*4] m?2 33,088
RAZEM 33,088
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.7/0603-06 konywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
druga i nastepna warstwa
poz.97 m2 33,088
RAZEM 33,088
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.1.7/0607-02 szerokiej
analogia Krotnos¢ = 2
p0z.90/0,10 m2 38,760
RAZEM 38,760
100/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na m?2
d.1.7/0904-01 Scianach pfaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
1,20+4,42 m2 5,620
2,42+0,28*2+3,63 m?2 6,610
2,00 m?2 2,000
RAZEM 14,230
101|KNR 2-02 Wykonczenie murkéw czapami betonowymi m2
d.1.7/0219-05
analogia
[0,93+1,07+1,03]*2*0,39 m?2 2,363
RAZEM 2,363
102|KNR 0-1211 Oktadziny schodéw i $cian z plyt uktadanych na klej - przygotowa- |m?2
d.1.7|1121-01 nie podioza
analogia
25,26 m2 25,260
[0,25+0,14]*3,96*9 m?2 13,900
poz.100 m2 14,230
4,90 m?2 4,900
4,0+0,18*1,25*7 m?2 5,575
RAZEM 63,865
103|KNR 0-1211 Oktadziny schodéw i $cian z ptyt kamiennych uktadanych na klej |m?2
d.1.7|1121-05 metodg kombinowang
p0z.102 m2 63,865
RAZEM 63,865
104|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetono- |m
d.1.7/1207-03 wane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg
3,30*2+1,57+0,25 m 8,420
3,82+2,08 m 5,900
RAZEM 14,320
105 Zakup, dostawa i montaz platformy dla niepetnosprawnych zgod- |kpl.
d.1.7|wycena indywi-|nie z dokumentacjg projektowag
dualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 Wykonanie kompletnego podtaczenia zasilania podnosnika kpl.
d.1.7|analiza indywi-
dualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Zagospodarowanie terenu
107|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni - plyty chodnikowe m?2
d.1.8/0807-01
74,50 m?2 74,500
RAZEM 74,500
108|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.8/0807-03
10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
109|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.8/0814-02
6,50*2 m 13,000
RAZEM 13,000
110/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gru- |m?2
d.1.8/0802-01 0802- |bosci 20 cm
02
poz.107 m?2 74,500
RAZEM 74,500
111 |KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadow- |m3
d.1.8/0108-11 0108- |czymi na odlegto$¢ 15 km
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poz.107*0,05 m3 3,725
poz.110*0,20 ms3 14,900
poz.108*0,10 m3 1,000
poz.109*0,08*0,30 m3 0,312
RAZEM 19,937
112 Optata za sktadowanie i utylizacji materiatu z rozbidrki m3
d.1.8|analiza indywi-
dualna
poz.111 m3 19,937
RAZEM 19,937
113|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.1.8/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. ll1-1V
poz.107 m?2 74,500
RAZEM 74,500
114|\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.1.8/0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.107 m2 74,500
RAZEM 74,500
115|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- m2
d.1.8/0105-07 nym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.114 m?2 74,500
RAZEM 74,500
116\ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1.8/0502-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowag
poz.115 m2 74,500
RAZEM 74,500
117|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.8/0402-03
0,20*0,20*[53,0+26,0] m3 3,160
RAZEM 3,160
118/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.1.8/0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
53,0+26,0 m 79,000
RAZEM 79,000
119/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1.8/0101-07 0101- |w gruncie kat. 11I-1V gtebokosci 40 cm
08
49,40 m?2 49,400
RAZEM 49,400
120/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.8/0212-07 0214- |w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
15 km
poz.119*0,40 m3 19,760
RAZEM 19,760
121 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.8|analiza indywi-
dualna
poz.120 m3 19,760
RAZEM 19,760
122|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.1.8/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
poz.119 m2 49,400
RAZEM 49,400
123|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.1.8/0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.122 m?2 49,400
RAZEM 49,400
124|\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.1.8/0114-07 0114- |zageszczeniu 15 cm
08
poz.123 m?2 49,400
RAZEM 49,400
125/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.1.8/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.124 m2 49,400
RAZEM 49,400
126|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.8/0402-04
[0,35*0,15+0,15*0,15]*34,0 m3 2,550
RAZEM 2,550
127|\KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.1.8/0403-03 mentowo-piaskowej
34,0 m 34,000
RAZEM 34,000
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128|KNR 2-21 Wyréwnanie terenu pod obsianie trawg ha
d.1.8/0205-06
50,0/10000 ha 0,005
RAZEM 0,005
129|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 5  |ha
d.1.8/0209-01 0209- |cm
02
poz.130/10000 ha 0,000
RAZEM 0,000
130|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z  |m?2
d.1.8/0401-05 nawozeniem
p0z.128 m2 0,005
RAZEM 0,005
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