Uwaga!

Z uwagi na stan techniczny stropu nad parterem okreslony jako mierny (stwierdzony na podstawie ogledzin obiektu przeprowadzonych na etapie wykonywania projektu w 2017r.)
zwigzany z okresem eksploatacji i wynikajace z tego naturalne zuzycie elementéw stropu zaleca sig jego wymiane. Ostateczng decyzje podejmie Inwestor na etapie wykonywanych prac.
Stan techniczny pokrycia dachowego oraz konstrukcji drewnianej wiezby dachowej dla przedmiotowego budynku okresla sig jako dostateczny.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac dachowych, na bierzaco oceni¢ stan zuzycia elementéw dachu i w razie koniecznosci je naprawi¢/ wymienic.

Pokrycie dachowe
do wymiany w Il etapie
wg odrebnego opracowania

czyszczenie powierzchni dachu

i orynnowania, ewentualne przecieki uszczelnic

Istniejgcy daszek
do podniesienia

LT 1]

Projektowany podnosnik

dla niepetnosprawnych

uzupefnienie i czyszczenie cegfy,
stolarka okienna do wymiany na drewiang
w kolorze biatym z zachowaniem
istniejgcych wymiardw i podziatéw
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Projektowana balustrada zewnetrzna

stalowa malowana w kolorze czarnym
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likwidacja elementu mocowania flagi

Projektowane podniesienie poziomu spocznika
Rozbudowa schoddw zewnetrznych
schody granitowe, murki betonowe, kolor popielaty

Elewacja ceglana
do czyszczenia

‘OBJ 06J

Stolarka okienna piwnicy do demontazu
Wstawi¢ nowq stolarke drewniang
o takim ksztafcie i podziale jok istniejgca.

malowanie drewanianych elementéw lukarny,

UWAGA

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym konstrukcyjnym.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac projektanta.

3. Wymiary parapetéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykorczonym.

4. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.

5. Po zakonczeniu prac powtoki malarskie we wszystkich pomieszczeniach nalezy od$wiezyc¢.

6. Nalezy zweryfikowac stan techniczny pokrycia dachowego i wszystkich elementéw wykonczenia dachu (rynny, rury spustowe, opierzenia) i w razie koniecznosci je naprawic/ wymienic.
Ewentualne miejsca przecieku dachu uszczeli¢.

7. Nalezy zweyfikowac¢ i zdemontowa¢ wszystkie elementy instalacyjne znajdujace sie na elewacji nie bedace w uzytkowaniu.
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