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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiagzanych z przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV
1 budowa oswietlenia drogowego w zwigzku z budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi
na terenie P1. Sw. Floriana w miejscowosci Ostrowite.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejsze]
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uSci$lenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania i rob6t, ktére sg niezbedne do okre$lania ich standardu
i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
1 monterskiej.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla
robot instalacyjnych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
— przebudowa o$wietlenia drogowego,
— przebudowa sieci elektroenergetyczne;j.
1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, normatywami elektrycznymi, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, czg$¢ graficzng.

1.4.2. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
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w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementéw instalacji musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
instalacji, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy instalacji zdemontowane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidlowym
wykonywaniu prac ziemnych okreslone zostaty w obowiazujacych przepisach prawa.
Obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementéw Srodowiska przyrodniczego, w tym rowniez
istniejgcych drzew i krzewéw, spoczywa na wykonawcy robdt, ktéry przejmuje od Inwestora
plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych. Inwestor zobowigzany jest do
dopilnowania, aby wykonawca rob6t zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb gwarantujacy ich
skuteczng ochron¢ przed uszkodzeniami. Niedopelnienie obowigzku wtasciwego
zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub
catkowitego zniszczenia drzew i krzewdw, naraza wykonawce prac na karg pieniezng naliczang
na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody /art. 88 i 89 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o ochronie przyrody /.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny Sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy.
1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie

budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
oswietlenia ulicznego 1 jego urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego o$wietlenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
oswietlenia na budowie.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.  Zroédla uzyskania materiatow.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,

zamawiania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
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Materiaty i urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj o$wietlenia zewngtrznego, w ktorym znajdujg si¢ niezaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem
1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do rob6t montazowych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
1 zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot
montazowych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialébw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5. Oswietlenie drogowe
» Kable

Kable o przekroju zyty 35mm? wykonanej z aluminium o ksztalcie sektorowym.
Izolacja u zyly polietylen usieciowany, powloka zewnetrzna PVC. Napigcie znamionowe
0,6/1kV

» Fundamenty

Fundament zelbetowy prefabrykowany wykonany z betonu minimum C16/20
z otworami w Scianach w celu wprowadzenia kabli do stupa. Fundament wyposazony w cztery
kotwy ocynkowane M24. Fundament zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci masa
bitumiczna.

» Stupy
Stupy stalowe okragle o wysokosci 7 metrow, zbiezne wykonane z jednego cztonu.

Grubos$¢ blachy 4mm. Stupy o podstawie stalowej przettoczonej, ocynkowane ogniowo
zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2009. Srednica wierzchotka 60mm.
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» Wysiegnik oswietlenia drogowego

Wysiggniki stalowe jednoramienne o wysokosci 1 metra, dlugo$ci ramienia Im
1 kacie O stopni. Wysiegniki ocynkowane ogniowo zgodnie z norma PN-EN ISO
1461:2009. Wysiggniki do montazu na wierzchotku o $rednicy 60mm.

> Rury ostonowe

Stosowaé rury ostonowe gladkie o srednicy zewnegtrznej 75Smm koloru niebieskiego,
odpornos¢ na uderzenia N 1 Sciskania 750N. Materiat zgodny z standardami obowigzujacymi w
ENEA-OPERATOR Sp. z o0.0..

2.6.  Usunigcie kolizji

» Kable
Kable o przekroju zyty 35 i 150mm? wykonanej z aluminium o ksztatcie sektorowym.
Izolacja zyty z polwinitu (PCV), powloka zewnegtrzna z polietylenu (PE). Napigcie
znamionowe 0,6/1kV. Materiat zgodny z standardami obowigzujagcymi w ENEA-OPERATOR
Sp. z 0.0..

» Rury ostonowe

Stosowaé rury ostonowe gtadkie o $rednicy zewnetrznej 110mm koloru niebieskiego,
odpornos$¢ na uderzenia N i $ciskania 750N. Materiatl zgodny z standardami obowigzujacymi w
ENEA-OPERATOR Sp. z 0.0..

> Folia kablowa

Stosowa¢ foli¢ kablowa perforowang koloru niebieskiego o szerokosci minimum 300
mm i grubo$ci minimum 0,5mm. Material zgodny z standardami obowigzujacymi w ENEA-
OPERATOR Sp. z o0.0..

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i dzwigu, koparki oraz
podnosnika, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow 1 jakosci.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Stup, rury, kable nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres transportu tak aby si¢ nie
przemieszczaly w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
b) projekt organizacji robot montazowych,

5.2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami producenta, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu roboét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostang przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych normatywéw branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. przebudowa o$wietlenia drogowego
— ulozenie linii kablowej YAKY 4x35mm?— 186m,
— montaz stupa o$wietleniowego — 5 szt.,
— montaz szafy oswietleniowej — 1 szt.,
— podiaczenie opraw do instalacji,
— montaz uziemienia ochronnego zgodnie z projektem.

5.3.2. Usunigcie kolizji

— ulozenie linii kablowej NAY2Y-J 4x150 — 64m,
— demontaz linii kablowej — 61m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymogami branzowymi
dotyczacymi posiadania przez monteréw odpowiednich uprawnien.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania rob6t montazowych i ziemno-kablowych, w tym termin i spos6b
prowadzenia robét instalacyjnych,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw rob6t montazowych,

— system (spos6b 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakosciag
wykonywanych robdt,

— wyposazenie w aparatur¢ i urzadzenia do pomiaréw i badan kabli i przewodow
instalacyjnych,

— sposéb 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwosé, legalizacja 1 sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw 1 urzadzen oraz montazu.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, sprzet i
zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary elektryczne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm

i wytycznych branzowych — elektrycznych

a) Nalezy wykona¢ pomiary:

— stan izolacji przewodow

— skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem

— uziemienia ochronne

b) Nalezy wykona¢ badania:

— obwodoéw 11 3 fazowych

str. 9



Przed przystgpieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlaSciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy,
¢) znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
. bezwzglednie certyfikaty zgodno$ci winny posiada¢ n/w urzadzenia:
kable,
stup,
— fundamenty,
rury ostonowe,

(98]

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy grupy robét instalacyjnych.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania wykopow kablowych 1 robdt linii o§wietlenia ulicznego,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t kablowych,
— dane dotyczace jakoSci materiatbw oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw
z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.5.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig¢
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [6.5.1., 6.5.2.],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty i szkice z pomiaréw,

e) protokotly z badan obwodoéw elektrycznych,

f) protokoty odbioru rob6t ziemnych i monterskich,
g) protokoty z narad i ustalen,

h) operaty geodezyjne,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot.

Biedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j i kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty instalacyjne podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
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8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu tj, zasypanie rowu dla linii kablowych, uziemien oraz montazu stupéw.

Odbior robét zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow pomiaréw, i w konfrontacji z dokumentacja
projektowa.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robot 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowy robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badafh i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6ot z dokumentacja projektowa. Wykonanie
dokumentacji powykonawczej.

W toku odbioru koncowy robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupelniajagcych w poszczegdlnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega od  wymagane] dokumentacja  projektowa
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.

uzupelniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz

certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

9. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami.

ok w

*®

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rgkojmi
1 gwarancji.

Odbiér — po uptywie okresu rekojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny
(kohcowy)”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bgdzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

— koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozn. zm.).

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r.

poz. 2351, z 2022r. poz. 88.).

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz.
2019).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195 poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021
poz. 2088).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454).

10.4. Inne dokumenty i normatywy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy:
— PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach 1 przewodach oraz
w przewodach sznurowych
— PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od
wpltywoéw zewngtrznych.

— PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania
—  PN-IEC 60038:1999 Napigcie znormalizowane IEC

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

— PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigeciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejSciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
og0lne

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
pradowa dlugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz ~ wyposazenia  elektrycznego.  Uziemienia
1 przewody ochronne.
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- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
- PN-EN 13201-2:2016-03  Os$wietlenie drog - Cz¢$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
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