
Załacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział
Grupa 

czynn.
Leśnictwo Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

ULINIA                                            15-09-2-01-17    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,38

ULINIA                                            15-09-2-01-21    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,68

ULINIA                                            15-09-2-01-27    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,44

ULINIA                                            15-09-2-01-34A   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,80

ULINIA                                            15-09-2-01-35    -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,08

ULINIA                                            15-09-2-01-35    -i   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,05

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -cx  -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,29

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,57

ULINIA                                            15-09-2-01-37    -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 1 HA 2,50

ULINIA                                            15-09-2-01-69    -j   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 0,80

ULINIA                                            15-09-2-01-76    -t   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,60

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-131   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,44

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-132   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-137   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,25

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-137   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,15

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-198   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,88

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-201   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 4,17

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-206   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,20

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-207   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-211   -i   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,86

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213A  -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 2,06

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,80

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213   -c   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 1,68

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,40

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,56

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-218   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-219   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,32

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-219   -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,40

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-220   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,70

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-221   -i   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-221   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,32

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,22

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 2,10

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,25

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -t   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,90

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-66    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,60

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-72    -m   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,20

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-72    -r   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,14

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,13

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-74    -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-98    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,50

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-106   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,88

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-139   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,34

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-139   -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,30

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-140   -r   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,40

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-141   -n   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,11

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 0,46

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-146   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,40

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-146   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,43

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-154   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,21

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-154   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-171   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,57

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-193   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,56

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-79    -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-85    -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,70

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-87    -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-99    -k   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,30

ULINIA                                            15-09-2-01-24    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,11

ULINIA                                            15-09-2-01-25    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,95

ULINIA                                            15-09-2-01-37    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 4,04

ULINIA                                            15-09-2-01-69    -r   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,11

ULINIA                                            15-09-2-01-76    -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,68

ULINIA                                            15-09-2-01-77    -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 1,43

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-131   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,55

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-137   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,20

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-137   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 1,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-137   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,90

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-138   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,90

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-201   -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,58

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-204   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,62

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-207   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-208   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,20

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-208   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-209   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,00

Pakiet: 1               

HOD

CP

CW



STRZESZEWO                                        15-09-2-02-210   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,90

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-211   -i   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,15

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-211   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,15

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,60

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -s   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,12

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,30

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,12

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-72    -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 3,57

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-72    -n   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,92

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,20

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,20

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,30

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-74    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,81

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-74    -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,05

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-97    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,06

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-106   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,40

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-106   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,10

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,14

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-86    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,70

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-99    -m   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,00

ULINIA                                            15-09-2-01-17    -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,27

ULINIA                                            15-09-2-01-25    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,60

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,59

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-105   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-140   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,70

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-141   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,15

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-78    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-105   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR 14,92

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-140   -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 4,95

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-141   -m   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-143   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR 1,67

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-172   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR 18,65

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-174   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR 18,67

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-178   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 11,20

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-178   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 9,73

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-80    -o   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 14,32

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-83    -z   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 4,47

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-205   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,67

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-205   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,67

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-205   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,67

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-205   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,67

ULINIA                                            15-09-2-01-19    -j   -00 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 2 HA 1,00

ULINIA                                            15-09-2-01-25    -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,00

ULINIA                                            15-09-2-01-25    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,00

ULINIA                                            15-09-2-01-25    -j   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 28,20

ULINIA                                            15-09-2-01-25    -j   -00 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 4,00

ULINIA                                            15-09-2-01-25    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 3,96

ULINIA                                            15-09-2-01-25    -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-136   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,29

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-136   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,29

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-136   -d   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 25,51

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-136   -d   -00 SADZ-C   sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 2 TSZT 3,27

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-136   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,02

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-136   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,29

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-217   -j   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,03

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-217   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,05

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-217   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,08

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-217   -j   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,03

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-217   -j   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 23,40

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-217   -j   -00 SADZ-C   sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 3,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-217   -j   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,03

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-217   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,05

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-228   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 18,42

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-228   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 18,42

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-228   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 18,42

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-228   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 18,42

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 25,29

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,55

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 26,84

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 25,29

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,55

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 25,29

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,55

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-149   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,95

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-149   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,95

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-149   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-149   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,95

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-149   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,95

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-193   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 25,20

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-193   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 25,20

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-193   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-193   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 25,20

HOD

CW

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-LUK

ODN-ZŁOŻ



SZCZENURZE                                        15-09-2-03-193   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 25,20

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -k   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 6,89

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,93

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,82

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -k   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 94,13

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -k   -00 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 3 TSZT 3,93

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -k   -00 SADZ-C   sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 3 TSZT 6,89

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -k   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 4 KMTR 3,89

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -k   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,89

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,93

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -i   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,02

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,07

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,09

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -i   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      3 TSZT 0,02

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 2,07

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,02

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,07

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 6,75

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,65

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,40

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,50

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,75

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,65

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,75

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,65

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-111   -c   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 16,74

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-111   -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,49

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-111   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 28,23

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-111   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-111   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 16,74

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-111   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 11,49

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-111   -c   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,74

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-111   -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,49

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 25,74

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,55

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 27,29

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,18

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -j   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 147,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -j   -00 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 25,74

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,55

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 25,74

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,55

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-148   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,74

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-148   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,74

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-148   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-148   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 16,74

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-148   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 16,74

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-156   -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 9,45

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-156   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,55

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-156   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-156   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,40

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-156   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 9,45

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-156   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,55

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-156   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,45

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-156   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,55

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-191   -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 13,77

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-191   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,49

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-191   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 23,26

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-191   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 9,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-191   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,77

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-191   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 9,49

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-191   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,77

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-191   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,49

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,15

ULINIA                                            15-09-2-01-16B   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,76

ULINIA                                            15-09-2-01-18    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,65

ULINIA                                            15-09-2-01-18    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

ULINIA                                            15-09-2-01-20    -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

ULINIA                                            15-09-2-01-26    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,42

ULINIA                                            15-09-2-01-26    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

ULINIA                                            15-09-2-01-29    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00

ULINIA                                            15-09-2-01-46    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,29

ULINIA                                            15-09-2-01-76    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

ULINIA                                            15-09-2-01-77    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,60

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-136   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,82

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-202   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-202   -c   -00 KOSZ-K2  Wykaszanie chwastów w uprawach 2 HA 3,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-206   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-209   -f   -00 ZARN>70  usuwanie żarnowc.pow 70% pokry 1 HA 1,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-210   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-210   -f   -00 KOSZ-K2  Wykaszanie chwastów w uprawach 2 HA 1,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-210   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,08

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-212   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35

HOD

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

PIEL



STRZESZEWO                                        15-09-2-02-212   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,13

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -d   -00 KOSZ-K2  Wykaszanie chwastów w uprawach 2 HA 1,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,43

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -f   -00 KOSZ-K2  Wykaszanie chwastów w uprawach 2 HA 0,40

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-216   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,73

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-217   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-218   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,67

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-218   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,09

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-218   -o   -00 KOSZ-K2  Wykaszanie chwastów w uprawach 2 HA 1,09

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-221   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,55

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-223   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-223   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,07

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,43

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-225   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,23

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-226   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-226   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-228   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-228   -g   -00 KOSZ-K2  Wykaszanie chwastów w uprawach 2 HA 1,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,86

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-74    -f   -00 ZARN50-70 usuwanie żarnowc.50-70% pokryc 1 HA 3,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-74    -l   -00 ZARN30-50 usuwanie żarnowc.30-50% pokryc 1 HA 0,30

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-105   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-140   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-140   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-146   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-169   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-170   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-170   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-172   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-172   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-193   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-193   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-197   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-197   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-78    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-78    -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-79    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-79    -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-80    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-99    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

ULINIA                                            15-09-2-01-26    -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,76

ULINIA                                            15-09-2-01-26    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,76

ULINIA                                            15-09-2-01-26    -j   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,76

ULINIA                                            15-09-2-01-26    -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,76

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,53

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,53

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,53

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,53

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,53

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-143   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,75

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-143   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,75

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-143   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-143   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,75

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-143   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 1,67

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-143   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,75

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-216   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,20

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-216   -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 2,73

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-151   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 11,60

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-151   -b   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 14,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-202   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-202   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 1,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-209   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,82

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-209   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 14,10

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-80    -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,70

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-80    -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,50

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-91    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,22

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-91    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 6,10

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 8,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 8,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 70,00

ULINIA                                            15-09-2-01-26    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

ULINIA                                            15-09-2-01-26    -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

ULINIA                                            15-09-2-01-26    -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -t   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00
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ULINIA                                            15-09-2-01-36    -t   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -t   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

ULINIA                                            15-09-2-01-77    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

ULINIA                                            15-09-2-01-77    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

ULINIA                                            15-09-2-01-77    -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-206   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-206   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 18,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-218   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-218   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-74    -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-74    -l   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 4,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 4,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-111   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-111   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 12,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-111   -c   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 12,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 11,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 11,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 11,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 11,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-148   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-148   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 6,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-148   -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-156   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-156   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-156   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-191   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-191   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 11,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-191   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 11,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 3,00

ULINIA                                            15-09-2-01-14D   -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

ULINIA                                            15-09-2-01-76    -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

ULINIA                                            15-09-2-01-8     -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-92    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-134   -k   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,20

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-134   -k   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,09

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-134   -k   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,20

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-134   -k   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,09

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-198   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,43

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-198   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,43

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -b   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,22

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -b   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,10

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -b   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,22

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,10

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -d   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,95

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -d   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,40

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -d   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,95

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,40

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-200   -h   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,37

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-200   -h   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,37

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-202   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-202   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,51

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-218   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-218   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,67

ULINIA                                            15-09-2-01-26    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,72

ULINIA                                            15-09-2-01-26    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 4,98

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-206   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,82

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-210   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,70

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-211   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,18

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-212   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,54
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STRZESZEWO                                        15-09-2-02-212   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,06

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,26

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,82

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-217   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-223   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 4,80

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-223   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,14

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -s   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,92

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-226   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,64

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-228   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,50

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-228   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-74    -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 5,20

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-97    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-144   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,60

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-148   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-154   -c   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 4,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-92    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,80

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 3,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 15,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

P-INNE STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,65

ULINIA                                            15-09-2-01-46    -j   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,60

ULINIA                                            15-09-2-01-46    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,60

ULINIA                                            15-09-2-01-46    -k   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,45

ULINIA                                            15-09-2-01-46    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,45

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-134   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-135   -b   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem ----- KMTR 0,10

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-135   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,10

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-135   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

P-PORZ STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,60

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 24,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 3,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 4,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-221   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-221   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-98    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-106   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-146   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-146   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-171   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-171   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-193   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-85    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-87    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-87    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 346,00

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 346,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 245,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 197,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 245,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 197,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-205   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 370,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-205   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 370,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-79    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 584,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 584,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-222   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 565,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-222   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 350,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-222   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 565,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-222   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 350,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-197   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1780,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-197   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 319,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-197   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1780,00
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SZCZENURZE                                        15-09-2-03-197   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 319,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 55,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 55,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 55,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 175,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 175,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 177,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 177,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 520,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 520,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 181,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 181,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 314,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 314,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

ULINIA                                            15-09-2-01-11    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

ULINIA                                            15-09-2-01-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

ULINIA                                            15-09-2-01-13    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

ULINIA                                            15-09-2-01-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

ULINIA                                            15-09-2-01-17    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

ULINIA                                            15-09-2-01-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

ULINIA                                            15-09-2-01-24    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

ULINIA                                            15-09-2-01-24    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

ULINIA                                            15-09-2-01-26    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

ULINIA                                            15-09-2-01-26    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

ULINIA                                            15-09-2-01-34    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

ULINIA                                            15-09-2-01-34    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-203   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-203   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-203   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-203   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-205   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-205   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-206   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-206   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213B  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213B  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 118,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 118,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 154,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 154,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-217   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 115,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-217   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 115,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-220   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-220   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-220   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 240,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 240,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-227   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-227   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-228   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 521,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-228   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-228   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 521,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 42,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 128,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00
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STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 128,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 21,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 21,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-231   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 311,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 311,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-231   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 26,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-101   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 166,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-101   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-101   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 166,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-101   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-103   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-104   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 118,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-104   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 118,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-141   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-141   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-147   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-150   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-150   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-169   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-169   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-190   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-190   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-190   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-190   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-192   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 149,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-192   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 149,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-197   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-197   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-84    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-84    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-84    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-84    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-84    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 173,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-84    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-84    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 173,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-84    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

ULINIA                                            15-09-2-01-34    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

ULINIA                                            15-09-2-01-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

ULINIA                                            15-09-2-01-67    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

ULINIA                                            15-09-2-01-67    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

ULINIA                                            15-09-2-01-67    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

ULINIA                                            15-09-2-01-67    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

ULINIA                                            15-09-2-01-70    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-131   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-211   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-219   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-219   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-220   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-220   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-221   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-221   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-227   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-227   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-231   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-169   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-190   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-190   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 197,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-190   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 197,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-193   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-197   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-197   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

TWP

UTRZ
UT-TURYST

POZ

TPP



ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

ULINIA                                            15-09-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

UTRZ
UT-TURYST


