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Wymagania techniczne dla usługi czyszczenia zbiornika przepompowni ścieków
„Chwarzno” w Gdyni

Przepompownia ścieków „Chwarzno” w Gdyni
Zakres usługi: wypompowanie osadu (około 15 m3) następnie płukanie zbiornika wodą
z hydrantu zlokalizowanego w hali krat przepompowni. Utylizacja wypompowanego osadu 
na wybranym przez Wykonawcę składowisku odpadów. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie sprzęt, materiały oraz uprawniony personel do czyszczenia zbiornika.
Lokalizacja obiektu i charakterystyka: Gdynia ul. Chwarznieńska. Murowany budynek przepompowni ścieków, z zagłębionym zbiornikiem ścieków podzielonym na dwie komory
o pojemności całkowitej 118 m3, roboczej 66 m3. Budynek wyposażony w sterownię oraz zbiornik ścieków. Dno zbiornika względem rzędnej terenu znajduje się na głębokości 3,5 m. W zbiorniku ścieków zainstalowane są 3 pompy zatapialne. Dodatkowo jedno wolne stanowisko dla pompy. Dostęp do przepompowni i kolejno do zbiornika ścieków poprzez drzwi i wrota a następnie przez włazowe otwory rewizyjne o wymiarach 800x800mm. Zamawiający wymaga na etapie przed złożeniem oferty przeprowadzenia wizji lokalnej 
w terminie uzgodnionym z Wydziałem EK (osoba do kontaktu: Tomasz Szymczak, 
tel. 600 086 164).
Warunki pracy: z uwagi na podzielony zbiornik ścieków prace związane z czyszczeniem należy podzielić na dwa etapy, tj. po zakończeniu czyszczenia pierwszej komory
i po wykonaniu przez pracowników obsługi stosownych regulacji armatury przystąpić 
do czyszczenia drugiej komory.
Prace prowadzone w trudnym i niebezpiecznym środowisku zamkniętego zbiornika ścieków sanitarnych z możliwością wystąpienia gazów toksycznych, dużej wilgotności, niedostatecznym oświetleniu i pracy na znacznej wysokości (w zagłębieniu). W trakcie prowadzonych prac należy używać własne urządzenia wentylacyjne służące wymianie powietrza w zbiorniku ścieków lub też wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej dostosowane do panujących warunków. Z uwagi na agresywne warunki środowiskowe wewnątrz zbiornika należy mieć na uwadze, że elementy służące 
do zejścia na dno zbiornika mogą być skorodowane i niebezpieczne do użytkowania.
Przed przystąpieniem do robót pracownicy firmy zewnętrznej powinni być przeszkoleni przez przedstawiciela Działu ZB (BHP).
Termin wykonania: 6 razy w roku, tj. nie później niż do 31 stycznia, 31 marca, 31 maja, 31 lipca, 30 września i 30 listopada. Usługę należy wykonać w godzinach porannych, tj. rozpoczęcie prac około godziny 9-10.
Odbiór i rozliczenie usługi: odbiór protokolarny w cyklu miesięcznym przez upoważnionego przedstawiciela Wydziału EK.
Wynagrodzenie: obmiarowe według ilości usuniętego osadu.
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