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HOD

CP

ULINIA 15-09-2-01-16    -n   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,35 124 CP-W

ULINIA 15-09-2-01-16    -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,83 124 CP-W

ULINIA 15-09-2-01-17    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,45 124 CP-W

ULINIA 15-09-2-01-24    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,69 124 CP-W

ULINIA 15-09-2-01-24    -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,20 124 CP-W

ULINIA 15-09-2-01-24    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,80 124 CP-W

ULINIA 15-09-2-01-34    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,13 124 CP-W

ULINIA 15-09-2-01-34    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,06 124 CP-W

ULINIA 15-09-2-01-77    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,27 124 CP-W

CW

ULINIA 15-09-2-01-16    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,48 120 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-20    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,20 120 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-34A   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 120 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-34A   -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  0,30 120 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-34A   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,65 120 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-34A   -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  0,65 120 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-76    -s   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,94 120 CW-W

MA-PORZ ULINIA 15-09-2-01-67    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,51  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

ULINIA 15-09-2-01-17    -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  22,44  78 WYK-FREZ

ULINIA 15-09-2-01-19    -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  9,52  78 WYK-FREZ

ULINIA 15-09-2-01-67    -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  23,37  78 WYK-FREZ

PIEL

ULINIA 15-09-2-01-16A   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

ULINIA 15-09-2-01-18    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,15 117 KOSZ UC

ULINIA 15-09-2-01-18    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,15 117 KOSZ UC

ULINIA 15-09-2-01-19    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

ULINIA 15-09-2-01-21    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,48 115 KOSZ UA

ULINIA 15-09-2-01-24    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,15 115 KOSZ UA

ULINIA 15-09-2-01-25    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,15 116 KOSZ UB

ULINIA 15-09-2-01-26    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,42 116 KOSZ UB

ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,90 116 KOSZ UB

ULINIA 15-09-2-01-29    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,07 116 KOSZ UB

ULINIA 15-09-2-01-46    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,29 116 KOSZ UB

ULINIA 15-09-2-01-70    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,84 116 KOSZ UB

ULINIA 15-09-2-01-76    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

ULINIA 15-09-2-01-77    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,10 116 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZN

ULINIA 15-09-2-01-19    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,48 149 GRODZ-SRN

ULINIA 15-09-2-01-19    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,10 149 GRODZ-SRN

ULINIA 15-09-2-01-19    -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 152 WYK-SLUPI

ULINIA 15-09-2-01-19    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 151 WYK-SLUPL

ULINIA 15-09-2-01-24    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,16 149 GRODZ-SRN

ULINIA 15-09-2-01-24    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,70 149 GRODZ-SRN

ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,40 149 GRODZ-SRN

ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,50 149 GRODZ-SRN

ULINIA 15-09-2-01-70    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  1,12 149 GRODZ-SRN

ULINIA 15-09-2-01-70    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,40 149 GRODZ-SRN

O-GRODZR

ULINIA 15-09-2-01-46    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  2,28 153 GRODZ-DEM

ULINIA 15-09-2-01-46    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,40 153 GRODZ-DEM

ULINIA 15-09-2-01-70    -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  1,04 153 GRODZ-DEM
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O-GRODZR

ULINIA 15-09-2-01-70    -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,20 153 GRODZ-DEM

ULINIA 15-09-2-01-76    -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  1,24 153 GRODZ-DEM

ULINIA 15-09-2-01-76    -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,20 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

ULINIA 15-09-2-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

ULINIA 15-09-2-01-14D   -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

ULINIA 15-09-2-01-76    -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

ULINIA 15-09-2-01-8     -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

O-SMIECI
ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZM ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,98 127 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRM ULINIA 15-09-2-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  1,00 160 KOR-DRWI

OCHRP

P-INFO N-CTWO 15-09- -  -      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

P-PASYS

ULINIA 15-09-2-01-46    -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

ULINIA 15-09-2-01-46    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

ULINIA 15-09-2-01-46    -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 173 ODN-PASP

ULINIA 15-09-2-01-46    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

ULINIA 15-09-2-01-46    -k   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

ULINIA 15-09-2-01-46    -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,45 173 ODN-PASP

ULINIA 15-09-2-01-46    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 171 PPOŻ-PORZ

P-PORZ
ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

ULINIA 15-09-2-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,65 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

ULINIA 15-09-2-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 399 GODZNOC

POZ

CP-P
ULINIA 15-09-2-01-16    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-16    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IB
ULINIA 15-09-2-01-21    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-21    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

IIIBU
ULINIA 15-09-2-01-76    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-76    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

IVD

ULINIA 15-09-2-01-16B   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  688,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-16B   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  688,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-25    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-25    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  297,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  297,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00   2 CWD-D

POZ-P
ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

PR
ULINIA 15-09-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

PTP
ULINIA 15-09-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   2 CWD-D

PTW
ULINIA 15-09-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

TPP
ULINIA 15-09-2-01-37    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  851,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-37    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D
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ULINIA 15-09-2-01-37    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  851,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-70    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-70    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-70    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-70    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

TWP

ULINIA 15-09-2-01-37    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-37    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-37    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-37    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-70    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-70    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-70    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-70    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-71    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-71    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-MIEEDU
ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST
ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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