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Fort IXa 15 01 24

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna kmpl
d.1|wlasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2|Kalkulacja |Nadzér archeologiczny kmpl
d.1|wlasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 221-01- |Zabezpieczenie drzew na okres robét szt
d.1|07-04-00
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
4|Kalkulacja |Grodza z workéw z piaskiem z doszczelnieniem folig we fosie na wlocie do kmpl
d.1|wlasna osadnikow wraz z rozbiorkg
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
5|Kalkulacja |Wypompowanie wody z fosy na tereny zielone kmpl
d.1|wlasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
6|Kalkulacja Pompowanie wody podczas robét kmpl
d.1|wlasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
7|KNNR NO0O01- |Zdjecie ziemi urodzajnej w rejonie istniejacej studni koparka podsiebierng 0,25 |[m3
d.1|02-10-02-00 |m3 na odktad
3*3%0,2 m3 1,800
RAZEM 1,800
8|KNNR NO001- |Odkopanie istniejgcej studni koparkg podsigbierng 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o|m3
d.1/02-10-02-00 |normalnej wilgotnosci na odkfad
3*3*1 m3 9,000
RAZEM 9,000
9|KNR 405-04- | Demontaz pokrywy nadstudziennej zelbetowej kmpl
d.1[10-06-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 404-11- | Zatadunek gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1/03-01-00
3,14*1,2*1,2/4*0,2 m3 0,226
RAZEM 0,226
11|KNR 404-11- | Transport gruzu samochodem wywrotkg na odlegto$¢ do 15 km wraz z utyliza- |m3
d.1/03-04-00 Cja - pierwszy km
0,226 m3 0,226
RAZEM 0,226
12|KNR 404-11- |Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotkg - 14 dodatkéw |m3
d.1|03-05-00
0,226 m3 0,226
RAZEM 0,226
13|KNR 405-11- |Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjnej fi 1000 osad do 100 cm wraz z |szt
d.1/20-01-00 odwozem i utylizacjg - pierwsze 30 cm osadu. dwa piaskowniki we fosie i stud-
nia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR 405-11- |Mechaniczne czyszczenie studzienki fi 1000 - dodatek za 10 cm osadu - 7 do- |szt
d.1/20-04-00 datkow
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
15|KNR 405-11- |Mechaniczne czyszczenie kanatu wypetnionego do 2/3 wraz z odwozem i utyli- |[metr
d.1/12-01-00 zacjg osadow
95 metr 95,000
RAZEM 95,000
2 Przylacze kanalizacji deszczowej
16|KNR 231-20- | Ciecie w nawierzchni z min-bitumicznej metr
d.2|01-10-00
3,56+2,0+3,5 metr 9,000
RAZEM 9,000
17|KNR 231-08- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 5 cm - pierwsze 3cm  |m2
d.2|03-03-00
3,52 m?2 7,000
RAZEM 7,000
18|KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - 2 dodatki |m2
d.2|03-04-00
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
19|/KNR 231-08- | Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 8 cm - pierwsze 4 cm m2
d.2|01-07-00
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7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
20|KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej - dodatek za 1 cm - 4 dodatki |m?2
d.2|01-08-00
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 10 cm - wsp. 0,83 m2
d.2|01-03-00
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
22|KNR 231-08- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 20 cm - pierwsze 15 cm m2
d.2|02-05-00
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
23|KNR 231-08- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - 5 dodatkéw m2
d.2|02-06-00
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
24|KNR 231-08- |Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |metr
d.2|13-03-00 kowej
2 metr 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 231-08- |Rozebranie obrzeza 6x20 cm na podsypce piaskowej metr
d.2|14-01-00
2 metr 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 231-08- |Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|15-07-00 piaskowej
4*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR 231-08- |Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu m3
d.2|12-03-00
0,2*0,3*2 m3 0,120
RAZEM 0,120
28|KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 10 cm pod chodnikiem - |m?2
d.2|01-03-00 wsp. 0,83
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
29|KNR 404-11-|Zatadunek gruzu koparko-tadowarkg m3
d.2|03-01-00
7*0,05+7*0,08+7*0,1*7*0,2+8*0,07+0,12+8*0,1+0,15*0,3*2+0,06*0,2*2 m3 3,484
RAZEM 3,484
30|KNR 404-11-| Transport gruzu samochodem wywrotkg na odlegto$¢ do 15 km wraz z utyliza- |m3
d.2|03-04-00 Cja - pierwszy km
3,484 m3 3,484
RAZEM 3,484
31|KNR 404-11-|Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotkg - 14 dodatkéw |m3
d.2|03-05-00
3,484 m3 3,484
RAZEM 3,484
32|KNNR NO0O01- | Zdjecie ziemi urodzajnej koparkg podsiebierng 0,25 m3 na odktad m3
d.2|02-10-02-00
2*8*0,2 m3 3,200
RAZEM 3,200
33|KNNR NO001-|Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsigbierng 0,25 m3 w gruncie kat|m3
d.2|02-10-02-00 |1-2 o normalnej wilgotnosci na odktad - wykop pod studnie S1
2*2*1,6 m3 6,400
RAZEM 6,400
34|KNR 201-08- |Wykop z transportem gruntu na tymczasowe sktadowisko z zasypem w obudo-|m3
d.2|01-02-00 wie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kat 1-2 gteb do 2,5 m i szer do 2,0 m
1,5"2*12 m3 36,000
RAZEM 36,000
35|KNNR NO0O1-|Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i tele- |kmpl
d.2|05-27-01-00 |komunikacyjnych typ lekki
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
36|KNNR NOO1- | Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i te- |kmpl
d.2|05-27-06-00 |lekomunikacyjnych typ lekki
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
37|KNNR NO0O1- |Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggoéw i kanatow kmpl
d.2|05-29-01-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
38|KNNR NO001-|Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggoéw i kanatow kmpl
d.2|05-29-06-00
1 kmpl 1,000
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RAZEM 1,000
39|KNNR NO0O01- | Plantowanie dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 1-3 m2
d.2|05-03-03-00
2¥12+2*2 m?2 28,000
RAZEM 28,000
40|KNNR NO001- |Zageszczanie podtoza ubijakami mechanicznymi do 1s>1,0 - wsp. 1,17 m3
d.2|04-08-01-00
28*0,5 m3 14,000
RAZEM 14,000
41|/KNNR NO004- [Podtoza betonowe C12/15 grub 10 cm m3
d.2|14-10-02-02
1,5"1,5 m3 2,250
RAZEM 2,250
42|KNNR NO0O04- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m szt
d.2|14-13-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR NO004- |Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 - za kazde 0,5 m réznicy gte- |szt
d.2(14-13-02-00 |bokosci
-3 szt -3,000
RAZEM -3,000
44|Kalkulacja |Wykonanie otworu w studni istniejacej kmpl
d.2|wlasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
45|Kalkulacja |Osadzenie szczelnego potgczenia systemowego IN SITU kmpl
d.2|wlasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
46|KNNR NO04- |Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm, zageszczenie do I1s>1,0 m3
d.2|14-11-02-00
1,5*12%0,15 m3 2,700
RAZEM 2,700
47|/KNNR NO04- (Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7 mm lita SN8 w wykopie umocnio- |metr
d.2|13-08-02-10 |nym
12 metr 12,000
RAZEM 12,000
48|KNNR NO004- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych szt
d.2|16-10-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49|KNNR NO004- |Obsypka piaskowa grub. 15 cm, zageszczenie do I1s>1,0 m3
d.2|14-11-02-00
1,5*12*0,15 m3 2,700
RAZEM 2,700
50| KNNR NO0O1-|Obsypanie studni gruntem z odktadu z zageszczeniem ubijakami m3
d.2|03-21-01-01
6,4-3,15%*1,2*1,2/4*1,5-2,25 m3 2,449
RAZEM 2,449
51|KNNR NO0O1- |Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej z odktadu m3
d.2|05-04-01-00
3.2 m3 3,200
RAZEM 3,200
52|KNNR NOO1- |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.2|05-07-03-00
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
53| KNNR NO0O06- |Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm tawa betonowa C12/15 na podsypce |metr
d.2|04-03-03-01 |cementowo-piaskowej
2 metr 2,000
RAZEM 2,000
54| KNNR NOO06- | Obrzeze betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypetnione pias- |metr
d.2|04-04-02-00 |kiem
2 metr 2,000
RAZEM 2,000
55|KNNR NO0O06- | Podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm grub 20 cm m2
d.2|01-13-02-10
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
56| KNNR NO06- |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 10 cm m2
d.2|01-09-01-10
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
57|KNNR NOO06- | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8 cm - wsp. 2 m2
d.2|03-08-01-00
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
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58| KNNR NO06- | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm - wsp. 1,25 m2
d.2|03-09-02-00
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
59|KNNR NO006- | Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 10 cm pod chodnik m2
d.2|01-09-01-10
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
60| KNNR NO06- | Chodnik z ptyt betonowych kl 1 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.2|05-03-04-00 |spoiny wypetnione zaprawg
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
61|KNNR NO06- | Malowanie farbg chlorokauczukowg zwykig linii ciggtych na jezdni recznie m2
d.2|07-05-01-00
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
62| KNNR NOO1-|Roboty ziemne koparkg podsigbierng 0,60 m3 z transportem nadmiaru gruntu |m3
d.2|02-02-07-10 |wywrotkg 10 Mg na odlegto$¢ do 15 km - pierwszy km
36+6,4-2,25-3,14*1,2*1,2*1,5-2,7-2,7-2,449 m3 25,519
RAZEM 25,519
63|KNNR NOO1-|Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po |m3
d.2|02-08-02-10 |drogach utwardzonych - 14 dodatkow
25,519 m3 25,519
RAZEM 25,519
3 Instalacja wewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz z pompownig
64| KNNR NO0O01- | Zdjecie ziemi urodzajnej koparka podsigbierng 0,25 m3 na odktad m3
d.3|02-10-02-00
2*(33+7,5)*0,2+2,5*2,5%0,2 m3 17,450
RAZEM 17,450
65|KNNR NO001-|Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierng 0,25 m3 w gruncie kat|m3
d.3|02-10-02-00 |1-2 o normalnej wilgotnosci na odktad - wykop pod studnie rozprezng i rurociag
1,5*1,6%(33+7,5)+2,5*2,5*2,2 m3 110,950
RAZEM 110,950
66| KNNR NO001- | Plantowanie dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 1-3 m2
d.3|05-03-03-00
1,5%(33+7,5)+2,5*2,5 m?2 67,000
RAZEM 67,000
67|KNNR NO001-|Zageszczanie podioza ubijakami mechanicznymi do Is>1,0 - wsp. 1,17 m3
d.3|04-08-01-00
67*0,5 m3 33,500
RAZEM 33,500
68| KNNR NO004- | Poditoza betonowe C12/15 grub 10 cm m3
d.3|14-10-02-02
1,5*1,5 m3 2,250
RAZEM 2,250
69|KNNR NO004- | Studnia rewizyjna z kregow betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m szt
d.3(14-13-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70/KNNR NO004- | Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - za kazde 0,5 m réznicy gte- |szt
d.3(14-13-02-00 |bokosci
-2 szt -2,000
RAZEM -2,000
71|Kalkulacja |Wykonanie otworu w studni istniejgcej pod rurociag ttoczny kmpl
d.3|wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
72|Kalkulacja |Osadzenie szczelnego potgczenia systemowego IN SITU kmpl
d.3|wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
73|KNNR NO004- | Podioze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm, zageszczenie do Is>1,0 m3
d.3(14-11-02-00
1*(33+7,5)*0,15 m3 6,075
RAZEM 6,075
74|KNNR NO004- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7 mm lita SN8 w wykopie skarpo- metr
d.3(13-08-02-00 |wym
33 metr 33,000
RAZEM 33,000
75|KNNR NO004- | Przewiert pod chodnikiem maszyng do wiercen poziomych WP-15/25 dlugo$¢ |metr
d.3|12-06-01-01 |do 20 m rurami fi 200 w gruncie kategorii 1/2
5 metr 5,000
RAZEM 5,000
76|KNNR NO004- | Przecigganie rurociagu fi 160 w rurach ochronnych metr
d.3(12-09-01-02
5 metr 5,000
RAZEM 5,000
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77|KNNR NOO4- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych szt
d.3(16-10-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78| KNNR NOO4- |Rury cisnieniowe z PE100 SDR17 fi 63x3,8 metr
d.3/10-09-01-00
7,5 metr 7,500
RAZEM 7,500
79|KNNR NOO04- | Préba pneumatyczna szczelnosci szt
d.3/16-08-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR NO0O04- |Obsypka piaskowa grub. 15 cm, zageszczenie do Is>1,0 m3
d.3(14-11-02-00
1*(33+7,5)*0,15 m3 6,075
RAZEM 6,075
81|KNNR NO0O04- |Nadbudowa istniejgcej studni - pierscien zelbetowy, kregi wraz z ptytg nastu-  |kmpl
d.3|14-23-05-00 |dzienng i wlazem zeliwnym kl. A15
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
82| KNNR NO004- |Osadzenie stopni wtazowych szt
d.3(14-29-04-00
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
83|KNNR NO0O04- | Zabetonowanie istniejgcego rurociggu wychodzacego ze studni betonem C12/ |m3
d.3|14-12-02-01 |15
0,5*0,5*0,5 m3 0,125
RAZEM 0,125
84|Kalkulacja |Zakup kompletnej pompowni do montazu w istniejgcej studni wg specyfikacji  |kmpl
d.3|wlasna podanej w dokumentac;ji technicznej
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
85|Kalkulacja  |Montaz kompletnej pompowni w istniejacej studni wraz z podigczeniem, uru-  |kmpl
d.3|wlasna chomieniem, montaz szafki i wyposazenia
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
86|KNNR NO0O01-|Zasypanie wykopdw gruntem z odktadu koparka podsiebierng 0,25 m3 m3
d.3|02-10-02-00
9,0+110,95-2,25-3,14*1,2*1,2*2-6,075-6,075 m3 96,507
RAZEM 96,507
87|KNNR NO0O01-|Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi zageszczenie do 1s>1,0 - m3
d.3|04-08-01-00 |wsp. 1,17
96,057 m3 96,057
RAZEM 96,057
88|KNNR NO0O01-|Roboty ziemne koparkg podsigbierng 0,60 m3 z transportem nadmiaru gruntu |m3
d.3|02-02-07-10 |wywrotkg 10 Mg na odlegto$¢ do 15 km - pierwszy km
9,0+110,95-96,507 m3 23,443
RAZEM 23,443
89|KNNR NO0O1-|Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 10 Mg przy przewozie po |m3
d.3|02-08-02-10 |drogach utwardzonych - 14 dodatkow
23,443 m3 23,443
RAZEM 23,443
90|KNNR NO0O01-|Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim spycharkg m3
d.3|05-26-01-00
1,8+17,45 m3 19,250
RAZEM 19,250
91|KNNR NOO1- |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.3|05-07-03-00
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
4 Wewnetrzna instalacja elektryczna
92|KNR 201-01-|Reczne usunigcie humusu z darnig grub do 15 cm z przerzutem m2
d.4|25-02-00
0,520 m?2 10,000
RAZEM 10,000
93|KNNR NO0O05- |Kopanie rowéw dla kabli recznie w gruncie kat 1-2 m3
d.4|07-01-01-00
0,5%0,7*20 m3 7,000
RAZEM 7,000
94| KNNR NO0O05- | Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 1-2 m3
d.4|07-02-01-00
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
95|KNNR NO0O05- |Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m metr
d.4|07-06-02-00
20 metr 20,000
RAZEM 20,000
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96|KNNR NO005- |Uktadanie kabla YKY 4x16 w rowach kablowych recznie metr
d.4|07-07-02-44
20 metr 20,000
RAZEM 20,000
97|KNNR NOO05- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego szt
d.4|07-26-10-10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
98| KNNR NO005- |Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 5 zyt szt
d.4|13-02-04-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
99|KNNR NO0O05- |Badania instalacji uziemniajacej szt
d.4|13-04-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100{KNNR NO0O05- | Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania szt
d.4|13-05-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
101|KNNR N001-|Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 15 cm - pierwsze 5 cm, usu- |m?2
d.4|05-07-01-00 |nieto humus
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
102|KNNR N001- |Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu - 10 dodatkéw m2
d.4|05-07-02-00
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
5 Dokumentacja i nadzory
103 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 Nadzor nad robotami przy obiekcie indywidualnie wpisanym do rejestru zabyt- |kpl.
d.5 kow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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