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Fort IXa 15 01 24 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
Kalkulacja
własna

Obsługa geodezyjna kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

Kalkulacja
własna

Nadzór archeologiczny kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 221-01-
07-04-00

Zabezpieczenie drzew na okres robót szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

4
d.1

Kalkulacja
własna

Grodza z worków z piaskiem z doszczelnieniem folią we fosie na wlocie do
osadników wraz z rozbiórką

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

Kalkulacja
własna

Wypompowanie wody z fosy na tereny zielone kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

Kalkulacja
własna

Pompowanie wody podczas robót kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNNR N001-
02-10-02-00

Zdjęcie ziemi urodzajnej w rejonie istniejącej studni koparką podsiębierną 0,25
m3 na odkład

m3

3*3*0,2 m3 1,800
RAZEM 1,800

8
d.1

KNNR N001-
02-10-02-00

Odkopanie istniejącej studni koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o
normalnej wilgotności na odkład

m3

3*3*1 m3 9,000
RAZEM 9,000

9
d.1

KNR 405-04-
10-06-00

Demontaż pokrywy nadstudziennej żelbetowej kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR 404-11-
03-01-00

Załadunek gruzu koparko-ładowarką m3

3,14*1,2*1,2/4*0,2 m3 0,226
RAZEM 0,226

11
d.1

KNR 404-11-
03-04-00

Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 15 km wraz z utyliza-
cją - pierwszy km

m3

0,226 m3 0,226
RAZEM 0,226

12
d.1

KNR 404-11-
03-05-00

Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - 14 dodatków m3

0,226 m3 0,226
RAZEM 0,226

13
d.1

KNR 405-11-
20-01-00

Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjnej fi 1000 osad do 100 cm wraz z
odwozem i utylizacją - pierwsze 30 cm osadu. dwa piaskowniki we fosie i stud-
nia

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

14
d.1

KNR 405-11-
20-04-00

Mechaniczne czyszczenie studzienki fi 1000 - dodatek za 10 cm osadu - 7 do-
datków

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

15
d.1

KNR 405-11-
12-01-00

Mechaniczne czyszczenie kanału wypełnionego do 2/3 wraz z odwozem i utyli-
zacją osadów

metr

95 metr 95,000
RAZEM 95,000

2 Przyłącze kanalizacji deszczowej
16

d.2
KNR 231-20-
01-10-00

Cięcie w nawierzchni z min-bitumicznej metr

3,5+2,0+3,5 metr 9,000
RAZEM 9,000

17
d.2

KNR 231-08-
03-03-00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 5 cm - pierwsze 3 cm m2

3,5*2 m2 7,000
RAZEM 7,000

18
d.2

KNR 231-08-
03-04-00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - 2 dodatki m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

19
d.2

KNR 231-08-
01-07-00

Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 8 cm - pierwsze 4 cm m2
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7 m2 7,000

RAZEM 7,000
20

d.2
KNR 231-08-
01-08-00

Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej - dodatek za 1 cm - 4 dodatki m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

21
d.2

KNR 231-08-
01-03-00

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 10 cm - wsp. 0,83 m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

22
d.2

KNR 231-08-
02-05-00

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 20 cm - pierwsze 15 cm m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

23
d.2

KNR 231-08-
02-06-00

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - 5 dodatków m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

24
d.2

KNR 231-08-
13-03-00

Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

metr

2 metr 2,000
RAZEM 2,000

25
d.2

KNR 231-08-
14-01-00

Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej metr

2 metr 2,000
RAZEM 2,000

26
d.2

KNR 231-08-
15-07-00

Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

4*2 m2 8,000
RAZEM 8,000

27
d.2

KNR 231-08-
12-03-00

Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu m3

0,2*0,3*2 m3 0,120
RAZEM 0,120

28
d.2

KNR 231-08-
01-03-00

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 10 cm pod chodnikiem -
wsp. 0,83

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

29
d.2

KNR 404-11-
03-01-00

Załadunek gruzu koparko-ładowarką m3

7*0,05+7*0,08+7*0,1*7*0,2+8*0,07+0,12+8*0,1+0,15*0,3*2+0,06*0,2*2 m3 3,484
RAZEM 3,484

30
d.2

KNR 404-11-
03-04-00

Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 15 km wraz z utyliza-
cją - pierwszy km

m3

3,484 m3 3,484
RAZEM 3,484

31
d.2

KNR 404-11-
03-05-00

Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - 14 dodatków m3

3,484 m3 3,484
RAZEM 3,484

32
d.2

KNNR N001-
02-10-02-00

Zdjęcie ziemi urodzajnej koparką podsiębierną 0,25 m3 na odkład m3

2*8*0,2 m3 3,200
RAZEM 3,200

33
d.2

KNNR N001-
02-10-02-00

Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat
1-2 o normalnej wilgotności na odkład - wykop pod studnię S1

m3

2*2*1,6 m3 6,400
RAZEM 6,400

34
d.2

KNR 201-08-
01-02-00

Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypem w obudo-
wie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kat 1-2 głęb do 2,5 m i szer do 2,0 m

m3

1,5*2*12 m3 36,000
RAZEM 36,000

35
d.2

KNNR N001-
05-27-01-00

Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i tele-
komunikacyjnych typ lekki

kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

36
d.2

KNNR N001-
05-27-06-00

Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i te-
lekomunikacyjnych typ lekki

kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

37
d.2

KNNR N001-
05-29-01-00

Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

38
d.2

KNNR N001-
05-29-06-00

Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl

1 kmpl 1,000
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RAZEM 1,000

39
d.2

KNNR N001-
05-03-03-00

Plantowanie dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 1-3 m2

2*12+2*2 m2 28,000
RAZEM 28,000

40
d.2

KNNR N001-
04-08-01-00

Zagęszczanie podłoża ubijakami mechanicznymi do Is>1,0 - wsp. 1,17 m3

28*0,5 m3 14,000
RAZEM 14,000

41
d.2

KNNR N004-
14-10-02-02

Podłoża betonowe C12/15 grub 10 cm m3

1,5*1,5 m3 2,250
RAZEM 2,250

42
d.2

KNNR N004-
14-13-01-00

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

43
d.2

KNNR N004-
14-13-02-00

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - za każde 0,5 m różnicy głę-
bokości

szt

-3 szt -3,000
RAZEM -3,000

44
d.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie otworu w studni istniejącej kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

45
d.2

Kalkulacja
własna

Osadzenie szczelnego połączenia systemowego IN SITU kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

46
d.2

KNNR N004-
14-11-02-00

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm, zagęszczenie do Is>1,0 m3

1,5*12*0,15 m3 2,700
RAZEM 2,700

47
d.2

KNNR N004-
13-08-02-10

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7 mm lita SN8 w wykopie umocnio-
nym

metr

12 metr 12,000
RAZEM 12,000

48
d.2

KNNR N004-
16-10-01-00

Próba szczelności kanałów rurowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

49
d.2

KNNR N004-
14-11-02-00

Obsypka piaskowa grub. 15 cm, zagęszczenie do Is>1,0 m3

1,5*12*0,15 m3 2,700
RAZEM 2,700

50
d.2

KNNR N001-
03-21-01-01

Obsypanie studni gruntem z odkładu z zagęszczeniem ubijakami m3

6,4-3,15*1,2*1,2/4*1,5-2,25 m3 2,449
RAZEM 2,449

51
d.2

KNNR N001-
05-04-01-00

Ręczne rozplantowanie ziemi urodzajnej z odkładu m3

3,2 m3 3,200
RAZEM 3,200

52
d.2

KNNR N001-
05-07-03-00

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

53
d.2

KNNR N006-
04-03-03-01

Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej

metr

2 metr 2,000
RAZEM 2,000

54
d.2

KNNR N006-
04-04-02-00

Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione pias-
kiem

metr

2 metr 2,000
RAZEM 2,000

55
d.2

KNNR N006-
01-13-02-10

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm grub 20 cm m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

56
d.2

KNNR N006-
01-09-01-10

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 10 cm m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

57
d.2

KNNR N006-
03-08-01-00

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm - wsp. 2 m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000
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58

d.2
KNNR N006-
03-09-02-00

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm - wsp. 1,25 m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

59
d.2

KNNR N006-
01-09-01-10

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 10 cm pod chodnik m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

60
d.2

KNNR N006-
05-03-04-00

Chodnik z płyt betonowych kl 1 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypełnione zaprawą

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

61
d.2

KNNR N006-
07-05-01-00

Malowanie farbą chlorokauczukową zwykłą linii ciągłych na jezdni ręcznie m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

62
d.2

KNNR N001-
02-02-07-10

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 z transportem nadmiaru gruntu
wywrotką 10 Mg na odległość do 15 km - pierwszy km

m3

36+6,4-2,25-3,14*1,2*1,2*1,5-2,7-2,7-2,449 m3 25,519
RAZEM 25,519

63
d.2

KNNR N001-
02-08-02-10

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po
drogach utwardzonych - 14 dodatków

m3

25,519 m3 25,519
RAZEM 25,519

3 Instalacja wewnętrzna kanalizacji deszczowej wraz z pompownią
64

d.3
KNNR N001-
02-10-02-00

Zdjęcie ziemi urodzajnej koparką podsiębierną 0,25 m3 na odkład m3

2*(33+7,5)*0,2+2,5*2,5*0,2 m3 17,450
RAZEM 17,450

65
d.3

KNNR N001-
02-10-02-00

Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat
1-2 o normalnej wilgotności na odkład - wykop pod studnię rozprężną i rurociąg

m3

1,5*1,6*(33+7,5)+2,5*2,5*2,2 m3 110,950
RAZEM 110,950

66
d.3

KNNR N001-
05-03-03-00

Plantowanie dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 1-3 m2

1,5*(33+7,5)+2,5*2,5 m2 67,000
RAZEM 67,000

67
d.3

KNNR N001-
04-08-01-00

Zagęszczanie podłoża ubijakami mechanicznymi do Is>1,0 - wsp. 1,17 m3

67*0,5 m3 33,500
RAZEM 33,500

68
d.3

KNNR N004-
14-10-02-02

Podłoża betonowe C12/15 grub 10 cm m3

1,5*1,5 m3 2,250
RAZEM 2,250

69
d.3

KNNR N004-
14-13-01-00

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

70
d.3

KNNR N004-
14-13-02-00

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - za każde 0,5 m różnicy głę-
bokości

szt

-2 szt -2,000
RAZEM -2,000

71
d.3

Kalkulacja
własna

Wykonanie otworu w studni istniejącej pod rurociąg tłoczny kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

72
d.3

Kalkulacja
własna

Osadzenie szczelnego połączenia systemowego IN SITU kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

73
d.3

KNNR N004-
14-11-02-00

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm, zagęszczenie do Is>1,0 m3

1*(33+7,5)*0,15 m3 6,075
RAZEM 6,075

74
d.3

KNNR N004-
13-08-02-00

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7 mm lita SN8 w wykopie skarpo-
wym

metr

33 metr 33,000
RAZEM 33,000

75
d.3

KNNR N004-
12-06-01-01

Przewiert pod chodnikiem maszyną do wierceń poziomych WP-15/25 długość
do 20 m rurami fi 200 w gruncie kategorii 1/2

metr

5 metr 5,000
RAZEM 5,000

76
d.3

KNNR N004-
12-09-01-02

Przeciąganie rurociągu fi 160 w rurach ochronnych metr

5 metr 5,000
RAZEM 5,000
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77

d.3
KNNR N004-
16-10-01-00

Próba szczelności kanałów rurowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

78
d.3

KNNR N004-
10-09-01-00

Rury ciśnieniowe z PE100 SDR17 fi 63x3,8 metr

7,5 metr 7,500
RAZEM 7,500

79
d.3

KNNR N004-
16-08-01-00

Próba pneumatyczna szczelności szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

80
d.3

KNNR N004-
14-11-02-00

Obsypka piaskowa grub. 15 cm, zagęszczenie do Is>1,0 m3

1*(33+7,5)*0,15 m3 6,075
RAZEM 6,075

81
d.3

KNNR N004-
14-23-05-00

Nadbudowa istniejącej studni - pierścień żelbetowy, kręgi wraz z płytą nastu-
dzienną i włazem żeliwnym kl. A15

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

82
d.3

KNNR N004-
14-29-04-00

Osadzenie stopni włazowych szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

83
d.3

KNNR N004-
14-12-02-01

Zabetonowanie istniejącego rurociągu wychodzącego ze studni betonem C12/
15

m3

0,5*0,5*0,5 m3 0,125
RAZEM 0,125

84
d.3

Kalkulacja
własna

Zakup kompletnej pompowni do montażu w istniejącej studni wg specyfikacji
podanej w dokumentacji technicznej

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

85
d.3

Kalkulacja
własna

Montaż kompletnej pompowni w istniejącej studni wraz z podłączeniem, uru-
chomieniem, montaż szafki i wyposażenia

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

86
d.3

KNNR N001-
02-10-02-00

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu koparką podsiębierną 0,25 m3 m3

9,0+110,95-2,25-3,14*1,2*1,2*2-6,075-6,075 m3 96,507
RAZEM 96,507

87
d.3

KNNR N001-
04-08-01-00

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi zagęszczenie do Is>1,0 -
wsp. 1,17

m3

96,057 m3 96,057
RAZEM 96,057

88
d.3

KNNR N001-
02-02-07-10

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 z transportem nadmiaru gruntu
wywrotką 10 Mg na odległość do 15 km - pierwszy km

m3

9,0+110,95-96,507 m3 23,443
RAZEM 23,443

89
d.3

KNNR N001-
02-08-02-10

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po
drogach utwardzonych - 14 dodatków

m3

23,443 m3 23,443
RAZEM 23,443

90
d.3

KNNR N001-
05-26-01-00

Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim spycharką m3

1,8+17,45 m3 19,250
RAZEM 19,250

91
d.3

KNNR N001-
05-07-03-00

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

4 Wewnętrzna instalacja elektryczna
92

d.4
KNR 201-01-
25-02-00

Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z przerzutem m2

0,5*20 m2 10,000
RAZEM 10,000

93
d.4

KNNR N005-
07-01-01-00

Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2 m3

0,5*0,7*20 m3 7,000
RAZEM 7,000

94
d.4

KNNR N005-
07-02-01-00

Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2 m3

7 m3 7,000
RAZEM 7,000

95
d.4

KNNR N005-
07-06-02-00

Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m metr

20 metr 20,000
RAZEM 20,000
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96

d.4
KNNR N005-
07-07-02-44

Układanie kabla YKY 4x16 w rowach kablowych ręcznie metr

20 metr 20,000
RAZEM 20,000

97
d.4

KNNR N005-
07-26-10-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

98
d.4

KNNR N005-
13-02-04-00

Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

99
d.4

KNNR N005-
13-04-01-00

Badania instalacji uziemniającej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

100
d.4

KNNR N005-
13-05-01-00

Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

101
d.4

KNNR N001-
05-07-01-00

Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 15 cm - pierwsze 5 cm, usu-
nięto humus

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

102
d.4

KNNR N001-
05-07-02-00

Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu - 10 dodatków m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

5 Dokumentacja i nadzory
103
d.5

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.5

Nadzór nad robotami przy obiekcie indywidualnie wpisanym do rejestru zabyt-
ków

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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