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l.___ OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZAM

e projekt: ,,BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA
| TOWARZYSZACA W M. JACEWO - likwidacja kolizji z urzagdzeniami teletechnicznymi firmy
ORANGE POLSKA S.A.” zostat sporzadzony zgodnie z PZT | PAB, obowigzujgcymi przepisami
okreslajgcymi zakres i forme prac projektowych oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w swoim

zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu, ktéremu ma stuzyc.

STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Projektant mgr inz. Wojciech Binger 1688/99/U

Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Dudzinski DTT-TU/2114/01/U




II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest " BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH
INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ
INFRASTRUKTURA DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO - likwidacja kolizji z
urzagdzeniami teletechnicznymi firmy ORANGE POLSKA S.A.". Inwestycja zlokalizowana jest w
wojewoddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowroctawskim, na terenie miejscowosci Jacewo

w gm. Inowroctaw.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjSciowe:

Zlecenie od Inwestora,

— inwentaryzacja stanu istniejgcego,

— mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntow,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005 r.),

— Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z

pozn. zm.

3. Inwestor

WOJT GMINY INOWROCEAW
ul. Krélowej Jadwigi 43
88 - 100 Inowroctaw




4. Zakres opracowania

W projekcie przewidziano budowe:

- budowa kabla ziemnego XzZTKMXpw 2x2x0,5: 59 m, 0,118 km/par;
- budowa stupa telefonicznego: 2 szt,;

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz wystepujace
uzbrojenie

W obrebie opracowania wystepujg: telekomunikacyjna linia napowietrzna i ziemna oraz
ziemne i napowietrzne linie energetyczne. Na pozostatg istniejaca infrastrukture inzynieryjng

sktada sie wodociagg, kanalizacja $ciekowa, deszczowa oraz gazociag.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Aby usung¢ kolizje istniejgcego kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w ulicy Bursztynowej z nowym
uktadem drogowym nalezy wykonaé ponizszy zakres prac. Od istniejgcego kabla ziemnego
XzZTKMXpw 2x2x0,5 w ulicy Bursztynowej, na wysokosci posesji Jacewska 167, wybudowaé w
ziemi projektowany kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 poza nowg jezdnig do wysokosci posesiji, na ktorej
znajduje sie rozdzielnia gazu - dlugos¢ wykopu 55m. Projektowany kabel XzTKMXpw 2x2x0,5
pofaczy¢ w wyzej wymienionych dwdch miejscach z istniejgcym kablem ziemnym XzTKMXpw
2x2x0,5 za pomocg ztgczy rownolegtych, ktore nalezy zabezpieczyC ostong ztgczowg typu KM-1.
Z powodu usunigcia stupa kablowego przy rozdzielni gazu oraz braku inwentaryzacji geodezyjnej
kabla do rozdzielni gazu, nalezy w terenie odszukaC doktadng lokalizacje kabla XzTKMXpw
2x2x0,5. Trase projektowanego kabla pokazano na rys. nr 2, ark. 1 oraz nr 3, ark. 1, a szczegoly
techniczne zawiera rys. nr 4, ark. 1.

Potagczenia kabla wykonac¢ réwnolegtymi tgcznikami zyt typu UB2A. Kabel telefoniczny
ziemny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokos$ci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005r. (w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie - Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005r.) i
oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg pomaranczowg w potowie wykopu.

W ulicy Swierkowej kolidujgcy z nowym uktadem drogowym istniejgcy stup telefoniczny
(INO01/52/08), pomiedzy posesjami 15 i 19, nalezy zlikwidowa¢ po wybudowaniu dwéch nowych
stupow telefonicznych. Nowe stupy telefoniczne (pojedyncze stupy drewniane 7m w szczudtach
zelbetowych) nalezy wybudowaé przy posesji Swierkowa 15 (oznaczenie na schemacie
INO01/52/08/01) i Swierkowa 19 (oznaczenie na schemacie INO01/52/08/02). Istniejgce kable
napowietrzne podwiesi¢ do nowych stupdow za pomocg uchwytéw odciggowych PA. Lokalizacje
projektowanych stupow telefonicznych pokazano na rys. nr 2, ark. 2 oraz nr 3, ark. 2, a szczegoty

techniczne zawiera rys. nr 4, ark. 2.




Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami. W przypadku skrzyzowania projektowanego

kabla ziemnego z podziemnym uzbrojeniem terenu, na projektowany kabel zatozy¢ rure ochronna.

Po wybudowaniu projektowanych urzadzen, nalezy zlikwidowa¢ kolidujgce uzbrojenie

telekomunikacyjne i przekaza¢ firmie ORANGE POLSKA S.A. Na rysunku nr 4 pokazano

wszystkie urzgdzenia telekomunikacyjne firmy ORANGE POLSKA S.A. do likwidaciji.

7.

Uwagi koncowe.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia Gestorom o terminie przystgpienia

do robdt, oraz uzgodnienia harmonogramu robét.

Podczas prowadzenia prac zachowaé przepisy BHP oraz normy polskie i branzowe.

Kabel ziemny oraz stupy telefoniczne nalezy budowaé zgodnie z zatgczonym rysunkiem,
wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa ustali¢ z Gestorami.

Wykonawca bezwzglednie powinien stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.

W trakcie realizacji projektu powinien byé prowadzony nadzér autorski ze strony projektanta
oraz nadzor ze strony Gestorow sieci. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do
projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Gestorem i
projektantem oraz naniesione w projekcie tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na to aby wszystkie prace budowlano-montazowe
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP, PBUE oraz Ministerstwa Infrastruktury i
przepisami o prowadzeniu robot w obrebie drég publicznych.

Przed rozpoczeciem prac zapozna¢ sie z klauzulami zawartymi w uzgodnieniach
zatgczonych do projektu, o rozpoczeciu prac powiadomi¢ Wiascicieli - Uzytkownikow
gruntow i uzbrojenia terenowego w okresie wskazanym w pismach.

Przed realizacjg prac uzyskac akceptacje, wszystkich podstawowych materiatow.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ramach Prawa Zamoéwien Publicznych. W

zwigzku z tym niniejszy projekt nie wskazuje konkretnych typéw materiatéw i urzadzen oraz

ich producentéw, ograniczajac sie tylko do wymagan w zakresie parametrow technicznych.

Przywotanie w projekcie nazw firmowych wynika z koniecznos$ci ukonczenia projektu w

formie zamknietej w oparciu o konkretne dane techniczne i gabaryty. Nazwy te traktuje sie

wvytacznie jako definicie standardu i nie nalezy ich tgczyé z Zzadnymi konkretnymi

producentami i ich wyrobami.




lll. MATERIALY PODSTAWOWE

Lp llosé Jednostka Opis pozycji

1 59 Metr biezacy Kabel, XzZTKMXpw 2x2x0,5

2 59 Metr biezac Tasma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL

A% | TELEKOMUNIKACYJNY", szerokosé 10cm

3 8 Sztuk Pojedynczy fgcznik zyt - rownolegty, typu UB2A

4 2 Sztuk Ostona ztgcza typu KM-1

5 2 Sztuk Szczudto, zelbetowe, A1

6 4 Sztuk Obejma, do szczudfa, OB. 18-22

7 4 Sztuk TSK/20-J - Klamra do tasmy o szerokosci 20mm

8 4 Metr biezacy TSM/20-07-J - Tasma stalowa o grubosci 0,7mm i szerokosci 20mm
9 4 Sztuk PA - Uchwyt do kabli 6semkowych, ze stalowg linkg no$na

WKT - Wspornik uniwersalny kroétki (do podwieszenia kabla oraz
10 2 Sztuk . . .
odciggu) wraz z systemem montazu taSma stalowg

11 2 Sztuk Stup drewniany, 7m

12 9 Metr biezacy Rura HDPE 110/6,3

13 1 Metr biezacy Rura dwudzielna RHDPE-D_110

14 2 Sztuk Daszek zabezpieczajgcy na stup pojedynczy




IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny - w starym uktadzie drogowym - rys. 1.1, 1.2
2. Plan sytuacyjny - w nowym ukfadzie drogowym - rys. 2.1, 2.2

3. Schematideowy - rys. 3.1, 3.2




