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Jednostka projektowa: 

KOMPLET INWEST Granops Pra Ŝanowski Sp. k. 
Ul. Małorolnych 24, 
66-400 Gorzów Wlkp. 

Nr egzemplarza 

 

1 

 
KOSZTORYS INWESTORSKI  

 

Nazwa inwestycji: 

„Remont drogi gminnej ul. D ębowa dz. nr 49 m. 
Czechów gmina Santok”                                       

Adres inwestycji: 

Dz. nr   49  obr. Czechów gmina Santok                                     

Nazwa inwestora: 

Gmina Santok  
ul. Gorzowska 59 
66-431 Santok 
 

Adres inwestora: 

ul. Gorzowska 59 
66-431 Santok 
 

Zadanie: 

„Remont drogi gminnej ul. D ębowa dz. nr 49 m. 

Czechów gmina Santok”  

Data opracowania: 

15.02.2023r. 

PKOB 

2212112 
 

Stadium: 

KOSZTORYS INWESTORSKI 

Opracował: 

mgr inż. Tomasz Granops 

upr.konstrukcyjno- inŜynieryjnej w zakresie dróg  
Nr ewid. 507/Sz/94 
 

 

Zawartość opracowania: 

Szczegółowy spis zawartości znajduje się na stronie 2 

Kategoria obiektu: 

XXV - Drogi 
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Spis zawartości  

 

1 Informacje o kosztorysie  

2 Kosztorysy branŜowe  

2.1 Roboty drogowe D 

3 Ogólne podsumowanie   
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1. Informacja o kosztorysie. 

 

Informacja o obiekcie  

 

Dokumentacja obejmuje roboty związane z zadaniem: 

„Remont drogi gminnej ul. D ębowa dz. nr 49 m. Czechów gmina Santok”                                         

W skład opracowania wchodzą następujące branŜe: 

I. BranŜa drogowa 

Dokumentacja wyceny obejmuje wszystkie roboty rozbiórkowe, ziemne i nawierzchniowe 
związane z omawianymi zadaniami w wszystkich w/w branŜach. Nie ujęto kosztów 
postawienia zaplecza budowy. 

 

Podstawa opracowania. 

 

Biuletyn cen robót drogowych i mostowych i torowych BCD zeszyt 48/2022 (2114) IV 
kwartał 2022r. oraz ceny lokalnych przedsiębiorców. 

 

ZałoŜenia metodyczne 

 

Biuletyn jest podstawą do sporządzania kosztorysów inwestorskich, sporządzania 
kosztorysów ofertowych na budowę, modernizację lub remont dróg publicznych i 
niepublicznych, obiektów mostowych oraz linii kolejowych i tramwajowych, rozliczenia 
wykonanych robót budowlanych, wyceny części składowych nieruchomości. Dokumentację 
sporządzono wg. następujących zasad i ustaleń ujętych w załoŜeniach wyjściowych do 
kosztorysowania: 

- kosztorysy branŜowe sporządzono metodą uproszczoną w oparciu o formuły przedstawione 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 

- podstawą wyceny nakładów jednostkowych robót są wartości z notowań publikowanych w 
„Informacjach o cenach…” wydawnictwa SEKOCENBUD w poziomie cen IV kw. 2022r. 
biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zeszyt 48/2022 (2114) oraz 
koszty jednostkowe robót lokalnych branŜowych przedsiębiorstw budowlanych w IV kwartale  
2022r. 

Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednostki obmiarowej roboty 
podstawowej a w szczególności: 

- wartość robocizny bezpośredniej, 

- wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od 
miejsca zakupu lub wytwórni do składowiska roboczego), 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania 
między stanowiskami pracy, montaŜu i demontaŜu oraz odwiezienia z terenu budowy do bazy 
sprzętowej po zakończeniu robót, 
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- koszty pośrednie obejmujące: płace stałego personelu i kierownictwa budowy, koszty 
zarządu firmy wykonawczej, koszty działalności laboratorium, koszty bieŜącej obsługi 
geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót. 

- zysk kalkulacyjny zawierający takŜe m.in. ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu 
nieprzewidzianych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji oraz w okresie 
gwarancyjnym. 

Wskaźniki narzutów dla całego kosztorysu przyjęto w wysokości: 

- koszty pośrednie – 55 %, 

- zysk - 5,0% , 

- podatek VAT – 23%, 

- Stawka roboczogodziny kosztorysowej wynosi – R- 17,80zł  

Koszty jednorazowe sprzętu budowlanego wliczono w cenę m-g pracy danego sprzętu. 

Ceny jednostkowe materiałów budowlanych podano łącznie z kosztami zakupu. 

Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy 

- nie zostały ujmuje koszty doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody na plac budowy, 

- koszt wykonania tymczasowych obiektów na placu budowy ponosi wykonawca. ZuŜycie 
tych obiektów uwzględnione jest w narzucie kosztów pośrednich, 

- koszty zaopatrzenia zaplecza budowy w energię elektryczną i wodę do celów socjalnych 
zawarte są w narzucie kosztów pośrednich wykonawcy, 

- kosztów opracowania projektu zmiany organizacji ruchu 


