
 
 

 
 

 
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
kody CPV: 

 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
42416100-6 Windy 

 
 
 
 

Zamierzenie 
budowlane: 

Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. 

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

Budynek administracji publicznej. Kategoria XII 

Nazwa obiektu: Budynek Urzędu Gminy 
Adres obiektu:  ul. Dąbrowskiego 18 

59-800 Lubań 
dz. nr 33, Obręb 5, AM-5 

Inwestor: Gmina Lubań 
ul. Dąbrowskiego 18 
59-800 Lubań 

Autorzy: Imię, nazwisko, uprawnienia Podpis 

Projektant /  

Konstrukcja –  

opracował:  

mgr inż. Mirosław Soczyński 
DOŚ/BO/0164/01, nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej 

 

 
czerwiec 2020r. 



 
A. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ] 
Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.  
„Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.” przy budynku UG w 
Lubaniu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów  przetargowych i Kontraktowych 
przy zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
1.3.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót    
budowlanych i instalacji elektrycznych objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i  szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi ( SST ) zawartymi w cz. B  niniejszego  opracowania. Szczegółowy 
zakres robót budowlano-instalacyjnych zawiera dokumentacja projektowa wg wykazu w  pkt.1.6.3. 

 

            1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami ,w których są wymienione. Normy krajowe 
należy rozumieć jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w 
jakim normy te są  dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 
 

1.4.Określenia podstawowe. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
[1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy.  
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów. 
[2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze. 
[3] Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, 
geologicznych ) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego 
przydatności dla potrzeb budowlanych. 
[4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania 
robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 
[5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
[6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 
[7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.  
[8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
[9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami 
lub z dokumentacją techniczną. 
 
[10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

� protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
� rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
� książki obmiarów 



[11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
 zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
[12] Droga tymczasowa ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.   
[13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego. 
[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 
[15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
[16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji ( 
CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.  
[17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektów. 
[18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 
[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem  technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i 
wyznaczona przez Inwestora ( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych 
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi ( eksploatacji ) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca 
swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 
[22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. Osoba 
wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
[23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 
[24] Kosztorys– dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na  
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych  
do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych. 
[25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
[26] Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem 
materiałów podstawowych. 
[27] Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo- 
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót. 
[28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 
[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.. 
[30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu 
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 
[31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót i 
kosztów realizowanej inwestycji. 
[32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( ilość ) jakiegoś 
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 
[33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 



[34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
[35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót.  
[36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 
badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności ,w szczególności w zakresie: 
bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z 
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych ,podstawowych cech jakościowych wspólnych dla 
asortymentów grup wyrobów ,w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców ,materiałów paliw i 
energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów 
,wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 
rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalna wyrobów, projektowania 
obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru ,a także metod badań przy odbiorze robót 
budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 
[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na celu 
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu 
zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych. 
[40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki  
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 
[41] Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego ,przewidującego uprawnienia wykonywania robót 
budowlanych. 
[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
[43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 
podstawę żądania zapłaty.  
[44] Przedmiar  robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
[45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych. 
[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
[47] Rekultywacja – należy przez tp rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych. 
[48] Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
[50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia. 
[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 
lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych 
przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to 
nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie 
budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych 
robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób 
postronnych. 
[52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów budowy.  



[53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i 
urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i 
inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych. 
[54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia 
np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.   
[55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 
[57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
[58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych. 
[59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 
[60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
[61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  
[62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
[63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno- użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 
[64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,  które 
uzyskały certyfikat. 
 

1.5. Zakres  zadania inwestycyjnego. 
        

W zakresie zadania jest budowa platformy dźwigowej o napędzie śrubowym dla osób 
niepełnosprawnych. Producent dostarcza kompletny szyb dźwigu wykonany jako przeszklony, 
konstrukcja dźwigu w kolorze RAL 9006. Platforma dźwigowa zostanie zamontowana na elewacji od 
strony podwórza budynku.  
Montaż platformy nie wymaga żadnych szczególnych prac budowlanych, poza wykonaniem płyty 
fundamentowej o wymiarach 170x170x20 (cm) zbrojonej krzyżowo 12 co 12 cm. Beton B 20.  
Na parterze ,I piętrze i II piętrze w miejscu istniejących okien należy  wykonać otwory na drzwi. Dojazd 
i dojście do windy po istniejącym terenie, który jest utwardzony. Bezpośredni dojazd do platformy za 
pośrednictwem nowego chodnika z kostki betonowej.  
Styk obudowy konstrukcji dźwigu z licowaną ścianą elewacji uszczelniony będzie na całej wysokości 
szybu pianką elastyczną z oblistwowaniem zewnętrznym i wewnętrznym ( w systemie dźwigu) w kolorze 
elewacji - listwy RAL 9006.  
Platformę projektuje się do wysokości gzymsu okapowego, bez konieczności jego „przerwania”.  
Poziomy podłogi kabiny będą identyczne jak poziomy istniejącej posadzki w budynku. Szklaną obudowę 
szybu na całej wysokości z trzech stron zaprojektowano w kolorze szkła przezroczystego. 
  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.6.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Wytycznymi Technologii 
Robót, wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Wytycznych Technologii Robót lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 



3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Wytycznych Technologii Robót i ST, a 
także w normach i wytycznych.  

6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 

7.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

8. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i 
uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w 
pkt 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie 
mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji umowy. 

9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor 
zaakceptuje zmianę podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy 
kwalifikacje,umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie 
same lub lepsze od wymienionego w ofercie. 

 

 
1.6.2.Przekazanie placu budowy. 

� Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy: teren budowy, 
dokumentacje projektową wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, 

� Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność  
za przekazany teren, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

� Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na placu budowy lecz 
niezinwentaryzowane w protokóle przekazania budowy. 

� Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

 

 
1.6.3.Dokumentacja Projektowa   
 Dokumentacja załączona do Dokumentów Przetargowych – zgodnie z SIWZ. 
 Projekt Budowlany     
         Projekt Wykonawczy   
         Przedmiary robót 
         Kosztorys Inwestorski 
         Specyfikacje Techniczne 
 

   
 

1.6.4.Zgodność Robót z Wytycznymi Technologii Robót i SST.       
   

1.  Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacja 
Projektową. 

4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

5. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego przedziału 
tolerancji. 



6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja 
Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty prowadzone będą na koszt Wykonawcy . 

 

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót ,a w szczególności: 
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 

 - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urządzenia 
  terenu,  wykonania przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i  energetycznych dla potrzeb 
  budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, ponoszenia kosztów ewentualnych wyłączeń i 
  włączeń energii elektrycznej 
 - koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega odrębnej 
 zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową. 
 

1.6.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 W okresie trwania budowy robót Wykonawca będzie: 
 - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
 uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

 

1.6.7.Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych, 
biurowych, magazynach, maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi odpowiednimi 
przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
 
 

 

1.6.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej    
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego 

przejęcia od Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 
3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 
konserwatorskie i przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne 
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie 
najkrótszym czasie , nie dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym harmonogramem tych 
robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki 
mające na celu zabezpieczenie sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich 
uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

 

1.6.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia  
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
automatycznie uwzględnione w stawce jednostkowej robót objętych umową. 



3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

4. Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy. 
 
 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym 
stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru 
może natychmiast zatrzymać roboty. 

 
1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisów. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 
zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek 
sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 
przepisy wymienione w ust. 1. 

3. Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i 
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 
Inwestora.  

 

1.6.12. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli nie dotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

1.6.13.Ryzyko 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, 
z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora. 

2. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które: 
� bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko 

wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, 
działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek 
wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz 
skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, 
radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi 

� spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego 
przez Inwestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.MATERIAŁY. 
2.1. Specyfikacja materiałowa urządzenia 
 

Typ urządzenia  Platforma dźwigowa z napędem śrubowym 
Udźwig kg (ilość osób)  400kg/5 osób lub osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim z osobą towarzysząca  
Prędkość (m/s)  0,15 m/s  
Wysokość podnoszenia  8750 mm  
Ilość przystanków  4  
Ilość drzwi  4  
Usytuowanie drzwi w szybie  umieszczone naprzeciw siebie  
Rodzaj napędu  śrubowy  
Napięcie zasilania  400 VAC, 50Hz, C16A  
Moc silnika  2,2 kW  
Drzwi przystankowe:  

Rodzaj drzwi  wychylne jednoskrzydłowe otwierane ręcznie  
Szerokość drzwi w świetle  900 mm  
Wysokość drzwi w świetle  2070 mm  
Wykonanie  aluminiowe z panoramicznym szkłem bezpiecznym, wyposażone w system ryglowania 

zgodny z EN81 uniemożliwiający otwarcie drzwi w czasie, kiedy platforma nie stoi na 
przystanku, zadaszenie nad drzwiami zewnętrznymi  

Platforma z dwoma dojściami (przejazd na wprost)  
Szerokość podłogi SK  1100 mm  
Głębokość podłogi GK  1467 mm  
Wysokość  ścianka (plecy) platformy z pulpitem sterowniczym wysoka na 1100 mm  
Standard wykonania:  

- podłoga  czarne gumoleum antypoślizgowe  
- ścianka (plecy) platformy  lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006, panel sterowy, poręcz i listwy bezpieczeństwa 

wykonane z anodowanego aluminium.  
- panel sterowy  wyposażony w duże przyciski dyspozycji jazdy z oznaczeniem pismem Braile’a, wymagające 

stałego nacisku w czasie jazdy, przycisk wezwania pomocy „ALARM“, przycisk zatrzymania 
„STOP“  

Szyb (samonośny szyb wykonany z paneli typu lego, montuje się bez wykonywania prac spawalniczych, szyb  zakotwiony do ścian 
budynku 
Szerokość szybu  1460 mm  
Głębokość szybu  1509 mm  
Podszybie  50 mm  
Nadszybie (min.)  2500 mm  
Standard wykonania:  wzmocnione profile ślizgów, obejmy kotwiące,  
szyb jest wypełniony panelami szklanymi i metalowymi wg załączonego rysunku,  
szyb jest lakierowany na kolor RAL 9006  
profile narożne, listwy i ramy paneli szklanych wykonane są z anodowanego aluminium,  
dach, sufit z automatycznym oświetleniem LED, grzejnik w podszybiu 

 
 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

 



2.5. Wariantowe stosowane materiałów. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego zastosowania 
różnych rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

  Wszystkie przytoczone w dokumentacji projektowej nazwy materiałowe konkretnych  
producentów są przykładowe, dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów, 
jeśli posiadają one nie gorsze parametry techniczne, istotne dla danego typu materiału. 

  Ewentualne wskazanie nazw własnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem     
stosowania danego producenta, czy miejsca pochodzenia materiału, w myśl PZP, natomiast 
jest określeniem standardu jakości, funkcjonalności i estetyki, koniecznym do spełnienia i 
stosowania, przyjętym na etapie projektowania. 

 

2.6. Materiały rozbiórkowe 
 Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność 
Inwestora i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności dla ich zachowania. 
 Niezależnie od celu, w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których 
zastrzega sobie prawo własności wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w 
miejscu wskazanym  przez Inwestora poniesie Wykonawca.  
W rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. nr 62 poz. 628 )  elementy  
rozbiórkowe i materiały rozbiórkowe są odpadami. W związku z powyższym należy  z nimi 
postępować w  myśl przepisów ww. ustawy oraz związanych z nią rozporządzeń.  
 Zasady  gospodarki  odpadami – materiałami i elementami z rozbiórek określi ostatecznie 
Zamawiający na etapie wyłaniania Wykonawcy robót. 

 

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się do użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 
przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwość 
zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganie wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 Jeżeli Wykonawca użyje materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

 

2.8. Wymagania szczegółowe 
 Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi  odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.Za 
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby,dla których wydano: 

        a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami    
 technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
dokumentów technicznych. 

        b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.        
       Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla 
 przedmiotowej inwestycji.         

  Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym zapewnia sie zgodność 
wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga 
każdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.9. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
 sprawdzenie zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. 
 Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

� Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 



� Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp ,w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, w której odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy.  

 

3.   SPRZĘT. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Wytycznych Technologii Robót, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym w Umowie. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dot. jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 

 
4.   TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
 określonymi w Wytycznych Technologii Robót, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
 przewidzianym umową. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozów po drogach publicznych. 
 1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
  ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

  technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 
  Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o     
ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od 
odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 
mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt , 
w sposób  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ), 
� projekt organizacji budowy. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość     
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Wytycznymi Technologii 
Robót, wymaganiami ST, PZJ,  

       projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru: 
� Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługą geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru, 

� następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

� decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, Wytycznych Technologii Robót i 
w ST, a także normach i wytycznych, 

� polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
 



6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Program zapewnienia jakości 

1.Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora      
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót,  możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Wytycznymi Technologii Robót, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

            2.Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 a/ część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
� system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywania robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań 
), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

 b/. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
� rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu 
� sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Wytycznych Technologii Robót i SST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i 
 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
 zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 



użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  
Wykonawca. 

 
 

6.3.Badania i pomiary. 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
 

6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
  Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
� Polską Normą 
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich  
partia  dostarczona do robót posiadać będzie te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

 

 
6.8.Dokumenty budowy. 
6.8.1.Dziennik Budowy. 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

3. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw.  

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

        5.  Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności : 
� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
� uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
� daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 



7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

 

6.8.2.Księga Obmiaru.  
          Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z   
          elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach   
          przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub ST. 
 
 
 

6.8.3.Pozostałe dokumenty budowy. 
         Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty : 

� protokoły przekazania Terenu Budowy , 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
� protokoły odbioru Robót , 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� operaty geodezyjne, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� korespondencję na budowie. 

 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.  
 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

1. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

        3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
1. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST lub w katalogach powszechnie 

stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. ) 
2. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 
3. Obmiar nie dotyczy umowy ryczałtowej. 

 
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów. 
       W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
       dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1. odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
3. odbiorowi częściowemu, 
4. odbiorowi końcowemu ( ostatecznemu ), 
5. odbiorowi po upływie rękojmi, 
6. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 



2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy. 

4. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania odkrywek 
robót w przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru. 

 

8.3.  Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg  zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór końcowy ( ostateczny ). 
8.4.1. Zasady odbioru  

1.  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do zakresu, ilości i jakości.. 

2.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  

3.  Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  

4.  Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
  Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST. 

5.  W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

6.  W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość  wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
1.  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2.      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące   

dokumenty:,  
� Specyfikacje Techniczne, 
� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
� protokoły odbiorów częściowych, 
� Dzienniki Budowy  
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST  
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST  
� rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
3.  W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie  są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 

4.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestorem. 

5.  Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 



 
 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
1. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
2. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. 
 

9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne  

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych. 

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowej. 

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować : 
� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
� wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie 

sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ) 
� koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z włączeniem podatku 
VAT 

5. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

6. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą 
inwestycji oraz dokumentację rozruchową i eksploatacyjną. 

 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.     Ustawy 
 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych  
� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej  
� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym  
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych  

  

10.2.     Rozporządzenia 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 



� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w  sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

 

10.3.     Inne dokumenty i instrukcje 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
� Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut  Techniki  Budowlanej,  

Warszawa 2003-2010 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003 
� Specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych, Ośrodek  Wdrożeń 

Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o., Warszawa, 2003-2010 
�     

 
 


