

Kamienna Góra, dnia 16.05.2019 r.

Numer sprawy: PNG/1/03/2019

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. **"Dostawa implantów dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze."**

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niniejszym informuje, jak niżej:

- Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć ogółem kwotę brutto: **8 458 868,43 zł**, w tym:

Zadanie	Nazwa	Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (zł)
Zadanie 1	Endoprotezy stawu biodrowego.	2 939 172,16
Zadanie 2	Endoprotezy stawu kolanowego.	2 286 954,00
Zadanie 3	Czop międzytrzonowy do części szyjnej.	23 490,00
Zadanie 4	Artroskopia stawu kolanowego.	29 160,00
Zadanie 5	Panewki zatrzaskowe.	58 320,00
Zadanie 6	Endoprotezy stawu łokciowego.	141 523,20
Zadanie 7	Endoprotezy stawu barkowego.	676 252,80
Zadanie 8	Staw barkowy i barkowo-obończykowy.	51 904,80
Zadanie 9	Stabilizacja kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego z możliwością użycia małoinwazyjnego instrumentarium przezskórnego.	473 940,72
Zadanie 10	Czop międzytrzonowy do części lędźwiowej kręgosłupa.	29 970,00
Zadanie 11	Dynamiczna stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa.	336 960,00
Zadanie 12	PLIF.	19 504,80
Zadanie 13	Stabilizacja szyjna z dostępu przedniego.	2 527,20
Zadanie 14	Proteza trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa.	2 592,00
Zadanie 15	Proteza trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego.	12 441,60
Zadanie 16	Endoprotezy stawów śródrečno-paliczkowych i międzypaliczkowych.	21 384,00
Zadanie 17	Śródszpikowe gwoździe ryglowane.	55 915,92
Zadanie 18	Płytki przykostne blokowane.	60 821,28
Zadanie 20	Cement kostny.	108 864,00

Zadanie 21	Endoproteza stawu śródstopnopaliczkowego pierwszego.	15 552,00
Zadanie 22	Stabilizator dynamiczny (Instrumentarium).	9 590,40
Zadanie 23	Tytanowe klamry kostne.	5 702,40
Zadanie 24	Materiał kośćozastępczy płynny z podajnikiem.	65 772,00
Zadanie 25	System do leczenia złamań okołoprotezowych.	24 092,64
Zadanie 26	Stabilizator zewnętrzny typu Illizarow.	20 784,17
Zadanie 27	Stabilizator zewnętrzny typu Orthofix.	2 733,26
Zadanie 28	Płytki kostne kątowe.	9 227,52
Zadanie 29	Klatka międzytrzonowa do kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.	39 690,00
Zadanie 30	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna.	54 432,00
Zadanie 31	System do szycia łąkotek.	15 552,00
Zadanie 32	Drut Kirchnera, Gwoździe Rusha.	3 508,92
Zadanie 33	Endoprotezy poresekcyjne (1).	584 658,00
Zadanie 34	Endoprotezy poresekcyjne (2).	220 320,00
Zadanie 35	Kerrison pneumatyczny (zestaw).	26 706,98

2. W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło **14** ofert, które złożyli następujący Wykonawcy:

1) **MEDOK Olaf Korgel**, ul. Reymonta 7, 48-250 Głogówek:

**dla zadania nr 32** za cenę brutto **5 659,20 zł**, termin płatności: **60 dni**.

2) **Implantcast Polska Sp. z o.o.**, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa:

**dla zadania nr 2** za cenę brutto **3 465 504,00 zł**, termin płatności: **60 dni**,

**dla zadania nr 33** za cenę brutto **1 825 200,00 zł**, termin płatności: **60 dni**.

3) **LfC Sp. z o.o.**, ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra:

**dla zadania nr 3** za cenę brutto **24 030,00 zł**, termin płatności: **60 dni**,

**dla zadania nr 10** za cenę brutto **20 250,00 zł**, termin płatności: **60 dni**,

**dla zadania nr 12** za cenę brutto **48 384,00 zł**, termin płatności: **60 dni**,

**dla zadania nr 13** za cenę brutto **5 313,60 zł**, termin płatności: **60 dni**,

**dla zadania nr 14** za cenę brutto **12 960,00 zł**, termin płatności: **60 dni**,

**dla zadania nr 15** za cenę brutto **20 736,00 zł**, termin płatności: **60 dni**,

**dla zadania nr 23** za cenę brutto **10 800,00 zł**, termin płatności: **60 dni**,

**dla zadania nr 29** za cenę brutto **40 500,00 zł**, termin płatności: **60 dni**.

4) **Lit Sp. z o.o.**, ul. Jelenia 34, 70-791 Szczecin:

**dla zadania nr 23** za cenę brutto **12 960,00 zł**, termin płatności: **60 dni**.

5) **LINVATEC POLSKA Sp. z o.o.**, ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa:

**dla zadania nr 31** za cenę brutto **28 080,00 zł**, termin płatności: **60 dni**.

6) **Aesculap Chifa Sp. z o.o.**, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

**dla zadania nr 1** za cenę brutto **4 299 983,87 zł**, termin płatności: **60 dni**,

**dla zadania nr 2** za cenę brutto **3 426 030,00 zł**, termin płatności: **60 dni**,

**dla zadania nr 20** za cenę brutto **292 680,00 zł**, termin płatności: **60 dni**,

**dla zadania nr 35** za cenę brutto **44 056,91 zł**, termin płatności: **60 dni**.

7) **NovaSpine Sp. z o.o.**, ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały:

dla zadania nr 3 za cenę brutto 39 150,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 9 za cenę brutto 789 901,20 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 10 za cenę brutto 49 950,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 11 za cenę brutto 561 600,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 13 za cenę brutto 45 360,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 14 za cenę brutto 19 332,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 24 za cenę brutto 109 620,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 29 za cenę brutto 66 150,00 zł, termin płatności: 60 dni.

8) Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa:

dla zadania nr 5 za cenę brutto 9 720,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 20 za cenę brutto 186 840,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 25 za cenę brutto 25 380,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 34 za cenę brutto 424 980,00 zł, termin płatności: 60 dni.

9) „ARNO-MED.” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków:

dla zadania nr 32 za cenę brutto 6 091,20 zł, termin płatności: 60 dni.

10) LIMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa:

dla zadania nr 6 za cenę brutto 347 328,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 7 za cenę brutto 1 061 424,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 30 za cenę brutto 62 640,00 zł, termin płatności: 60 dni.

11) Arthrex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa:

dla zadania nr 31 za cenę brutto 30 240,00 zł, termin płatności: 60 dni.

12) „ChM” Sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny:

dla zadania nr 17 za cenę brutto 91 962,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 18 za cenę brutto 100 137,60 zł, termin płatności: 60 dni.

13) Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa:

dla zadania nr 4 za cenę brutto 48 600,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 6 za cenę brutto 250 560,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 8 za cenę brutto 86 508,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 20 za cenę brutto 181 440,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 31 za cenę brutto 25 950,00 zł, termin płatności: 60 dni.

14) MEDGAL Sp. z o.o., ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno:

dla zadania nr 17 za cenę brutto 86 140,80 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 18 za cenę brutto 99 122,40 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 19 za cenę brutto 48 522,24 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 22 za cenę brutto 15 984,00 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 28 za cenę brutto 15 379,20 zł, termin płatności: 60 dni,  
dla zadania nr 32 za cenę brutto 6 875,28 zł, termin płatności: 60 dni.

3. Przewidywany termin realizacji zamówienia w zakresie poszczególnych zadań przedstawia się

strona 3 / 5



Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze  
Santander Bank Polska S.A. O/ Kamienna Góra,  
konto nr 31 1090 1942 0000 0001 2240 6085  
kapitał zakładowy Spółki: 15 436 500,00 zł, Sąd Rejonowy we Wrocławiu  
KRS: 0000143957 NIP: 614-15-30-335 REGON: 231 139 207



następująco:

- Dla zadania nr 1: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 2: **od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 3: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 4: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 5: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 6: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 7: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 8: **od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 9: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 10: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 11: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 12: **od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 13: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 14: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 15: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 16: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 17: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 18: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 19: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 20: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 21: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 22: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 23: **od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 24: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 25: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 26: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia**

**30.09.2021 r.**

Dla zadania nr 27: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Dla zadania nr 28: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Dla zadania nr 29: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Dla zadania nr 30: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Dla zadania nr 31: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Dla zadania nr 32: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Dla zadania nr 33: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Dla zadania nr 34: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Dla zadania nr 35: **do 28 dni** od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji dla zadania nr 35 : **36 m-cy** od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

Zamawiający uprzejmie przypomina, że zgodnie z pkt 10. SIWZ oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr/informacji>, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

*Artur Mazur*  
Artur Mazur

Sprawę prowadzi:  
Łukasz Sławiński

*Łukasz Sławiński*

strona 5 / 5



Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze  
Santander Bank Polska S.A. O/ Kamienna Góra,  
konto nr 31 1090 1942 0000 0001 2240 6085  
kapitał zakładowy Spółki: 15 436 500,00 zł, Sąd Rejonowy we Wrocławiu  
KRS: 0000143957 NIP: 614-15-30-335 REGON: 231 139 207