2. OPIS TECHNICZNY

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy zostal opracowany zostal jako element dokumentacji projektowej
,,R0zbiorki istniejgcego mostu i budowy nowego mostu przez rzeke Struga Foluska w ciggu
drogi powiatowej nr 2337C Znin — Jadowniki — Szczepanowo w km 9+443 miejscowosCi
Wojcin”.

Dokumentacja realizowana jest na podstawie umowy nr 2411.10.2001 z dnia 21.01.2019r.
zawartej pomiedzy Zarzadem Drog Powiatowych w Zninie z siedziba w Podgorzanie,
Podgdrzyn 62a, 88-400 Znin reprezentujaca Powiat Zninski, a Firmg Ustugowa LANCER
Damian Szczesik, ul. Przyczotek 7, 85-436 Bydgoszcz.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano:

- dokumentacj¢ geotechnicznych badan podloza gruntowego wykonang przez
uprawnionego geologa Panig Ann¢ Zieniuk — Hoza z Bydgoszczy

- mapy do celow projektowych wykonane przez Pana Tomasza Jaszczuka
przedstawiciela firmy GEOKART Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Tomasz
Jaszczuk ze Znina

- do obliczenia $wiatla obiektu  wykorzystano opracowanie ,,Przeptywy
charakterystyczne Gagsawki w profilu Ggsawa dla projektowanego mostu na drodze
powiatowej nr 2338C Dokumentacja hydrologiczna. Opracowane przez firme¢ Hydro-
Graf Ryszard Sziwa ul. Wakacyjna 1 62-090 Kiekrz

- wlasne spostrzezenia i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w ramach wizji lokalnej,

- obecnie obowigzujace przepisy 1 normy.

2.1.2. Lokalizacja i stan istniejacy

Niniejszy projekt ,,Rozbioérki istniejacego mostu i budowy nowego mostu przez rzeke
Struga Foluska w ciagu drogi powiatowej nr 2337C Znin — Jadowniki — Szczepanowo w
km 9+443 miejscowosci Wojci” obejmuje rozbiorke istniejgcego mostu zelbetowego i
wykonanie nowego obiektu oraz rozbudowe dojazdow do mostu na odcinku drogi
powiatowej nr 2337C Znin — Jadowniki — Szczepanowo w zakresie do km 9+357,10 do km
9+536,25. W ramach rozbudowy drogi wykonana zostanie nowa $ciezka pieszo-rowerowa,
wykonany zostanie nowy System odprowadzenia wod opadowych oraz usuniete zostang
kolizje z urzadzeniami podziemnymi.

Istniejacy obiekt jest jednoprzestowym, zelbetowym mostem drogowym, o dtugosci 13,10
m, i szerokosci catkowitej 7,30 m, w tym jezdnia 6,00 m i pobocza techniczne wyniesione
2*0,65 m. Dlugo$¢ mostu wraz ze skrzydtami wynosi 26,53 m. Konstrukcja przesta mostu
belkowa, monolityczna, Zelbetowa. Konstrukcja korpusow przyczotkow petnoscienna
zelbetowa, a konstrukcja skrzydet Zzelbetowa podwieszona rownolegta do osi drogi. Most
wykonany jest na odcinku prostym i pod katem prostym w stosunku do osi podpor i koryta
cieku. Zadaniem mostu jest przeprowadzenie ruchu kotowego na korytem rzeki Struga
Foluska w jej km 2+450. Most wykonany jest na odcinku prostym i pod katem prostym
w stosunku do osi podpor i koryta cieku.

Istniejace dojazdy do mostu stanowig jednojezdniowa droge o nawierzchni asfaltowej 1
szerokosci jezdni 5,40 m. W ramach korony drogi mozna wydzieli¢ dwa pasy ruchu o



szerokos$ci po 2,70m oraz pobocza gruntowej 0 szerokos$ci $redniej 1,20 m. Odwodnienie
jezdni na dojazdach i na moscie powierzchniowe.

Przy krawedzi pobocza drogi po jej lewej stronie umieszczone sg linie teletechniczne, ktore
w obrebie cieku podwieszone do obiektu pod lewym wspornikiem gzymsowym.

Przebudowa obiektu planowana jest ze wzgledu na przedawaryjny stan techniczny mostu
oraz niedostosowanie parametru szerokosci i nosnosci mostu do aktualnie obowigzujacych
przepisOw 1 normatywow.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono
»  Przemieszczenie podpor (przyczotkéw mostu) w wyniku parcia gruntu i
niewlasciwego posadowienia
» Intensywne przecieki przez dylatacje powodujace uszkodzenia innych
elementdw mostu
»  Rozlegle i glebokie uszkodzenia korozyjne betonu dzwigaréw gtownych w
strefie podparcia potaczone z ubytkami otuliny zbrojenia i intensywna korozja
pretow zbrojeniowych, grozace przemieszczeniem elementéw 1 w konsekwencji
ztamaniem poprzecznic i ptyty pomostu,
Gtlebokie uszkodzenia korozyjne betonu poprzecznic podporowych potaczone z
ubytkami otuliny zbrojenia i intensywna korozja pretow zbrojeniowych
Intensywna korozja stali tozysk
Powierzchniowa korozje betonu na wszystkich powierzchniach konstrukcji
mostu.
»  Osiadanie nasypoéw dojazdéw w bezposrednim sgsiedztwie obiektu.
Konsekwencja tak rozlegtych uszkodzen obiektu jest obnizona warto$¢ uzytkowa obiektu.

YV V¥V

2.1.3. Organizacja ruchu

Na czas robdt zwigzanych z rozbiorka istniejagcego mostu i budowa nowego obiektu, ruch
drogowy skierowany zostanie na drogi objazdowe zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Tymczasowej Organizacji Ruchu. Na czas robot w celu zapewnienia komunikacji pieszej
oraz jako przejscie technologiczne projektuje si¢ wykonanie tymczasowej kladki dla
pieszych. Ktadka usytuowana zostanie w odlegtosci okoto 20m od krawedzi istniejacego
mostu, w dot rzeki, na dziatce stanowigcej koryto rzeki. Szerokos¢ ktadki 1,50m, dlugosé
16,0m. Tymczasowa ktadka wykonana zostanie z materiatow Wykonawcy Robot w oparciu
o jego projekt wykonawczy. Ktadka winna przenosi¢ obcigzenia ruchu pieszych zgodnie z
PN85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

2.4.4. Kolejnos¢ wykonania robot

Kolejnos¢ realizacji robét przygotowawczych :

e Oznakowanie strefy robot i objazdu tymczasowego zgodnie z Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu

e Wykonanie przecisku sterowanego dla kolidujacych kabli teletechnicznych pod
korytem rzeki i przetozenie kabli z mostu na nowg trase

e Wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja

Kolejnos¢ realizacji robét mostowych :



Usuniecie warstw darniny z powierzchni skarp nasypow ze skarp przy moscie
podlegajacych rozkopowi w zwigzku z budowg mostu

Rozbiorka nawierzchni jezdni i izolacji na moscie

Rozbiorka elementow balustrad i dylatacji

Wykonanie zabezpieczenia koryta rzeki przed zanieczyszczeniem spowodowanym
rozbidrkg mostu

Rozbiorka przesta mostu

Zaglebienie stalowych Scianek szczelnych od strony koryta rzeki

Rozbidrka korpuséw i fundamentow przyczotkow

Zaglebienie pozostalych elementow stalowych $cianek szczelnych  ostony
fundamentéw i $cianek kierujacych umocnienia brzegu

Wykopy pod fundamenty przyczotkow w ostonie $cianek szczelnych z wykorzystaniem
rozparcia i odwodnieniem dna wykopu

Wykonanie podtoza pod korpusy przyczotkow z betonu (C7/10)

Wykonanie pali fundamentowych typu CFA §rednicy 500mm w podtozu gruntowym
do wymaganej rzednej

Montaz zbrojenia taw fundamentowych stalg B50OOSP

Betonowanie taw fundamentowych betonem C25/30

Montaz zbrojenia korpusow przyczotkow i skrzydet stala BSOOSP

Betonowanie Korpuséw przyczotkow betonem C25/30, do poziomu potaczenia z
weztem ramy,

Wytworzenie, transport i montaz prefabrykowanych belek zelbetowych typu
Wagrowiec L=9,00 m

Wykonanie zbrojenie ptyty pomostu stala B500SP

Montaz elementéw odwodnienia na moscie — wpustow

Betonowanie ptyty pomostu i wezta ramy betonem C30/37

Zasypanie przestrzeni za przyczotkami

Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych stala BS00SP

Betonowanie ptyt przejsciowych betonem C25/30

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej na ptycie pomostu i ptytach przejsciowych
Wykonanie drenazu na izolacji

Montaz kraweznikow kamiennych oraz desek gzymsowych na moscie i na dlugosci
skrzydet

Montaz zbrojenia kap chodnikowej i gzymsowej stalag BSOOSP

Betonowanie kap chodnikowej i gzymsowej betonem C25/30

Montaz balustrad na obiekcie

Montaz barier drogowych i barieroporeczy na obiekcie

Ulozenie warstwy wigzacej i $cieralnej na moscie

Utozenie izolacjonawierzchni na kapach

Montaz wpustéow do systemu odwodnienia pod konstrukcjag mostu i podtaczenie do
systemu odwodnienia drogi

Profilowanie skarp wraz z wykonaniem lawy oporowej podstawy umocnienia stozkow
umocnieniem samych stozkow elementami betonowymi

Montaz schodow skarpowych dla obstugi

Humusowanie 1 obsiew pozostatych powierzchni skarp

Kolejnos¢ realizacji robot drogowych :



e Usuniecie warstw darniny z powierzchni skarp nasypoéw od strony projektowanej
$ciezki pieszo-rowerowej i schodkowanie powierzchni skarp

Rozbidrka nawierzchni jezdni w zakresie przewidzianym do przebudowy
Poszerzenie korpuséw drogi do parametréw docelowych

Wykonanie warstw podbudowy na dojazdach

Montaz elementow odwodnienia: wpustow drogowych i studni z osadnikami
Montaz kraweznikoéw betonowych i obrzezy betonowych

Utozenie warstw nawierzchni asfaltowej jezdni

Utozenie nawierzchni asfaltowej na $ciezce pieszo-rowerowej

Montaz barier drogowych i barier U-12a przy krawedzi nasypu

Zabrukowanie powierzchni pomigdzy kraweznikiem a $ciezka pieszo-rowerows
Wykonanie $ciekéw skarpowych odprowadzenia wod opadowych
Humusowanie i obsiew powierzchni skarp dojazdoéw

Uwaga. Roboty drogowe i mostowe moga by¢ prowadzone roéwnolegle

2.2. PRZEZNACZENIE | PARAMETRY CHARAKTERY-
STYCZNE

Planowana budowa nowego obiektu podyktowana jest potrzebg przeprowadzenia ruchu
kotowego istniejgca droga powiatowa nad korytem rzeki Struga Foluska. Nowy obiekt
winien zapewni¢ przeniesieniec normatywnego ruchu kotowego oraz ruchu pieszo-
rowerowego. Planowany nowy most wykonany zostanie w technologii betonu zbrojonego.

Parametry techniczne projektowanego mostu
e Obiekt nosnosci klasy ,,B” wg PN-85/S 10030. Obiekty Mostowe. Obciazenia

e Dlugos¢ -9,20m

e Szeroko$¢ -11,30 m

o llos¢ przeset -1

e Schemat statyczny - ramowy, bezprzegubowy

e Konstrukcja - prefabrykowane belki zelbetowe typu Wagrowiec
L=9,00 m

e Posadowienie przyczotkow — na palach typu CFA

Dojazd drogowe po obu stronach mostu dostosowane zostang do istniejacego uktadu — o$
drogi zostanie zachowana. Spadek podluzny na moscie i dojazdach bezposrednio przy
moscie wyniesie 0,7% w kierunku Znina. Szerokos¢ jezdni w kraweznikach wyniesie 6,40
m w tym dwa pasy ruchu o szeroko$ci po 3,20 m. Konstrukcja nawierzchni jezdni na
dojazdach dostosowana zostanie do kategorii ruchu KR3. Po prawej stronie drogi projektuje
si¢ wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 2,00 m.

Odwodnienie mostu i dojazdow w zakresie przebudowywanego odcinak zapewni
kanalizacja deszczowa usytuowana w pasie bezposrednio za kraweznikiem. Wpusty
drogowe usytuowane w odlegtosci co 15,0 m przejma wody opadowe z jezdni i ciggu
pieszo-rowerowego i poprzez system kanalizacji deszczowej odprowadza je do Sciekow
skarpowych i dalej do koryta rzeki Struga Foluska.



W zwigzku z kolizja istniejacego kabla linii teletechnicznej planowane jest jej przetozenie.
Docelowo trasa zlokalizowana jest w odlegtosci okoto 7,00 m od krawedzi lewej mostu w
dot rzeki. Nowa trasa przebiega¢ bedzie pod dnem rzeki na glgbokosci 1,50m zgodnie z
projektem branzy teletechnicznej. Przejscie pod dnem rzeki realizowane bedzie metoda
przecisku sterowanego rurg $rednicy 2x125 mm.

2.2.1. Roboty rozbiorkowe

Rodzaj technologii wykonania robdt rozbidrkowych postawia si¢ do decyzji Wykonawcy
robot. Roboty rozbiorkowe winny zapewni¢ jednak speilnienie warunkéw ochrony
srodowiska tzn. ograniczy¢ do niezbg¢dnego minimum zanieczyszczenie i zamulenie koryta
rzeki.

Projektujac roboty rozbiorkowe zaleca si¢ uwzgledni¢ nastgpujaca kolejnos¢ robot:

Wyznaczenie i zabezpieczenie strefy robot budowlanych

przetozenie kabli teletechnicznych z mostu na tras¢ docelowg

demontaz balustrad

rozbidrka konstrukcji nawierzchni jezdni i izolacji na mos$cie

rozbidrka nawierzchni i podbudowy jezdni na dojazdach

rozbiorka betonu wspornikéw chodnikowych

rozbidrka plyty pomostu i zelbetowych dzwigaréw gtéwnych

usunigcie pozostato$ci drewnianych $cianek szczelnych fundamentéw istniejacego

mostu 1 zaglebienie stalowych $cianek szczelnych stanowigcych w trakcie robot

rozbiorkowych zabezpieczenie przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen z rozbiorki do

wod, a w trakcie realizacji ostone robdt fundamentowych

e rozbiorka konstrukcji skrzydet

e rozbidrka betonowych korpuséw oraz fundamentéw przyczotkow oraz betonowych
$cian oporowych podstawy stozkow

e wykopy pod konstrukcj¢ nowego mostu

2.2.2. Zakres robét na elementach konstrukcyjnych mostu

W trakcie wykonania robot rozbidrkowych projektuje si¢ zabicie stalowych $cianek
szczelnych z brusow typu GZ-4 o dtugosci 6,00 m. Scianki szczelne projektuje si¢ zaglebié
na obrysie projektowanych fundamentéw przyczotkow. Scianki szczelne maja za zadanie
na etapie rob6t rozbidrkowych zabezpieczy¢ koryto rzeki przed zanieczyszczeniami, a na
etapie wykonywania robot fundamentowych odciaé¢ wody rzeki Struga Foluska oraz wody
gruntowe od projektowanej strefy wykonania fundamentow mostu.

W trakcie wykonywania wykopow i pdzniejszych robdt fundamentowych mozliwy jest
naptyw wody w strefe robot. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.
Technologi¢ rob6t odwodnieniowych (odwodnienie powierzchniowe, iglofiltry)
pozostawia si¢ do decyzji Wykonawcy robot.

Na dnie wykopow w $ciankach szczelnych projektuje sie¢ wykonanie korka z betonu C7/10
0 grubosci 0,3 m. W podtozu z betonu C7/10 wykona¢ nalezy otwory przez ktore wierci¢
nalezy pale CFA posadowienia obiektu. W zwigzku z mozliwoscig wystepowania w
obszarze projektowanych fundamentoéw pali istniejacego mostu po wykonaniu wykopu
wezwac nalezy projektanta celem dokonania korekty usytuowania projektowanych pali
(istniejacych pali nie usuwac). Na podtozu korka po wykonaniu fundamentu palowego



wykonane zostang tawy fundamentowe przyczotkoéw oraz korpusy przyczotkéw. Diugosé
catkowita korpusu przyczotka wyniesie 10,85m. Przyczotki wyposazone zostang w
skrzydta monolityczne grubosci 0,40 m i dtugosci 6,00m. Konstrukcje korpusow
przyczokoéw nalezy potaczyé monolitycznie z konstrukcja przesta w celu stworzenia ramy
bezprzegubowej. Wszystkie elementy konstrukcji przyczotkow projektuje si¢ wykonaé z
betonu C25/30 zbrojonego stalg BSOOSP.

Konstrukcje nos$ng przesta projektuje si¢ wykona¢ w postaci prefabrykowanych dzwigaréw
zelbetowych typu ,,Wagrowiec” o dtugosci 8,94m zespolonych z zelbetowa ptyta pomostu
(nadbeton) ,,wylewang na mokro”. Dzwigary prefabrykowane bgdg utozone z pochyleniem
poprzecznym dostosowanym do pochylenia jezdni i kap gzymsowej i chodnikowej. Taki
uktad spadkoéw spowoduje powstanie linii odwodnienia usytuowanej w 0si wpustow..
Wykonawca robot, w oparciu o posiadane mozliwosci technologiczne opracuje ,,Projekt
montazu dzwigarow”

2.3. ZASADNICZE ELEMENTY WTYPOSAZENIA MOSTU

2.3.1. Dylatacje

W zwigzku z ramowym charakterem konstrukcji nie przewiduje si¢ wykonania dylatacji
oddzielajacej konstrukcje przesta od podpér. Dylatowaniu podlegajg jedynie konstrukcje
kap chodnikowych i gzymsowych na przgsle od kap gzymsowych na skrzydtach.

2.3.2. lzolacje

Po zabetonowaniu ptyty pomostu i ptyt przejsciowych na catej ich powierzchni projektuje
si¢ wykonanie izolacji z pap termozgrzewalnych o grubosci minimalnej 5mm.
Powierzchnie przyczotkow stykajace si¢ z gruntem projektuje si¢ izolowaé dyspersjami
bitumiczno — zywicznymi. Na chodnikach i kapach mostu projektuje si¢ wykonanie
izolacjonawierzchni w postaci powloki epoksydowej grubosci Smm.

2.3.3. Krawezniki

Na moscie zastosowac krawezniki kamienne cigte o przekroju 20x18 cm ustawiane na tawie
z kruszywa lakierowanego (krawe¢zniki z cieta goérng i1 przednig powierzchnia oraz
groszkowanymi powierzchniami tylng konstrukcjach i dolng)

2.3.4. Balustrady i bariery

Na krawedzi kapy chodnikowej oraz na skrzydtach po stronie prawej projektuje sie
zamontowac¢ balustrady o konstrukcji szczeblinowej dostosowane do ruchu rowerowego tj.
wysokosci  1,20m. Balustrady zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie i dodatkowo
zabezpieczy¢ powloka epoksydowo poliuretanowa zgodnie z karta produktu

Na konstrukcjach kapy chodnikowej projektuje si¢ zamontowa¢ drogowe bariery stalowe
H1W3B mocowane do kapy w systemie dobranym przez Wykonawce. Na konstrukcji kapy
gzymsowej projektuje si¢ zamontowa¢ drogowe barieroporgcze stalowe H1W3B



mocowane do kapy w systemie dobranym przez Wykonawce. Na dojazdach wykonaé
bariery stalowe N1W3B whbijane.

2.3.5. Nawierzchnia na plycie pomostu

Na izolacji pomostu w strefie miedzy kraweznikami projektuje si¢ wykonanie
dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej. Warstwa dolna — wigzaca — grubosci 5 cm z
betonu asfaltowego oraz warstwa gorna — §cieralna — grubosci 4 cm z betonu asfaltowego.
Na chodnikach mostu projektuje si¢ wykonanie izolacjonawierzchni w postaci powloki
epoksydowej grubosci Smm.

2.3.6. Plyty przejsciowe

Plyty przejsciowe dtugosci 4,00 m projektuje si¢ wykona¢ jako konstrukcje monolityczng
Z betonu C25/30 zbrojonego stalg B500SP. Szeroko$¢ ptyty obejmuje przestrzen pod
jezdnia i pasami oddziatywania obcigzenia z jezdni tj. 7,80m.

2.3.7. Deski gzymsowe

Na gzymsach przgsta mostu i na skrzydtach projektuje si¢ zastosowac prefabrykowane
deski gzymsowe wykonane z betonu polimerowego o wymiarach 40 x 5 cm. Widoczna
powierzchnia deski zabezpieczona powtoka z tworzywa wg. oferty producenta.

2.3.8. Odwodnienie mostu i dojazdow

Odwodnienie nawierzchni jezdni mostu projektuje si¢ wykonaé¢ jako grawitacyjne,
powierzchniowe, do wpustow usytuowanych na moscie w 0si obiektu jako wpusty
kraweznikowe, natomiast na dojazdach do wpustow drogowych umieszczonych za linig
kraweznikow, w wykonanych Kinetach.

W konstrukcji no$nej ptyty przgsta zamontowane zostang wpusty mostowe kraweznikowe
300x500 mm z odptywem §r. 100 mm.

Na dojazdach na dtugosci projektowanych krawgznikoéw projektowane sg wpusty drogowe.
Whpusty planuje sie umiesci¢ w rozstawie co 15,0 m. Wpusty polgczone systemem
przykanalikow $rednicy 200 mm z rur PVC-U SN8, odprowadzaja wody opadowe do studni
srednicy 1250 mm umieszczonej pod $ciezkg pieszo-rowerowg. Pod $ciezka z obu stron
mostu umieszczony jest kolektor srednicy 300 mm z rur PVC-U SN8, ktorym wody
opadowe poptyna do studni zelbetowych $r. 1500 mm z obnizonym dnem, umieszczonych
pod Sciezkg pieszo-rowerowg W odlegtosci osiowej 10,50 m od osi mostu. Studnia ta
stanowi¢ bedzie rowniez osadnik nieczystosci. Ze studni wody opadowe odprowadzone
zostang kolektorem $r. 300 mm z rur PVC-U SN8 do korytek trapezowych $cieku
skarpowego, ktorym odprowadzone zostang do koryta rzeki Gasawki.

2.3.9. Konstrukcja nawierzchni dojazdow



Konstrukcja nawierzchni jezdni na dojazdach dostosowana zostanie do kategorii ruchu KR3
sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych warstw:

5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.3.10. Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej i opaski pod
bariera

Konstrukcja nawierzchni ciggu sktada¢ si¢ bedzie z
3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego

Konstrukcja umocnienia przestrzeni pomiedzy kraweznikiem a nawierzchnig ciggu pieszo-
rowerowego umocnic¢ kostka betonowg gr. 6¢cm na podsypce cementowo piaskowej

2.3.11. Roboty wykonczeniowe

Skarpy korpusu ciggu pieszo-rowerowego i stozki w obrebie obiektow umacnia¢ poprzez
humusowanie 1 obsianie trawa. W bezposrednim sgsiedztwie mostu stozki skarp nalezy
umocni¢ betonowymi elementami typu trylinka wklesta. Umocnienie stozkow oprze¢ na
tawie fundamentowe]j szerokosci 30cm i wysokosci 1,0m wykonanej z betonu C25/30
zbrojonego stalg BSOOSP.

2.4. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatdow lub postoju pojazdow i maszyn
zorganizowac na terenie utwardzonym i posiadajacym utwardzong nawierzchni¢ z dala od
ciekow 1 zbiornikow wodnych w odlegtosci 100 m od koryta rzeki. Zaplecze wyposazy¢ w
odpowiednie sorbenty do stragcania zanieczyszczen mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
srodowiska gruntowo-wodnego w razie wycieku z maszyn budowlanych sktadowanych
materialow eksploatacyjnych lub chemii budowlanej.

2.4.1. Zapotrzebowanie na wodeg, ilosci i odprowadzenie Sciekow

Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania obiektu na wode w trakcie eksploataciji.

Obiekt mostowy i dojazdy do obiektu w bezposrednim sasiedztwie mostu planuje si¢
wyposazy¢ W obustronne krawezniki. Wobec powyzszego wody opadowe i roztopowe z
nawierzchni jezdni i oraz nawierzchni Sciezki pieszo-rowerowej planuje si¢ ujaé w system
kanalizacji zbiegajacy si¢ w studniach zlokalizowanych w chodnikach na wysokos$ci
koncow skrzydet obu stronach mostu. Studnie wyposazone w osadniki zapobiegna
przedostawaniu si¢ zanieczyszczen statych do wod. Ze studni wody opadowe
wyprowadzone zostang do $cieku skarpowego i dalej do koryta rzeki Struga Foluska.
Stosownie do zapisoéw § 17 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki



Morskiej i Zeglugi Srodladowej w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkoéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow , a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311 z pézn. zm.), w zwiazku z
usytuowaniem powierzchni odwodnienia w ciagu drogi klasy ,,Z” nie jest wymagane
oczyszczanie wod opadowych lub roztopowych. Jednak w celu zapobiezenia
przedostawania si¢ zanieczyszczen statych do wod wprowadza si¢ dwa osadniki
umiejscowione przed kazdym wylotem kanalizacji deszczowej do $ciekow skarpowych,
ktérymi wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang do Koryta rzeki Struga
Foluska.

2.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Most, dojazdy do mostu i cigg pieszo-rowerowy nie powoduje emisji zanieczyszczen
gazowych.

2.4.3. Rodzaj i iloSci wytwarzanych odpadow

Nie przewiduje si¢ w trakcie eksploatacji obiektu powstawania odpadow.
UWAGA!
Na etapie realizacji glowne zanieczyszczenia wod moga powstawac W wyniku:

v Sptywéw deszczowych i roztopowych z terenu budowy oraz wyplukiwane
zanieczyszczenia z materialdow uzywanych do budowy,

v" Nieodpowiednio sktadowane materiaty budowlane oraz materiaty stosowane w pracach
nawierzchniowych i wykonczeniowych,

v’ Zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi (szczego6lnie ropopochodnymi)
wynikajgcymi z niesprawnych maszyn,
v" Nieodpowiednie sktadowanie odpadéw budowlanych oraz komunalnych.

Wykonawca robot budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie sorbenty do strgcania
zanieczyszczen mogacych stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego w razie
wycieku z maszyn budowlanych sktadowanych materialéw eksploatacyjnych lub chemii
budowlanej. Zakazuje si¢ pozostawiania W miejscu prowadzonych prac ziemnych
odpadow, a szczegodlnosci pojemnikow z substancjami niebezpiecznymi. Warstwe gleby
na obszarach gdzie prowadzone bedg prace ziemne lub moze doj$¢ do jej trwatej degradacji
nalezy zdjac¢ 1 osobno sktadowaé w sposob umozliwiajacy jej ponowne wykorzystanie,
zwlaszcza do odtworzenia warstwy urodzajnej podczas prac rekultywacyjnych i
humusowania nowopowstalych obiektow.

W celu ograniczenia ilosci 1 szkodliwosci generowanych odpadow nalezy:
v’ Stworzy¢ odpowiednie miejsca do sktadowania oraz magazynowania tak, aby zadne
szkodliwe substancje nie przedostawaty si¢ do gleb, wod i powietrza:
o Sktadowiska o utwardzonych i szczelnych powierzchniach, oddalone od
zbiornikdw wodnych;
o Odpowiednie pojemniki (zamknigte i oznakowane).



v" Selektywnie magazynowa¢ odpady w celu uniknigcia mieszania si¢ odpadow
nadajacych si¢ i nienadajgcych si¢ do recyklingu/odzysku

v Regularni odbiera¢ odpady — zadanie to nalezy do upowaznionych podmiotow
posiadajacych stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Odpady niebezpieczne i nienadajace si¢ do odzysku nalezy przekaza¢ uprawnionym i
wyspecjalizowanych podmiotom do unieszkodliwienia, sktadowania badz utylizacji.
Odpady nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy podda¢ procesowi recyklingu
badz regeneracji.

Wszelkie potrzeby sanitarne osob zatrudnionych na terenie budowy beda zabezpieczone w
przewozonych urzadzeniach sanitarnych z szczelnymi zbiornikami nieczystosci. Scieki z
urzadzen przenosnych odbierane bedg przez specjalistyczng firme¢ posiadajacg stosowne
zezwolenie i przekazywane do punktow zlewnych na oczyszczalni Sciekow.

4.2.1 POSTEPOWANIE Z MATERIALAMI Z ROZBIORKI.

W trakcie realizacji powstang odpady wynikajace z robot budowlanych:

o Materialy z rozbiorki nawierzchni bitumicznych ok. 110 Mg
o Materialy z rozbiorki nawierzchni betonowej dojazdow (trylinka) ok. 150 m®
o Ztom stalowy z rozbiorki balustrad ok. 2,5 Mg
o Materiaty papopochodne z rozbioérki izolacji ok. 80 m2

o Gruz betonowy z rozbiorki przgsta ok 65 m3

J Gruz betonowy i kamienny z rozbidrki podpor ok. 225 m3
o Grunty z wykopow ok. 900 m3

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do powtdrnego wbudowania w realizowang lub inng
inwestycje zostang wykorzystane ponownie, za§ pozostate materialy zostang poddane
utylizacji zgodnie z ustawa o odpadach

W trakcie eksploatacji odpady nie powstang.

W wszystkie materialy uzyskane z rozbiorki sg po rozbidrce wlasnoscia wykonawcy robot.

2.4.4. Emisja halasu, wibracji, promieniowania

Na etapie realizacji oddzialywania akustyczne zwigzane bedg z pracg maszyn budowlanych
i pojazdoéw transportowych o duzym tonazu, przewozacych tadunki. Hatas wszystkich prac
budowlanych bedzie okresowy i charakteryzowaé¢ go bedzie duza dynamika zmian i
odwracalnos¢.

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie emisji hatasu w stosunku do warunkow sprzed
inwestycji. Mozliwe jest bezposrednio po zakonczeniu inwestycji okresowe zmniejszenie
poziomu hatasu w zwigzku z poprawa jakosci nawierzchni jezdni.

Nie przewiduje si¢ w trakcie eksploatacji obiektu powstawania emisji wibracji,
promieniowania jonizujgcego badz pdl elektromagnetycznych.

2.4.5. Wplyw na drzewostan, glebe, wody



W zwiazku z koniecznoscig poszerzenia korony nasypu drogowego niezbgdna bedzie
wycinka drzew porastajacych prawa skarpe istniejgcego nasypu drogowego. Niezbednej
wycince podlega¢ bedzie takze pojedyncze drzewo rosngce przy konstrukcji skrzydta
istniejacego mostu. Zestawienie ilosci, $rednicy i gatunku drzew 1 krzewow
przewidzianych do wycinki okreslono we wniosku do Burmistrza Znina. Zgoda na
wycinke stanowi zatacznik do niniejszego projektu. Wycinke drzew i krzewow oraz roboty
rozbidrkowe prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakoéw oraz kluczowym okresem rozrodu
gatunkow dziko wystepujacych zwierzat w tym ryb, przypadajagcym w terminie od 1 marca
do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu na maksymalnie 2 dni przed
rozpoczgciem wycinki lub rozpoczeciem prac w korycie rzeki przez specjalistg
przyrodnika braku aktywnych legéw ptakoéw oraz rozrodu zwierzat w obrebie usuwanych
krzewow, rozbieranych elementow mostu i koryta rzeki podlegajacemu zajeciu. Drzewa i
krzewy nie podlegajace wycince, pozostajace w zasiggu inwestycji nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Nasadzen zastepczych w ilosciach wskazanych w zezwoleniu na
wycinke wykona¢ w miejscach wskazanych przez Inwestora.

Wplyw na glebe bedzie znikomy i wystepowac bedzie jedynie na etapie realizacji, gdzie w
wyniku zaniedban lub awarii moze doj$¢ do zanieczyszczenia gleby materiatlami
budowlanymi lub materiatami pochodzacymi z eksploatacji pojazdow i maszyn. Materiaty
pylace 1 mieszanki bitumiczne nalezy transportowaé¢ samochodami, ktérych skrzynie
tadunkowe sg wyposazone w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajgce pylenie oraz
emisj¢ oparow asfaltu.

W zwiagzku z potrzebg odwodnienia przesta mostu, $ciezki pieszo - rowerowej i dojazdow
drogowych projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez system
kanalizacyjny do $ciekow skarpowych i dalej do koryta rzeki Ggsawki. Stosownie do
zapisow art. 35 ust. 3. pkt 7) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne — Dz. U. z 2017
r. poz. 1566. z pdzn. zm.) powyzsze czynno$ci stanowig Ustugi wodne, na ktore uzyskano
stosowne pozwolenie wodnoprawne.

2.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt nie wymaga szczegdlnej ochrony przeciwpozarowej i nie przewiduje si¢ powstanie
urzadzen temu stuzacych.

2.6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Stosownie do zapisow decyzji sSrodowiskowej Wykonawca robot winien dostosowac si¢ do
nastepujacych warunkow:

e Uzywaé wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne wycieki
substancji ropopochodnych

e Tankowanie paliwa i drobne naprawy sprzetu oraz maszyn realizowaé wytacznie na
utwardzonym i uszczelnionym podtozu

e Zaplecze wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji wyciekow substancji
ropopochodnych

e Zastosowac zabezpieczenie koryta i wod rzeki przed zanieczyszczeniem zwigzanym
z prowadzeniem prac rozbidrkowych



Roboty zwigzane z praca maszyn budowlanych i pojazdoéw transportowych
powodujacych hatas nalezy prowadzi¢ w porze dziennej tj. od godz. 6:00 do godz.
22:00.

Stosowa¢ gotowe mieszanki bitumiczne wytwarzane poza terenem inwestycji
Materialy pylace 1 mieszanki bitumiczne nalezy transportowaé¢ samochodami,
ktorych skrzynie tadunkowe sa wyposazone w oponcze lub inne zabezpieczenie
ograniczajace pylenie oraz emisj¢ opardéw asfaltu.

Wycinke drzew 1 krzewow prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakoéw
przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po
potwierdzeniu na maksymalnie 2 dni przed rozpoczeciem wycinki lub rozpoczeciem
prac w korycie rzeki przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych legow ptakow
oraz rozrodu zwierzat w obrebie usuwanych krzewow, rozbieranych elementow
mostu i1 koryta rzeki podlegajacemu zajeciu.

Wykona¢ nasadzenia zastgpcze w ilosci nie mniejszej niz iloSci drzew
podlegajacych wycince. Nasadzenia dokona¢ w pasach drog powiatowych lub w
przypadku braku takiej mozliwo$ci na terenie wskazanym przez gming.

Drzewa i krzewy nie podlegajace wycince, pozostajace W zasiggu inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie deskowania, mat
stomianych lub tasmy wygradzajace;j

W poblizu drzew nie przewidzianych do usunigcia naie podnosi¢ poziomu gruntu
Przed przystgpieniem do rozbidrki mostu przeprowadzi¢ kontrole pod katem
zasiedlenia przez zwierz¢ta (w szczegdlnosci ptaki), a prace rozpoczaé po
potwierdzeniu przez przyrodnika braku siedlisk gatunkow chronionych w jego
obrebie.

Pace zwigzane z rozbidrkg fundamentéw mostu jak réwniez roboty ziemne w
sasiedztwie koryta rzeki prowadzi¢ z zastosowaniem stalowych $cianek szczelnych
zabezpieczajacych przed ewentualnym osuwaniem mas ziemnych lub gruzu do
koryta rzeki

W czasie realizacji zapewni¢ staty przeptyw wody w korycie cieku

Zapewni¢ mozliwo$¢ przejscia matych zwierzat realizujac obiekt zgodnie z
projektem

Umocnienie konstrukcji fundamentow od strony wodnej cieku wykona¢ na ich
dhugosci poprzez zastosowanie scinek oporowych z profili stalowych $cianek
szczelnych,

Warunki okreslone w opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie:

W trakcie realizacji oraz po zakonczeniu przedsiewzigcia zapewni¢ swobodny
przeptyw wod rzeki Struga Foluska,

Prace budowlane prowadzi¢ w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ niekontrolowanego
zasypania koryta cieku oraz zamulenia i zanieczyszczenia wod powierzchniowych
rzeki Struga Foluska,

Miejsca serwisowania, parkowania i tankowania maszyn budowlanych oraz
pojazdow lokalizowa¢ na terenie utwardzonym i posiadajgcym uszczelniong
powierzchnie w odleglosci co najmniej 100 m od rzeki

Budowe wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji potencjalnych wyciekow substancji
ropopochodnych

Wody opadowe i roztopowe odprowadzi¢ z obiektu zgodnie z projektem,



e W trakcie realizacji przedsiewzigcie zaopatrzy¢ w toalety (posiadajace szczelne
zbiorniki na scieki socjalno-bytowe). Zgromadzone s$cieki socjalno-bytowe
dostarczac¢ do oczyszczalni Sciekow.

Stosownie do zapisow pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca robot winien dostosowac
si¢ do nastepujacych warunkoéw

e Prace objete pozwoleniem prowadzi¢ w taki sposob by nie zanieczysci¢ wod rzeki
Struga Foluska.

e Po zakonczeniu prac teren uporzagdkowac i dokona¢ sondowania dna wod pod mostem
1 w rejonie rob6t celem potwierdzenia czy nie pozostawiono jakichkolwiek elementow
I pozostatosci mogacych mie¢ wplyw na ograniczenie przeplywu wody i
bezpieczenstwo korzystajacych z wody,

e Podczas prowadzenia prac konieczne jest zachowanie zasad bezpieczenstwa w stosunku
do 0so6b i todzi poruszajacych si¢ w rejonie inwestycji

e O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych powiadomi¢ Nadzor Wodny
W Zninie

W celu ograniczenia ilo$ci 1 szkodliwo$ci generowanych odpaddw nalezy:
e Stworzy¢ odpowiednie miejsca do sktadowania oraz magazynowania tak, aby zadne
szkodliwe substancje nie przedostawaty sie do gleb, wod i powietrza:
o Sktadowiska o utwardzonych i szczelnych powierzchniach, oddalone od
zbiornikdw wodnych;
o Odpowiednie pojemniki (zamknigte i oznakowane).
e Seclektywnie magazynowa¢ odpady W celu uniknigcia mieszania Si¢ odpadow
nadajacych si¢ i nienadajacych si¢ do recyklingu/odzysku
e Regularni odbiera¢ odpady — zadanie to nalezy do upowaznionych podmiotow
posiadajacych stosowne zezwolenia w tym zakresie.

e Materialy z rozbiorki nadajgce si¢ do powtdrnego wbudowania w realizowang lub
inng inwestycje winny zosta¢ wykorzystane ponownie, zas pozostatle materiaty
winny zosta¢ poddane utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach.

e Wszelkie potrzeby sanitarne 0séb zatrudnionych na terenie budowy winny by¢
zabezpieczone w przewoznych urzadzeniach sanitarnych z szczelnymi zbiornikami
nieczystosci. Scieki z urzadzen przenosnych odbierane beda przez specjalistyczna
firme¢ posiadajaca stosowne zezwolenie i przekazywane do punktow zlewnych na
oczyszczalni sciekow.

e Wykonawca robdt budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie sorbenty do
strgcania zanieczyszczen mogacych stanowi¢ zagrozenie dla sSrodowiska gruntowo-
wodnego w razie wycieku z maszyn budowlanych sktadowanych materiatow
eksploatacyjnych lub chemii budowlanej. Zakazuje si¢ pozostawiania W miejscu
prowadzonych prac ziemnych odpadéw, a szczegdlno$ci pojemnikéw z
substancjami niebezpiecznymi.

Zgodnie z zapisami opinii wilasciciela sieci telekomunikacyjnych i administratora sieci
kanalizacyjnej roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi lokalizujace
ewentualne niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne.
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Rys nr 7. - Profil podtuzny drogi

Rys nr 8. - Przekroje konstrukcyjne drogi

Rys nr 9. - Przekr6j poprzeczny mostu



4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ROZBIORKI

4.1. Istniejacy most do rozbiorki

Istniejacy most usytuowany jest nad rzeka Struga Foluska, w ciggu drogi powiatowej nr
2337C Znin — Jadowniki — Szczepanowo w km 9+443 w miejscowosci Wéjcin. Istniejacy
obiekt jest jednoprzestowym, zelbetowym mostem drogowym, o dlugosci 13,10 m, i
szerokos$ci catkowitej 7,30 m, w tym jezdnia 6,00 m i pobocza techniczne wyniesione
2*0,65 m. Dtugos¢ mostu wraz ze skrzydtami wynosi 26,53 m. Konstrukcja przesta mostu
belkowa, monolityczna, zelbetowa. Konstrukcja korpuséw przyczotkow petnoscienna
zelbetowa, a konstrukcja skrzydet zelbetowa podwieszona rownolegta do osi drogi. Most
wykonany jest na odcinku prostym i pod katem prostym w stosunku do osi podpor i koryta
cieku. Zadaniem mostu jest przeprowadzenie ruchu kotowego na korytem rzeki Struga
Foluska w jej km 2+450.

Istniejace dojazdy do mostu stanowig jednojezdniows droge o nawierzchni asfaltowej i
szerokosci jezdni 5,40 m. W ramach korony drogi mozna wydzieli¢ dwa pasy ruchu o
szerokosci po 2,70m oraz pobocza gruntowej o szerokosci $redniej 1,20 m. Odwodnienie
jezdni na dojazdach i na moscie powierzchniowe.

4.2. Wlasciciel obiektu

Wiascicielem drogi, a tym samym mostu jest powiat Zninski. Administratorem drogi, a
tym samym mostu Zarzad Drog Powiatowych w Zninie z siedziba w Podgoérzynie,
Podgorzyn 62a, 88-400 Znin

4.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

W celu wyeliminowania zagrozenia ze strony 0sob postronnych ze strefy robot projektuje
si¢ dokona¢ zmiany reorganizacji ruchu na drodze i na czas robot ruch pojazdow skierowac
na objazdy drogowe, a ruch pieszy na ciag drogowy wraz z kladka dla pieszych
usytuowany poza strefg robot.

Zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom zawarte jest w ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” stanowiacej cze$¢ sktadowa niniejszego projektu
budowlanego.

4.4, Roboty rozbiorkowe mostu i dojazdow

Roboty rozbiorkowe obejmowac begda catg konstrukcje mostu wraz z fundamentami (z
pozostawieniem ewentualnych istniejgcych pali) oraz rozbiorke nawierzchni i czesci
korpusu drogi na catej dtugosci przewidzianych do przebudowy dojazdow.

Rodzaj technologii wykonania robét rozbiorkowych mostu i dojazdow postawia si¢ do
decyzji Wykonawcy robot. Roboty rozbiérkowe winny zapewni¢ jednak speinienie
warunkow ochrony srodowiska tzn. ograniczy¢ do niezbednego minimum zanieczyszczenie
i zamulenie koryta rzeki oraz ograniczy¢ do niezbednego minimum ucigzliwos$¢ robot
rozbiorkowych dla mieszkancow sasiadujacych posesji, a takze wpltyw robot
rozbidrkowych na sgsiadujgce obiekty budowlane.

Rozbiorka mostu




Projektujac roboty rozbidrkowe zaleca si¢ uwzglednié nastepujaca kolejnosé robot:

rozbidrka konstrukcji nawierzchni jezdni i izolacji na moscie,

demontaz balustrad i rozbiorka betonu wspornikow chodnikowych,

rozbiorka ptyty pomostu i zelbetowych dzwigaréow gtownych,

rozbidrka schodow skarpowych i betonowych elementéw umocnienia stozkéw mostu,
wykopy za korpusami przyczotkow

rozbidrka korpusow przyczotkéw oraz skrzydet do poziomu gornej powierzchni tawy
fundamentowej,

rozebranie pasa tawy fundamentowej W bezposrednim sasiedztwie istniejacej $cianki
szczelnej,

usunigcie pozostatosci drewnianych $cianek szczelnych fundamentéw istniejacego
mostu,

zaglebienie stalowych $cianek szczelnych stanowiacych w  trakcie robot
rozbidrkowych zabezpieczenie przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen z rozbiorki do
wod, a w trakcie realizacji ostone rob6t fundamentowych,

rozbidrka fundamentow przyczotkow,

Rozbiorka dojazdow drogowych

Projektujac roboty rozbiorkowe zaleca si¢ uwzgledni¢ nastepujaca kolejnos¢ robot:

rozbiorka nawierzchni asfaltowej jezdni na dojazdach,

rozbiorka dolnej czesci konstrukcji nawierzchni dojazdow wykonanej z prefabrykatow
betonowych typu trylinka

usunig¢cie ewentualnych warstw konstrukeji pod istniejacg nawierzchnig

rozbidrka nasypu drogowego do rz¢dnej wskazanej w projekcie (obnizenie drogi).



