PROJEKT WYKONAWCZY
branza teletechniczna

dla
rozbiorki istniejacego mostu
1 budowy nowego mostu przez rzeke Struga Foluska w jej km 2+450
w m. Wojcin

NAZWA OBIEKTU : most drogowy, Zzelbetowy

LOKALIZACJA : w ciggu drogi powiatowej nr 2337C
Znin — Jadowniki — Szczepanowo
w km 9+443 w miejscowosci Wojcin

INWESTOR : Powiat Zninski
w imieniu ktorego wystepuje
Zarzad Drog Powiatowych w Zninie
z/s w Podgdrzynie, Podgdrzyn 62a
88-400 Znin
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DZIALKI DO WYWLASZCZENIA W CZESCI
132 - obreb Kierzkowo
10,11 —obreb Wojcin
Egz. Nr 5

Firma Ustugowa ,,LANCER?” Damian Szczesik
ul. Przyczotek 7 85-436 Bydgoszcz

Upr. Bud 0364/97/U Grudzief |/ 7
Projektowal mgr inz. Marek Prébu w zakresie linii i instalacji 2019 < .,-(\/’L"’
urzgdzen liniowych - /|

Sprawdzit mgr inz, Mariusz Ptasznik w zakresie linii i instalac)i 2019
urzadzen liniowych

—_— ] R II i
Upr. Bud 1503/99/U Grudzien & - W (
VALY

— -




OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

A Czes$é ogdina

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem dokumentacji jest rozwigzanie kolizji sieci telekomunikacyjnej z
projektowana rozbiorka istniejgcego mostu i budowg nowego mostu przez rzeke Struga
Foluska w jej km 2+450 w m. Wojcin.

1.1 Podstawa opracowania projektu.

1.1.1 Zamawiajgcy: Powiat Zninski w imieniu ktorego wystepuje
Zarzgd Drog Powiatowych w Zninie z/s w Podgorzynie,
Podgérzyn 62a 88-400 Znin

1.1.2 Zleceniodawca dokumentacji: j.w.

1.1.3 Podstawa opracowania dokumentacji:
formalna: umowa Firma Ustugowa ,LANCER” Damian Szczesik
ul. Przyczotek 7 85-436 Bydgoszcz

- merytoryczna : mapa zasadnicza skala 1:500.

—~ warunki okreslone przez wtasciciela uzbrojenia.

1.2. Dokumentacje zwigzane.

Niniejsza dokumentacja jest czescig sktadowa projektu na: rozbidrke istniejgcego mostu i budowe
nowego mostu przez rzeke Struga Foluska w jej km 2+450 w m. Wojcin

B Czesé techniczna
2. Rozwiazanie techniczne.
2.1. Stan istniejacy.
Po stronie potnocnej mostu, znajduje sie nastepujgce uzbrojenie telekomunikacyjne:

1. doziemny kabel typu XzTKMXpw25x4x0,8 ,ORANGE" S.A.
2. na mapie znajduja sie jeszcze 2 niezidentyfikowane kable.

Po stronie potudniowej brak uzbrojenia telekomunikacyjnego:

W kolizji z projektowanymi pracami jest kabel ktory obecnie znajduje sie na moscie, biegnacy
w rurze ostonowej przymocowanej do bariery mostu.
Jezeli chodzi o kable niezidentyfikowane to po odkrywce | sprawdzeniu elektrycznym,

zapadnie decyzja zamawiajgcego o ich przebudowie lub nie.

Jak wynika z powyzszego, infrastrukture telekomunikacyjng nalezy przebudowac¢ w miejsce
takie w ktérym projektowane prace nie bedg stwarzaly zagrozenia.

Kolidujgacy kabel nalezy do operatora Orange S A. ktéra wydata warunki na przebudowe
swojej infrastruktury. (warunki nr: 57187/TTISIOU/P2019).

Analizujgc rozne warianty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej,

postanowiono:
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1. Kabel ORANGE S.A. przebudowaé w ten sposob, iz docelowo znajdzie sie pod dnem
rzeki, co pozwoli w spos6b bezpieczny dla kabla prowadzi¢ prace budowlane przy
moscie. Jednocze$nie rozwigze problem prowadzenia prac remontowych w
przyszto$ci.

2.2. Stan projektowany.
2.2.1 Zakres .

. Pomiary elektryczne wstepne przebudowywane; linii kablowe;,

. wybudowanie przejscia pod dnem rzeki ,

wciggniecie nowego odcinka kabla,

budowa kabla doziemnego,

wykonanie wstawki kablowej,

pomiary elektryczne koncowe przebudowywanej linii kablowej.

ustawienie 4-stupkdéw oznaczeniowych na obu brzegach rzeki oraz w miejscu ztaczy.

NOOAON

2.2.2 Opis prac.

Koniecznos$¢ przebudowy istniejgcego kabla wynika z tego, iz prace rozbidrkowe starego
mostu i budowa nowego mostu, stwarzajg bezposrednie zagrozenie dia prawidtowe] pracy
istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej. ( grozg uszkodzeniem kabla a nawet jego
zerwaniem.)

Zadaniem projektu jest taka przebudowa sieci telekomunikacyjnej aby wyeliminowac
powstajgce zagrozenia.

W tym celu projektuje sie:

1. Wybudowanie przejscia pod dnem kanatu z 2- rur RHDPE125/11,4 L=29m zgodnie z
rysunkaminr 1i 3.

2. Wciagniecie kabla i wykonanie wstawki kablowej:

« XzTKMXpw25x4x0,8 L-180m/k190m.

Kable w ziemi uktadaé na gtebokosci: miedziane 0,8m, na podsypce piaskowej lub przesianegj
ziemi.

W potowie glebokosci utozy¢ tasme ostrzegawcza. Kable w wykopie nie mogg sie krzyzowac.

Na kablach przy wejsciu i wyjsciu z rur obiektowych utozy¢ zapasy kablowe +2m.
skrzyzowanie rzeki wykona¢ metodag bezrozkopowg —przeciskiem sterowanym.

Konce rur obiektowych po wprowadzeniu kabli zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Ztacza na kablach wykona¢ w odlegtoéci ok. 5m przed zejsciem ze skarpy (od strony mostu),

tak aby po wigczeniu wstawki mozna byto wykonane zigcza przenies¢ i umiesci¢ u podnoza
skarpy.

Wigczenia wstawki kablowej dokonac przy uzyciu pojedynczych facznikow zyt kablowych typu
UB-2A, wykonujac tzw. ztgcza rownolegte. Po wigczeniu nowej wstawki kablowej biegnacej pod
rzekg i sprawdzeniu poprawnosci potgczen, mozna wyltaczy¢ galaz biegngcg po moscie.

W trakcie przetgczen nie mozna dopusci¢ do przerw w tgcznosci.

Miejsce skrzyzowania kabli telekomunikacyjnych z ciekiem wodnym oznaczy¢ w terenie
stupkami oznaczeniowymi.

Na ztgczach zastosowaé ostony termokurczliwe wzmocnione.
Z uwagi na nie zachowanie odlegtosci podstawowej skrzyzowania rzeki od mostu
zwiekszono giebokos¢ utozenia rury obiektowej z kablami do 1,5m.

Dla kabla miedzianego na ktorym wykonano wstawke kablowa wykonac¢ pomiary elektryczne w
zakresie pradu statego i zmiennego:
-pomiar izolacji,
-pomiar asymetrii,
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-pomiar ttumiennosc¢ skutecznej przy jednej czestotliwosci,
-pomiar ttumiennos$c¢ zbliznej i zdalnej przy jednej czestotliwosci.
Pomiary nalezy wykona¢ przed oraz po przebudowie, wyniki koncowe nie mogg byé gorsze

od poczatkowych.

Zdemontowane odcinki kabli przekazac¢ wtascicielowi za potwierdzeniem odbioru.

Teren po robotach telekomunikacyjnych musi bys doprowadzony do stanu nie gorszego jaki
byt przed przystgpieniem do robét.

3 Uwagi koricowe

Roboty telekomunikacyjne wymagajg koordynacji prac z pracami wykonawcy budowy mostu
i muszg by¢ wykonane przed pracami ziemnymi zwigzanymi z tym zamierzeniem.

Prace muszg by¢ wykonane przez Firme specjalistyczng pod nadzorem wiasciciela.

Osoba kierujgca pracami telekomunikacyjnymi winna posiadaé stosowne uprawnienia

budowlane.
Woszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w budownictwie a
zwtaszcza przepisami o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Uwaga: zastrzega sie prawo wystepowania uzbrojenia o ktérym brak byto informacji
branzowych ( inwentaryzacyjnych). Kolizje z tym uzbrojeniem nalezy rozwigza¢ w trakcie budowy.

4. Wytyczne dla Wykonawcy

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie
budowlanym na rozbiérke i budowe mostu.
Termin prac na czynnych urzgdzeniach telekomunikacyjnych musi by¢ uzgodniony ze
stuzbami telekomunikacyjnymi z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym z zachowaniem szczegbinej

ostroznosci z uwagi na wystepujgce uzbrojenie.
Wszystkie prace na czynnych urzgdzeniach telekomunikacyjnych muszg by¢ wykonywane

w uzgodnieniu i pod nadzorem witasciciela tj.:
ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury ul. Krasinskiego 10 87-100 Torun, ktérego nalezy powiadomic o terminie

rozpoczecia prac z 14- dniowym wyprzedzeniem.
Materiaty, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny miec

certyfikat ze znakiem C€ |ub B.
Bezwzglednie nalezy przestrzegaé warunkdw zawartych w uzgodnieniach.

5. Podstawowe normy i akty prawne.

5.1 Poiskie Normy.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciw- wilgociowg , wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitows.

PN-EN12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody-
Polietylen.

5.2 Normy branzowe.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

5.3 Normy zakiadowe.
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ZN-OPL-004/15, ZN-OPL-012/15, ZN-OPL-025/17, ZN-OPL-027/96, ZN-OPL-030/05,
ZN-OPL-031/11.

5.4 Inne dokumenty.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
Dziennik Ustaw nr 13 z 10 kwietnia 1972r.

Uchwata Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

Zarzagdzenie Ministra Lgcznosci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie warunkow , jakim powinny
odpowiadaé linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynow i gazow w
razie zblizenia sie lub skrzyzowania . ( Mon. Pol. Nr 13 poz. 94).

Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkéw budowy
linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych , wodnych kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalania warunkdw, jakim te linie powinny odpowiada¢. ( Mon. Pol. Nr
13 poz. 95).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 (p0z.1963 i1864) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 219.

6. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu (budowa kabli telekomunikacyjnych)
wyrozniono nastepujgce elementy zagospodarowania terenu, ktore podczas realizacji projektu
(wykonywaniu robét budowlanych) mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zycia i zdrowia
ludzi:

- praca w obrebie drdg i ulic i zwigzane z tym niebezpieczenstwo najechania lub potrgcenia przez
pojazdy mechaniczne,

- praca w dotach monterskich,

- prace przy obstudze sprzetu mechanicznego.

7. Uwarunkowania sporzadzenia planu BIOZ.

Poniewaz przewidziane roboty budowlane bedg trwaty krécej niz 30 dni roboczych a
pracochionnos$é planowanych prac nie przekroczy 500 osobodni nie jest wymagane sporzgdzenie
planu BIOZ przez wykonawce. (Prawo budowlane art.1a,ust.1a).

Wymagane jest natomiast zapoznanie sie wykonawcy z takim planem sporzgdzonym przez
kierownika budowy catego obiektu budowlanego (Rozbidrka istniejagcego mostu | budowa nowego
mostu przez rzeke Gasawke w jej km 46+360 w m. Ggsawa oraz odprowadzenia wod opadowych

z wiw obiektu)

8.Zataczniki .

Uzgodnienia i opinie.

v
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9.Rysunki.

9.1 Rys.nr 1 Plan sytuacyjny.

9.2 Rys.nr 2 Skrzyzowanie z rzeka-przekroj.

9.3 Rys.nr 3 Schemat sieci.
9.4 Rys.nr 4 Oznaczenia.

str. 25



/

~ poj g UWAGA:
~ Przebudowa kabla kolizyjnego oraz doktadna lokalizacja kabla niezidentyfikowanego musi by¢ wykonana przd innymi pracami ziemnymi.
®
> S N . < _ Firma Ustugowa "LANCER" Damian Szczesik
TN o f :
I — oo /| ul. Przyczoétek 7 85 - 436 Bydgoszcz
4;‘\“ j.2 e gm0 lstm:n; . g{we y'gr? ycki':(; ; ml?)zlun)‘;;o::one do inwenlaryzacj /
[ T0]. £1qCZa iniejszg4 mapie urzadzed, podziemnych, ktdre nie byfy z e SEPYPY - — - -
&:}b arze dgizcnz%cjzonym liniaprzerywana koloru seledynowego dokenano oklualizacy lresclr _, / gllr2 ggngowy Nazwa zadania. Rozbiérka i budowa mostu przez rzeke, Struga Foluska
/ w ciggu drogi powiatowej nr 2337 Cw km 9+443 w miejscowosci Wojcin
—— ¥
TTe— / Data: Obiekt.
3% — \\‘é( / 10.2019 Most zelbetowy
S\ 24 — 7[ L Skala: Temat rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
\«\ y < / 1:500 Rozwuqzan_le kol_lzu przebiegu sieci
0 \Q\\_\% L /‘ telekomunikacyjnych. L
‘ \\ ¥ Faza |Branza|Projektowaf: |mgrinz. Marek Prba '}f;'i?"if]'s’l;:agjﬁﬁdg‘:ﬁf;;ﬁﬁmjemwm \m/(/, Nrrys
N % N N \ / S : - —— =
¢ s S . . upr.bud. nr: 1503/99/w zaketsic projeklowania
Q D\ N C N\ ~ / /,f» PW /r Weryfikowat: mg%a"“z Plasznk | fini, instalacj iurzadzepdfiiowyeh | 1
. \ ~ / »® f——l———
\ P swiadczam, 2e ninlejszy pro zagospodarowania terenu zostat

3(3/'2 opracowany w formie elektrorficzne] na mopie do celdw projektowych.
Potwierdzam zgodno$é tredcl mapy z oryginalem w zakresle opracowdnia

geodezyjnego 1 kartogrgficznego z dnia 17.05.2019r. pod numere

X NG AN P.0419.2019.92
&\ ’ N ‘oq"o;L \ 1‘*’-{3 . ’ 921 in2. Czeslaw Szczeslk
~ SN /& "
~ ~ () s Proj. rura ZS/M
\A — 3 N ~ 4 ’ Wy /1‘{'5 \
A3 P ~ _ A e ~ %
Vs ~ %\ 4 )4 ~N
/ \\ 2 hm.’ ; S / : _ \\
& / ~ T i ; ~ LY
J6) 4 A
/ \\ ; v. e S b N Prol. 30TKMXpw25x4x0,8 L=180/
/ \\ T / 1.3& \\
/ \ d 1: v F3 3 \\ W/ \\ \\
/ \:’)2 \ Ay = = \*\ T4 N \ R A
\3\ 7 S N \\m_‘ ™
-~ / ~ ® SN \\\ A SYE S \\
N > £
oy » N RS ~~
O) ~ .x-b\\ 3
/ oe,s% </ - NN N A N
S S
/ T ey SN N SN D /
o ~ \ , o D _;‘_-‘_“\\ Proj. Zlacza /
: LEGENDA Yepy | ~ . " S ANV
/ ——_ —  granica pasa drogowego P 0 / ~ N N NN e /
j przepust td metoda przecisku 125 ,,..1(5'/ / \\ AN v M b/
i / / 7S5
/ nowy przewéd td s \\\\ W & A
/ istniejacy przewdd td do demontazu ,-""{' / \\ - _\ \ 5
/ / 151 \\ g JC//} \\JI\:
¥ / 10 Ar \ ! “NHRel -
I
\\\ ~ S\ Y

i AN SRV
\ / \\\ < \x\

W } \\




3 Swonu] wazpezint 1(eqeisur ‘rioy| (w2sEg Zsmuewyzu 6w | JBMOMIALS,
1y “paq 1dn Wazsd ZENEN 1 H4AOM H >>&

. / Yo {wonny uazpezim 1fserejsut ‘nu1| . i
sAray / Jd; .W/Jm_Sso_«u_o_a ANSAYEZ # (164950 1 PRg 1dn Bqoid yaley zutJ6w .\m\so.Em.\o.i ezuelg ezeH

v ]
_f TOUMIZYITYNYH Z23Z2¥d 310$r3ZUd 00S:1
'WOMITAL 1N19VY YmMOaNa32x4d
NYUNSAI lewaf ‘ejeys
maraqiaz1so  pyaigo | €100 gpeg "WS'62=1 ¥'1LISZLAIdAHYXZ tweins JeuoyAm aiasfaziyg
UIOIAR 10SOMODSIBIL M Chp+6 WY M D JEE2 Ju [amajeimod 160p ‘VovMmn
nBeia m eysnjo4 ebnuig 3ozl zazid njsow emOpPNg | BYIQIGZOY ‘BluepEZ EMZEN 8002/5
- Amown i
z0z503pAg 9¢¥ - S8 L 210Z3Az1d ‘In
NIsazoz§ uetwe ,YAONV T, emodns euwr g
= u e > u_ N ® 3
3 B = [ (A N N 3 @ A Aigh eupdzy
B ~ ~ ~ .H ~ ~ ~ ~
2 m .m M w m m .m m nuase) eupdzy
2 [ =] = 2 - =
) 3 = g g S @ @ = 2501B81pG
=

TOUMIZHJIVNYH Z3Z74d F10Sr3Zdd




yakwowuif yazpezimy 1foefeisut ‘| luzselg zsnuew'zu 16w | pemoyAle,
enemolyslord asanfez v 1/66/c051 Ju pnqida RS ZELEN 2 ! HyAIoM

1l | Md

yalworn| uszpezini 13e[eIsus
J_Imso%aa NSIIYRZ M [Y/26/PDE0 1U png udn

eQOIg Yaley Zul b | feMmOpjefoid

ezueig| ezeq

v HOAMO1EVX NIZoV10d0d LYW3IHOS 00S:1
WOMITAL M8V YMOaNa3Zud
\UNsSAi jews | Beys
Amo)aqIaz 150N yaig0 mrom.o_msmﬂ
wofopn 1950MODS(BIW M CHb+6 WY M D LEEZ Ju [amojemod i6olp
nbeio m exsnjo4 eBnag 89z zazid NySOW BMOPNG | EXI0IGZON elepez emzey Ss%,wmwa

Z3ZS03pAg 9¢y - S8

L Y310Z2Az1d *|n

1522928 uetweq , YIONV T, emoSnis() euwi

‘ruAuW3Iz lwedesd wAuul pzid eueuoyim _

9Aq 1snw odaulAzijoy ejgey emopngazid zeJo yoAuemoyyAiuapizaiu jjqey efrezijexol eupepjoq |
_yYMN | _

Z+ sedez ;

'W6Z=1 +'11/521d3QHNXZ “Toig

unlom
T e B e o s, o = i == I T e B — .||_ 1
= [P = = } s y- 5 N _ I
Amojges dns 7 _ ’ f _ _.,_, o oI _ __ __ | 7 __ _ _ \ _ _ | L | \
\Gﬁm_cui _ BIUBLIOYAM .mum.wm_:w _ | _ meum.a_c.__ | |
! ‘Amolliazoeuzo _ ! Amoluazaeuzo . AMOIUdZIRUZO Amoiuszoeuzo
yodnys X dednis X v_mﬁ_EmI ¥dnis X
Z+ sedez Z+ sedez

9531w azokyz

|
amojaoop . . . = == ;
aos(aIW o1byz WOB LH0BL=" §'OXPXGZMAXWHLZXXE f0id m m — =7 ]
4 _
|
|
|
|
|
|
[
|

eruemoderdo eatuelny
eruemooeldo ealueln)




Lp. [Wyszczegolnienie |[Stan istn. |Stan proj.Do demont. Uwagi
1 |[Centrala telef, Ecij T
2 |Szafka kablowa P L [ 4B - %E);_,ﬁ%ﬂ:{naﬁg{’;g,,
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& |Stup kablowy ‘: <B %
7 [Stupek kablowy L @ _____ D];]lx_
50x4%0,5/00~09 50x4x0,5/00~09 30x4x0,5/00-09 profil kabla

Kabel kanatowy

65,5 65,5 65,5 dlugos¢ odcinka (m)
g [Kabel doziemny 50x4x0,5/00-09 _S04:05/00-03 | S0x4x05/00-08 profilkabla
65,5 65,5 65,5 dlugos¢ odcinka (m)
. 50x4x0,5/00-09 50x4%0,5/00-09 50x3x0,5/00-04 :
10 [Kabel napowietrzny| (Fii / :\_r{,\'xt_;j:_:“u",_\ nj'xt;'uzu‘uru profil_kablo
65,5 655 65,5 dlugose odcinka (m)
11 |Ztacze przelotowe | ——— |- O -mmmmeee ———
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______ N
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™ p w zZlgcau
10par l’r()_paf 10par
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— I3 iz E’ —y
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