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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sie¢ kanaliazacki sanitarnej
1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej (ul. Andersa)
1.11 Roboty ziemne
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.1./0111-01 nym
1.1
(367,16+12,46)/1000 km 0,380
RAZEM 0,380
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.1./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
1.1|2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym-
03/02 0208- |80% mechaniczne
02
S1-S2 14,27%((3,67+3,51)/2+0,15)*1,1 58,707
S2-S3 21,74%((3,51+3,36)/2+0,15)*1,0 77,938
S3-S4 27,74%((3,36+2,98)/12+0,15)*1,0 92,097
S4-S9 88,48%((2,98+2,91+2,86+2,65+2,6+2,54)/6+0,15)*1,0 257,182
S9-S14 105,51%((2,54+2,33+2,22+2,14+2,07+2,01)/6+0,15)*1,0 249,883
S14-S21 133,95%((2,01+1,95+1,91+1,98+1,86+1,92+2,02+1,88)/8+0,15)*1,0 280,123
S21-S24 58,16*((1,88+1,64+1,45+1,36)/4+0,15)*1,0 100,762
S18-S18.1 22,38%((1,86+1,29)/2+0,15)*1,0 38,606
poszerzenia |15%(0,5%2,3*2,4*2) 82,800
studnie
A (obliczenia pomocnicze) =========
1238,098
poz.2A*80% m3 990,478
RAZEM 990,478
3|KNNR 1 Wykopy reczne z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1./0301-01 z.sz. |kat. I-Il) - grunty mokre zalegajgce ponizej poziomu wody gruntowej- 20% reczne
1.1]2.3. 9910
poz.2A*20% m3 247,620
RAZEM 247,620
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.3 m3 247,620
RAZEM 247,620
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.1.{0313-01 uw.p. |(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0
1.1|tab. m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)- ptyty wykopowe
analogia
S1-S2 14,27%((3,67+3,51)/2+0,15)*2 m?2 106,740
S2-S3 21,74%((3,51+3,36)/2+0,15)*2 m?2 155,876
S3-S4 27,74%((3,36+2,98)/12+0,15)*2 m?2 184,194
S4-S9 88,48%((2,98+2,91+2,86+2,65+2,6+2,54)/6+0,15)*2 m?2 514,364
S9-S14 105,51%((2,54+2,33+2,22+2,14+2,07+2,01)/6+0,15)*2 m?2 499,766
S14-S21 133,95%((2,01+1,95+1,91+1,98+1,86+1,92+2,02+1,88)/8+0,15)*2 m?2 560,246
S21-S24 58,16%((1,88+1,64+1,45+1,36)/4+0,15)*2 m?2 201,524
S18-S18.1 22,38%((1,86+1,29)/2+0,15)*2 m?2 77,211
poszerzenia |15%(2,3*2,4*2) m2 165,600
studnie
RAZEM 2 465,521
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.1.|0511-03
1.1
14,27%0,15*1,1 m3 2,355
457,96*0,15*1,0 m3 68,694
RAZEM 71,049
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.1.|0511-04
1.1|analogia
14,27%0,55*1,1 m3 8,633
dn 250 -14,27%(3,14*0,125*0,125) m3 -0,700
457,96*0,5%1,0 m3 228,980
-457,96*(3,14*0,1*0,1) m3 -14,380
RAZEM 222,533
8|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.1.|/0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
(poz.2+poz.3)-poz.6+poz.7 m3 1 389,582
studnie dn -15*(3,14*0,6*0,6)*2,4 m3 -40,694
1000
RAZEM 1348,888
1.1.2 Roboty instalacyjne
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9|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 250x7,3 mm SN 8 lite m
d.1.|1308-04
1.2
14,27 m 14,270
RAZEM 14,270
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200x59 mm SN 8 lite m
d.1./1308-03
1.2
(449,86-14,27)+22,38-15 m 442,970
RAZEM 442,970
11/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 400 mm m
d.1.|0119-06
1.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
12|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1./0309-01 ochronnych-rury 200x59 mm SN 8 lite
1.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
13/KNNR 4 Przejscia szczelne dn 250 szt.
d.1.|1427-02
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 200 szt.
d.1.|1427-02
1.2
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.|1413-01 bokosci 3m
1.2
15 stud. 15,000
RAZEM 15,000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kaz- [[0.5 m]
d.1./1413-02 de 0.5 m roznicy gteb. stud.
1.2
-17 [0.5m] -17,000
stud.
RAZEM -17,000
17|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 600 szt.
d.1./0406-05 z.o. |mm i gtebokosci 2.4 m - wykop nawodniony
1.2|2.3. 9901-03
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
18|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 600 szt.
d.1./0406-06 z.o. |mm - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci od 2.4 m - wykop nawodniony
1.2|2.3. 9901-03
analogia
-5 szt. -5,000
RAZEM -5,000
19|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementoéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.1./0406-03 z.o. |mm i glebokosci do 2.0 m
1.2|2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm- pod studnie m3
d.1./1410-02
1.2
23*1,5*1,5*0,1 m3 5,175
RAZEM 5,175
21|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- |kpl.
d.1.|0527-01 ki; element o rozpietosci 4 m
1.2
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
22|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
23|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.1.|/0113-01
1.2
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11*3 m 33,000
RAZEM 33,000
24|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.1.|/0529-01
1.2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
25|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.1.|0529-06
1.2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
26|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.|0804-03
1.2
poz.9 m 14,270
RAZEM 14,270
27|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
1.2
poz.10+poz.12 m 457,970
RAZEM 457,970
28 Monitoring TV kanatéw m
d.1.|analiza indy-
1.2|widualna
poz.26+poz.27 m 472,240
RAZEM 472,240
1.1.3 Odwodnienie wykopéw
29 Odwodnienie powierzchniowe wykopow wedtug technologi i analizy indywidualnej | kpl.
d.1.|analiza indy- |Wykonawcy
1.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Przylacza kanalizacji sanitarnej ul.Andersa (dziatki niezabudowane)
2.1 Dziatka nr 1517/2
2141 Przylagcze poza granica dziatki
21. Roboty ziemne
1.1
30/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
1.1.1
4,5/1000 km 0,005
RAZEM 0,005
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
1.1.1|2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
S2-S2.1 4,5*((1,78+1,8)/2+0,15)*1,1 m3 9,603
RAZEM 9,603
32|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
1.1.1
4,5*0,15*1,1 m3 0,743
RAZEM 0,743
33|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
1.1.1|analogia
4,5*0,51*1,1 m3 2,525
dn 160 -4,5*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,408
RAZEM 2,117
34|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
1.1.1|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
poz.31-p0z.32-p0z.33 m3 6,743
RAZEM 6,743
21. Roboty instalacyjne
1.2
35|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
1.1.2
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
36|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite
1.1.2
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4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
37|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
1.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
1.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
1.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
1.1.2
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
21. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
41|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-llI- |m2
d.2.|0506-04 Odtworzenie rowu
1.1.3|analogia
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.1.2 Przylacze na terenie dziatki
21. Roboty ziemne
2.1
42|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
1.2.1
2,1/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
43|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
1.2.1
S30.1 2,1*((1,78+1,8)/2+0,15)*1,1 m3 4,481
RAZEM 4,481
44|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
1.2.1
2,1*0,15*1,1 m3 0,347
RAZEM 0,347
45|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
1.2.1|analogia
2,10,46*1,1 m3 1,063
dn 160 -2,1*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,042
RAZEM 1,021
46|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
1.2.1|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.43-poz.44-poz.45 m3 3,113
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 2,862
21. Roboty instalacyjne
2.2
47|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
1.2.2
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
48|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
1.2.2
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
49|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
1.2.2]2.3. 9901-03
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
1.2.2
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
21. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
51|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2.|0501-01
1.2.3
2,1*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
2.2 Dziatka nr 1517/4
2.21 Przytacze poza granica dziatki
2.2. Roboty ziemne
1.1
52|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
211
(poz.57+p0z.59)/1000 km 0,005
RAZEM 0,005
53|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
2.1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
S31-831.2 poz.57*((1,82+1,7)/2+0,15)*1,1 m3 6,303
S31-831.2 poz.59*((1,82+1,7)/2+0,15)*0,96 m3 4,401
RAZEM 10,704
54|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
211
poz.57*0,15%1,1 m3 0,495
poz.59*0,15*0,96 m3 0,346
RAZEM 0,841
55|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
2.1.1|analogia
poz.57%0,5*1,1 m3 1,650
dn 160 -p0z.57%(3,14*0,17%0,17) m3 -0,272
poz.59*0,46*0,96 m3 1,060
-poz.59%(3,14*0,08*0,08) m3 -0,048
RAZEM 2,390
56|/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
2.1.112.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
poz.53-p0oz.54-poz.55 m3 7,473
RAZEM 7,473
2.2. Roboty instalacyjne
1.2
57|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
21.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
58| KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
212
3 m 3,000
RAZEM 3,000
59|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
21.2
24 m 2,400
RAZEM 2,400
60|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
212
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- |kpl.
d.2.|0527-01 ki; element o rozpietosci 4 m
212
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
62|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
21.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
212
1*3 m 3,000
RAZEM 3,000
64|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
21.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
212
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
21.2
poz.57+poz.59 m 5,400
RAZEM 5,400
2.2.2 Przylacze na terenie dziatki
2.2. Roboty ziemne
2.1
67|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
221
poz.72/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
68|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l|
221
S30.1 poz.72*((1,82+1,7)/2+0,15)*0,96 m3 3,667
RAZEM 3,667
69|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
221
poz.72*0,15*0,96 m3 0,288
RAZEM 0,288
70|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
2.2.1|analogia
poz.72*0,46*0,96 m3 0,883
dn 160 -poz.72%(3,14*0,08*0,08) m3 -0,040
RAZEM 0,843
71|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
2.2.1|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
p0z.68-p0z.69-p0oz.70 m3 2,536
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 2,285
2.2. Roboty instalacyjne
2.2
72|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
222
2 m 2,000
RAZEM 2,000
73|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
2.2.2|2.3.9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
222
poz.72 m 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 27251




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
2.2. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
75|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
223
poz.72*2 m2 4,000
RAZEM 4,000
2.3 Dziatka nr 1519/2
2.31 Przylagcze poza granica dziatki
2.3. Roboty ziemne
1.1
76/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
3.1.1
(poz.81+p0z.83)/1000 km 0,005
RAZEM 0,005
77|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
3.1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
S2-S2.1 poz.81*((1,17+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 4,406
poz.83*((1,17+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 2,435
RAZEM 6,841
78| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
3.1.1
poz.81*0,15*1,1 m3 0,495
poz.83*0,15*0,96 m3 0,274
RAZEM 0,769
79|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
3.1.1|analogia
poz.81*0,51*1,1 m3 1,683
dn 160 -p0z.81%(3,14*0,17%0,17) m3 -0,272
poz.83*0,46*0,96 m3 0,839
-poz.83%(3,14*0,08*0,08) m3 -0,038
RAZEM 2,212
80|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
3.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
poz.77-p0oz.78-p0oz.79 m3 3,860
RAZEM 3,860
2.3. Roboty instalacyjne
1.2
81|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
3.1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
82|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite
3.1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
83|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
3.1.2
1,9 m 1,900
RAZEM 1,900
84|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
3.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
3.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
3.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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87|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
3.1.2
3+1,9 m 4,900
RAZEM 4,900
2.3. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
88|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-Ill- |[m2
d.2./0506-04 Odtworzenie rowu
3.1.3|analogia
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.3.2 Przylacze na terenie dziatki
2.3. Roboty ziemne
2.1
89|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
3.2.1
poz.94/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
90|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
3.21
S30.1 poz.94*((1,17+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 2,320
RAZEM 2,320
91|/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
3.2.1
poz.94*0,15*0,96 m3 0,261
RAZEM 0,261
92|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
3.2.1|analogia
poz.94*0,46*0,96 m3 0,799
dn 160 -p0z.94%(3,14*0,08*0,08) m3 -0,036
RAZEM 0,763
93|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
3.2.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
p0z.90-p0z.91-p0z.92 m3 1,296
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,045
2.3. Roboty instalacyjne
2.2
94|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
3.22
1,81 m 1,810
RAZEM 1,810
95|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
3.2.2|12.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
322
1,81 m 1,810
RAZEM 1,810
2.3. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
97|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2.|0501-01
3.23
1,81*2 m?2 3,620
RAZEM 3,620
24 Dziatka nr 1519/4
241 Przylacze poza granica dziatki
2.4. Roboty ziemne
1.1
98|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
411
(poz.103+po0z.105)/1000 km 0,005
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RAZEM 0,005
99|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
4.1.1/2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
S31-831.2 poz.103*((1,91+1,8)/2+0,15)*1,1 m3 4,411
S31-8S31.2 poz.105%((1,91+1,8)/2+0,15)*0,96 m3 6,352
RAZEM 10,763
100|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
411
poz.103*0,15*1,1 m3 0,330
poz.105*0,15*0,96 m3 0,475
RAZEM 0,805
101|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
4.1.1|analogia
poz.103*0,5*1,1 m3 1,100
dn 160 -p0z.103*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,181
poz.105%0,46*0,96 m3 1,457
-poz.105*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,066
RAZEM 2,310
102|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
4.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspdéiczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.99-poz.100-poz.101 m3 7,648
RAZEM 7,648
2.4. Roboty instalacyjne
1.2
103|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
41.2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
104 | KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite
41.2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
105|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
41.2
3,3 m 3,300
RAZEM 3,300
106 KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
41.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.2./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
41.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
108 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|/0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
41.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
109|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
41.2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
110|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
41.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
41.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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112|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
41.2
poz.103+poz.105 m 5,300
RAZEM 5,300
24.2 Przylacze na terenie dziatki
2.4. Roboty ziemne
2.1
113|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
4.21
(poz.120+p0z.118)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
114|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l
4.21
poz.118%((1,91+1,8)/2+0,15)*1,1 m3 2,206
poz.120%((1,91+1,8)/2+0,15)*0,96 m3 2,233
RAZEM 4,439
115|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
4.21
poz.118%0,15*1,1 m3 0,165
poz.120*0,15*0,96 m3 0,167
RAZEM 0,332
116|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
4.2.1|analogia
poz.118%0,51*1,1 m3 0,561
dn 160 -poz.118*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,091
poz.120%0,46*0,96 m3 0,512
dn 160 -poz.120*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,023
RAZEM 0,959
117|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
4.2.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspdéiczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.114-poz.115-poz.116 m3 3,148
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 2,897
2.4. Roboty instalacyjne
2.2
118|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
422
1 m 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite
4.2.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
120|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
422
1,16 m 1,160
RAZEM 1,160
121|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
4.2.2|2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
4.2.2
poz.120+poz.118 m 2,160
RAZEM 2,160
2.4. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
123|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2.|0501-01
4.2.3
(poz.120+p0z.118)*2 m?2 4,320
RAZEM 4,320
2.5 Dziatka nr 1520/9 (1520/2)
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251 Przylacze poza granica dziatki
2.5. Roboty ziemne
1.1
124 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
5.1.1
poz.129/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
125|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
5.1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
S2-82.1 poz.129%((1,91+1,8)/2+0,15)*1,1 m3 8,822
RAZEM 8,822
126 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
5.1.1
poz.129*0,15*1,1 m3 0,660
RAZEM 0,660
127|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
5.1.1|analogia
poz.129%0,51*1,1 m3 2,244
dn 160 -p0z.129*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,363
RAZEM 1,881
128|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
5.1.112.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.125-p0z.126-p0oz.127 m3 6,281
RAZEM 6,281
2.5. Roboty instalacyjne
1.2
129|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $ér. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
51.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
130|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o ér. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
5.1.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
131|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
51.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|/0529-01
5.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
51.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
5.1.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
2.5. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
135|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-Ill- |[m2
d.2.|0506-04 Odtworzenie rowu
5.1.3|analogia
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.5.2 Przylacze na terenie dziatki
2.5. Roboty ziemne
2.1
136|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
5.2.1
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(poz.141+p0z.143)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
137|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l
5.2.1
poz.141*((1,91+1,8)/2+0,15)*1,1 m3 3,529
poz.143*((1,91+1,8)/2+0,15)*0,96 m3 1,867
RAZEM 5,396
138/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
5.2.1
poz.141*0,15*1,1 m3 0,264
poz.143*0,15*0,96 m3 0,140
RAZEM 0,404
139|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
5.2.1|analogia
poz.141*0,46*1,1 m3 0,810
dn 160 -poz.141*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,145
poz.143*0,46*0,96 m3 0,428
dn 160 -poz.143*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,019
RAZEM 1,074
140|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
5.2.112.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.137-poz.138-poz.139 m3 3,918
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 3,667
2.5. Roboty instalacyjne
2.2
141|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
5.2.2
1,6 m 1,600
RAZEM 1,600
142|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite
522
1,6 m 1,600
RAZEM 1,600
143|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
5.2.2
0,97 m 0,970
RAZEM 0,970
144|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
5.2.2|12.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
522
poz.141+poz.143 m 2,570
RAZEM 2,570
2.5. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
146 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2.|0501-01
523
2,57*2 m?2 5,140
RAZEM 5,140
2.6 Dziatka nr 1520/4
2.6.1 Przylagcze poza granica dziatki
2.6. Roboty ziemne
1.1
147|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
6.1.1
(poz.152)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
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148 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
6.1.1|2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
03/02 0208-
02
S31-831.2 poz.152*((1,67+1,6)/2+0,15)*0,96 m3 5,141
RAZEM 5,141
149|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
6.1.1
poz.152*0,15*0,96 m3 0,432
RAZEM 0,432
150|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
6.1.1|analogia
poz.152%0,46*0,96 m3 1,325
-poz.152*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,060
RAZEM 1,265
151|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
6.1.1|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
poz.148-poz.149-poz.150 m3 3,444
RAZEM 3,444
2.6. Roboty instalacyjne
1.2
152|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
6.1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
153|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
6.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
6.1.2
poz.152 m 3,000
RAZEM 3,000
2.6.2 Przylacze na terenie dziatki
2.6. Roboty ziemne
2.1
155|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
6.2.1
(poz.162+p0z.160)/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
156|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
6.2.1
poz.160%((1,67+1,6)/2+0,15)*1,1 m3 7,854
poz.162*((1,67+1,6)/2+0,15)*0,96 m3 0,737
RAZEM 8,591
157|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
6.2.1
poz.160%0,15*1,1 m3 0,660
poz.162*0,15*0,96 m3 0,062
RAZEM 0,722
158|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
6.2.1|analogia
poz.160%0,51*1,1 m3 2,244
dn 160 -poz.160*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,363
poz.162%0,46*0,96 m3 0,190
dn 160 -poz.162*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,009
RAZEM 2,062
159|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
6.2.112.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.156-p0oz.157-poz.158 m3 5,807
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 5,556

-14 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 27251




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
2.6. Roboty instalacyjne
2.2
160|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
6.2.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
161|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite
6.2.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
162|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
6.2.2
0,43 m 0,430
RAZEM 0,430
163|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
6.2.2|2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164 |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
6.2.2
poz.162+poz.160 m 4,430
RAZEM 4,430
2.6. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
165|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2.|0501-01
6.2.3
(poz.162+p0z.160)*2 m?2 8,860
RAZEM 8,860
2.7 Dziatka nr 1521/2
2.71 Przylacze poza granica dziatki
2.7. Roboty ziemne
1.1
166 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
7.1.1
poz.171/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
167|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
7.1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
S2-S2.1 poz.171*((1,74+1,6)/2+0,15)*1,1 m3 7,007
RAZEM 7,007
168 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
7.1.1
poz.171*0,15*1,1 m3 0,578
RAZEM 0,578
169|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
7.1.1|analogia
poz.171*0,51*1,1 m3 1,964
dn 160 -poz.171*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,318
RAZEM 1,646
170|/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
7.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu -1l - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.167-p0z.168-p0z.169 m3 4,783
RAZEM 4,783
2.7. Roboty instalacyjne
1.2
171|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
712
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
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172|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
712
poz.171 m 3,500
RAZEM 3,500
173|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
7.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
712
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
175|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
7.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
176|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
712
poz.171 m 3,500
RAZEM 3,500
2.7. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
177|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-Ill- [m2
d.2./0506-04 Odtworzenie rowu
7.1.3|analogia
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.7.2 Przylagcze na terenie dziatki
2.7. Roboty ziemne
2.1
178|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
7.2.1
(p0z.183+p0oz.185)/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
179|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
7.2.1
poz.183*((1,74+1,6)/2+0,15)*1,1 m3 5,205
poz.185%((1,74+1,6)/2+0,15)*0,96 m3 1,625
RAZEM 6,830
180|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
7.21
poz.183*0,15*1,1 m3 0,429
poz.185%0,15*0,96 m3 0,134
RAZEM 0,563
181|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
7.2.1|analogia
poz.183%0,46*1,1 m3 1,316
dn 160 -poz.183*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,236
poz.185%0,46*0,96 m3 0,411
dn 160 -poz.185*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,019
RAZEM 1,472
182|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
7.2.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.179-poz.180-poz.181 m3 4,795
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 4,544
2.7. Roboty instalacyjne
2.2
183|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
722
2,6 m 2,600
RAZEM 2,600
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184 KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
722
poz.183 m 2,600
RAZEM 2,600
185|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
722
0,93 m 0,930
RAZEM 0,930
186|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
7.2.2|12.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
722
poz.183+p0z.185 m 3,530
RAZEM 3,530
2.7. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
188|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2.|0501-01
7.23
2,62 m?2 5,200
RAZEM 5,200
2.8 Dziatka nr 1522/11
2.8.1 Przylagcze poza granica dziatki
2.8. Roboty ziemne
1.1
189|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
8.1.1
poz.194/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
190|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
8.1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
S2-82.1 poz.194*((1,77+1,6)/2+0,15)*1,1 m3 7,065
RAZEM 7,065
191|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
8.1.1
poz.194*0,15*1,1 m3 0,578
RAZEM 0,578
192|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
8.1.1|analogia
poz.194*0,51*1,1 m3 1,964
dn 160 -p0z.194*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,318
RAZEM 1,646
193|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
8.1.112.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.190-p0z.191-p0z.192 m3 4,841
RAZEM 4,841
2.8. Roboty instalacyjne
1.2
194 KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $ér. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
8.1.2
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
195|/KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o ér. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
8.1.2
poz.194 m 3,500
RAZEM 3,500
196 KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
8.1.2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
197 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
8.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
198|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
8.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
199|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
8.1.2
poz.194 m 3,500
RAZEM 3,500
2.8. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
200(KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-lll- |m2
d.2./0506-04 Odtworzenie rowu
8.1.3|analogia
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.8.2 Przylacze na terenie dziatki
2.8. Roboty ziemne
2.1
201|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
8.2.1
(p0z.206+p0z.208)/1000 km 0,005
RAZEM 0,005
202|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
8.2.1
poz.206*((1,77+1,6)/2+0,15)*1,1 m3 6,056
poz.208*((1,77+1,6)/2+0,15)*0,96 m3 4,069
RAZEM 10,125
203|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
8.2.1
poz.206*0,15*1,1 m3 0,495
poz.208*0,15*0,96 m3 0,333
RAZEM 0,828
204 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
8.2.1|analogia
poz.206*0,46*1,1 m3 1,518
dn 160 -p0z.206*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272
poz.208*0,46*0,96 m3 1,020
dn 160 -poz.208*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,046
RAZEM 2,220
205|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
8.2.1|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
p0z.202-p0z.203-poz.204 m3 7,077
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 6,826
2.8. Roboty instalacyjne
2.2
206|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
8.2.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
207 |KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2.|0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite
8.2.2
poz.206 m 3,000
RAZEM 3,000
208|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
8.2.2
2,31 m 2,310
RAZEM 2,310
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209|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
8.2.2|2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210(KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
8.2.2
poz.206+p0oz.208 m 5,310
RAZEM 5,310
2.8. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
211|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2.|0501-01
8.2.3
5*2 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2.9 Dziatka nr 1523/9
2.9.1 Przylagcze poza granica dziatki
2.9. Roboty ziemne
1.1
212|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
9.1.1
poz.217/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
213|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
9.1.1|2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
S2-82.1 poz.217*((1,71+1,6)/2+0,15)*1,1 m3 7,545
RAZEM 7,545
214|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
9.1.1
poz.217*0,15*1,1 m3 0,627
RAZEM 0,627
215|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
9.1.1|analogia
poz.217%0,51*1,1 m3 2,132
dn 160 -p0z.217*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,345
RAZEM 1,787
216|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
9.1.112.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.213-p0z.214-poz.215 m3 5,131
RAZEM 5,131
2.9. Roboty instalacyjne
1.2
217 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $ér. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
9.1.2
3,8 m 3,800
RAZEM 3,800
218|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
9.1.2
poz.217 m 3,800
RAZEM 3,800
219|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
9.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
9.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
221|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
9.1.2
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
222|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
9.1.2
poz.217 m 3,800
RAZEM 3,800
2.9. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
223|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-lll- |m2
d.2./0506-04 Odtworzenie rowu
9.1.3|analogia
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.9.2 Przylacze na terenie dziatki
2.9. Roboty ziemne
2.1
224|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
9.2.1
(poz.229+p0z.231)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
225|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l
9.2.1
poz.229%((1,71+1,6)/2+0,15)*1,1 m3 3,971
poz.231*((1,71+1,6)/2+0,15)*0,96 m3 1,854
RAZEM 5,825
226|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
9.2.1
poz.229*0,15*1,1 m3 0,330
poz.231*0,15*0,96 m3 0,154
RAZEM 0,484
227|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
9.2.1|analogia
p0z.229%0,46*1,1 m3 1,012
dn 160 -p0z.229%(3,14*0,17*0,17) m3 -0,181
poz.231*0,46*0,96 m3 0,473
dn 160 -poz.231*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,022
RAZEM 1,282
228|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
9.2.1|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
p0z.225-p0z.226-p0z.227 m3 4,059
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 3,808
2.9. Roboty instalacyjne
2.2
229|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
9.2.2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
230(KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite
9.2.2
poz.229 m 2,000
RAZEM 2,000
231|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
9.2.2
1,07 m 1,070
RAZEM 1,070
232|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
9.2.2|2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
9.2.2
p0z.229+p0z.231 m 3,070
RAZEM 3,070
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2.9. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
234|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
9.23
3*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.10 Dziatka nr 1524/2
2.10. Przylacze poza granica dziatki
1
2.10. Roboty ziemne
1.1
235|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
10.1.
1
poz.240/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
236|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
10.1.|2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajacym
1/03/02 0208-
02
S2-S2.1 poz.240%((1,56+1,6)/2+0,15)*1,1 m3 7,231
RAZEM 7,231
237|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
10.1.
1
poz.240*0,15*1,1 m3 0,627
RAZEM 0,627
238|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
10.1.|analogia
1
poz.240%0,51*1,1 m3 2,132
dn 160 -poz.240*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,345
RAZEM 1,787
239|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
10.1.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.236-p0z.237-p0z.238 m3 4,817
RAZEM 4,817
2.10. Roboty instalacyjne
1.2
240|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
10.1.
2
3,8 m 3,800
RAZEM 3,800
241|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2.|0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
10.1.
2
poz.240 m 3,800
RAZEM 3,800
242|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
10.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
10.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
244/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
10.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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245|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
10.1.
2
poz.240 m 3,800
RAZEM 3,800
2.10. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
246|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-lll- |m?2
d.2.|0506-04 Odtworzenie rowu
10.1.|analogia
3
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.10. Przylacze na terenie dziatki
2
2.10. Roboty ziemne
2.1
247|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
10.2.
1
(poz.252+p0z.254)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
248|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
10.2.
1
poz.252*%((1,56+1,6)/2+0,15)*1,1 m3 3,806
poz.254*((1,56+1,6)/2+0,15)*0,96 m3 1,528
RAZEM 5,334
249|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
10.2.
1
poz.252%0,15*1,1 m3 0,330
poz.254*0,15*0,96 m3 0,132
RAZEM 0,462
250|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
10.2.|analogia
1
poz.252%0,46*1,1 m3 1,012
dn 160 -p0z.252*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,181
poz.254*0,46*0,96 m3 0,406
dn 160 -poz.254*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,018
RAZEM 1,219
251/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
10.2.|12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.248-p0z.249-p0oz.250 m3 3,653
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 3,402
2.10. Roboty instalacyjne
2.2
252|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
10.2.
2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
253|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
10.2.
2
poz.252 m 2,000
RAZEM 2,000
254|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
10.2.
2
0,92 m 0,920
RAZEM 0,920
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255|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
10.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
256 |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
10.2.
2
poz.252+p0oz.254 m 2,920
RAZEM 2,920
2.10. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
257|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|/0501-01
10.2.
3
3*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.11 Dziatka nr 1524/4
2.11. Przytacze poza granica dziatki
1
2.11. Roboty ziemne
1.1
258|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
11.1.
1
(poz.265)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
259|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢é 10 km po drogach o nawierzchni
11.1.12.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
1/03/02 0208-
02
poz.265%((1,32+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 4,467
poz.263*((1,32+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 4,653
RAZEM 9,120
260{KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
11.1.
1
poz.265%0,15*0,96 m3 0,475
poz.263*0,15*1,1 m3 0,495
RAZEM 0,970
261|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
11.1.|analogia
1
poz.265%0,46*0,96 m3 1,457
-poz.265*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,066
poz.263*0,61*1,1 m3 2,013
-p0z.263*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272
RAZEM 3,132
262|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
11.1.12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.259-p0z.260-poz.261 m3 5,018
RAZEM 5,018
2.11. Roboty instalacyjne
1.2
263|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
11.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
264|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
11.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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265|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
11.1.
2
3,3 m 3,300
RAZEM 3,300
266 |KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
11.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
267 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- |kpl.
d.2.|0527-01 ki; element o rozpietosci 4 m
11.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
268|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|/0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
11.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
269|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
11.1.
2
p0z.265+p0z.263 m 6,300
RAZEM 6,300
2.11. Przytacze na terenie dziatki
2
2.11. Roboty ziemne
2.1
270{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
11.2.
1
(poz.275)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
271|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l|
11.2.
1
poz.275%((1,32+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 2,680
RAZEM 2,680
272|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
11.2.
1
poz.275%0,15*0,96 m3 0,285
RAZEM 0,285
273|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
11.2.|analogia
1
poz.275%0,46*0,96 m3 0,874
dn 160 -poz.275*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,040
RAZEM 0,834
274|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
11.2.|12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
po0z.271-p0z.272-p0z.273 m3 1,561
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,310
2.11. Roboty instalacyjne
2.2
275|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
11.2.
2
1,98 m 1,980
RAZEM 1,980
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276|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
11.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
277|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
11.2.
2
poz.275 m 1,980
RAZEM 1,980
2.11. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
278|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|/0501-01
11.2.
3
(poz.275)*2 m?2 3,960
RAZEM 3,960
2.12 Dziatka nr 1525/7
2.12. Przytacze poza granica dziatki
1
2.12. Roboty ziemne
1.1
279|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
12.1.
1
(poz.286)/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
280{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢é 10 km po drogach o nawierzchni
12.1./2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
poz.286%((1,52+1,4)/2+0,15)*0,96 m3 5,410
poz.284*((1,52+1,4)/2+0,15)*1,1 m3 5,313
RAZEM 10,723
281|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
12.1.
1
poz.286*0,15*0,96 m3 0,504
poz.284*0,15*1,1 m3 0,495
RAZEM 0,999
282|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
12.1.|analogia
1
poz.286*0,46*0,96 m3 1,546
-poz.286*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,070
poz.284*0,61*1,1 m3 2,013
-poz.284*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272
RAZEM 3,217
283|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
12.1.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.280-p0oz.281-p0z.282 m3 6,507
RAZEM 6,507
2.12. Roboty instalacyjne
1.2
284|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
12.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
285|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
12.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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286 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
12.1.
2
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
287 |KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
12.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
288|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- |kpl.
d.2.|0527-01 ki; element o rozpietosci 4 m
12.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
289|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|/0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
12.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
290(KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
12.1.
2
poz.286+p0z.284 m 6,500
RAZEM 6,500
2.12. Przytacze na terenie dziatki
2
2.12. Roboty ziemne
2.1
291/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
12.2.
1
(poz.296)/1000 km 0,001
RAZEM 0,001
292|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l|
12.2.
1
poz.296*((1,52+1,4)/2+0,15)*0,96 m3 2,071
RAZEM 2,071
293|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
12.2.
1
poz.296*0,15*0,96 m3 0,193
RAZEM 0,193
294 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
12.2.|analogia
1
poz.296*0,46*0,96 m3 0,592
dn 160 -poz.296*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,027
RAZEM 0,565
295|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
12.2.|12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.292-p0z.293-p0z.294 m3 1,313
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,062
2.12. Roboty instalacyjne
2.2
296 [KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
12.2.
2
1,34 m 1,340
RAZEM 1,340
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297 |KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
12.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
298|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
12.2.
2
poz.296 m 1,340
RAZEM 1,340
2.12. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
299|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|/0501-01
12.2.
3
(poz.296)*2 m?2 2,680
RAZEM 2,680
2.13 Dziatka nr 1525/5
2.13. Przytacze poza granica dziatki
1
2.13. Roboty ziemne
1.1
300|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
13.1.
1
poz.305/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
301|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢é 10 km po drogach o nawierzchni
13.1./12.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
S2-S2.1 poz.305*((1,77+1,59)/2+0,15)*1,1 m3 7,851
RAZEM 7,851
302|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
13.1.
1
poz.305%0,15*1,1 m3 0,644
RAZEM 0,644
303|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
13.1.|analogia
1
poz.305%0,51*1,1 m3 2,188
dn 160 -poz.305*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,354
RAZEM 1,834
304 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
13.1.12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.301-poz.302-poz.303 m3 5,373
RAZEM 5,373
2.13. Roboty instalacyjne
1.2
305|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
13.1.
2
3,9 m 3,900
RAZEM 3,900
306|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
13.1.
2
poz.305 m 3,900
RAZEM 3,900
307|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
13.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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308|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
13.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
309|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
13.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
310/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
13.1.
2
poz.305 m 3,900
RAZEM 3,900
2.13. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
311/KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-1ll- |m?2
d.2.|0506-04 Odtworzenie rowu
13.1.|analogia
3
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.13. Przylacze na terenie dziatki
2
2.13. Roboty ziemne
2.1
312|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
13.2.
1
(poz.317+p0z.319)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
313|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
13.2.
1
poz.317*((1,77+1,59)/2+0,15)*1,1 m3 4,831
poz.319*((1,77+1,59)/2+0,15)*0,96 m3 1,353
RAZEM 6,184
314 /KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
13.2.
1
poz.317%0,15*1,1 m3 0,396
poz.319*0,15*0,96 m3 0,111
RAZEM 0,507
315|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
13.2.|analogia
1
poz.317%0,46*1,1 m3 1,214
dn 160 -p0z.317*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,218
poz.319%0,46*0,96 m3 0,340
dn 160 -poz.319*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,015
RAZEM 1,321
316/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
13.2.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
po0z.313-poz.314-poz.315 m3 4,356
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 4,105
2.13. Roboty instalacyjne
2.2
317|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
13.2.
2
24 m 2,400
RAZEM 2,400
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318/KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
13.2.
2
poz.317 m 2,400
RAZEM 2,400
319/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
13.2.
2
0,77 m 0,770
RAZEM 0,770
320|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
13.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
321|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
13.2.
2
poz.317+p0z.319 m 3,170
RAZEM 3,170
2.13. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
322|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
13.2.
3
3*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.14 Dziatka nr 1526/5
2.14. Przytacze poza granica dziatki
1
2.14. Roboty ziemne
1.1
323|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
14.1.
1
(poz.330)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
324 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
14.1./2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
poz.330%((1,56+1,45)/2+0,15)*0,96 m3 3,972
poz.328*((1,56+1,45)/2+0,15)*1,1 m3 5,462
RAZEM 9,434
325|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
14.1.
1
poz.330%0,15*0,96 m3 0,360
poz.328*0,15*1,1 m3 0,495
RAZEM 0,855
326|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
14.1.|analogia
1
poz.330%0,46*0,96 m3 1,104
-p0z.330%(3,14*0,08*0,08) m3 -0,050
poz.328%0,61*1,1 m3 2,013
-poz.328*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272
RAZEM 2,795
327|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
14.1.12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
poz.324-poz.325-poz.326 m3 5,784
RAZEM 5,784
2.14. Roboty instalacyjne
1.2
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328|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
14.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
329|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
14.1.
2
poz.328 m 3,000
RAZEM 3,000
330/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
14.1.
2
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
331/KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
14.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
332|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- |kpl.
d.2.|0527-01 ki; element o rozpietosci 4 m
14.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
333|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|/0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
14.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
334/KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
14.1.
2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
335/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
14.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
336|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
14.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
337|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
14.1.
2
poz.330+p0z.328 m 5,500
RAZEM 5,500
2.14. Przytacze na terenie dziatki
2
2.14. Roboty ziemne
2.1
338|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
14.2.
1
(poz.343)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
339|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
14.2.
1
poz.343*((1,56+1,45)/2+0,15)*0,96 m3 3,289
RAZEM 3,289
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340|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
14.2.
1
poz.343*0,15*0,96 m3 0,298
RAZEM 0,298
341|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
14.2.|analogia
1
poz.343%0,46*0,96 m3 0,914
dn 160 -poz.343*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,042
RAZEM 0,872
342|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
14.2.|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.339-poz.340-poz.341 m3 2,119
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,868
2.14. Roboty instalacyjne
2.2
343|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
14.2.
2
2,07 m 2,070
RAZEM 2,070
344 |KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
14.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
345|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
14.2.
2
poz.343 m 2,070
RAZEM 2,070
2.14. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
346/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
14.2.
3
(poz.343)*2 m?2 4,140
RAZEM 4,140
2.15 Dziatka nr 1527/37
2.15. Przytacze poza granica dziatki
1
2.15. Roboty ziemne
1.1
347 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
15.1.
1
poz.352/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
348|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
15.1.12.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
1/03/02 0208-
02
S2-S2.1 poz.352%((1,68+1,6)/2+0,15)*1,1 m3 7,285
RAZEM 7,285
349|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
15.1.
1
poz.352*0,15*1,1 m3 0,611
RAZEM 0,611
350|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
15.1.|analogia
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poz.352%0,51*1,1 m3 2,076
dn 160 -poz.352*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,336
RAZEM 1,740
351/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
15.1.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.348-p0z.349-p0z.350 m3 4,934
RAZEM 4,934
2.15. Roboty instalacyjne
1.2
352|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
15.1.
2
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
353|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite
15.1.
2
poz.352 m 3,700
RAZEM 3,700
354|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
15.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
355|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
15.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
356|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
15.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
357|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
15.1.
2
poz.352 m 3,700
RAZEM 3,700
2.15. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
358|/KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-1ll- |m2
d.2.|0506-04 Odtworzenie rowu
15.1.|analogia
3
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.15. Przylacze na terenie dziatki
2
2.15. Roboty ziemne
2.1
359|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
15.2.
1
(poz.364+p0z.366)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
360{KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
15.2.
1
poz.364*((1,68+1,6)/2+0,15)*1,1 m3 3,938
poz.366((1,68+1,6)/2+0,15)*0,96 m3 1,323
RAZEM 5,261
361|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
15.2.
1
poz.364*0,15*1,1 m3 0,330




OBMIAR
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poz.366*0,15*0,96 m3 0,111
RAZEM 0,441
362|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
15.2.|analogia
1
poz.364%0,46*1,1 m3 1,012
dn 160 -p0z.364*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,181
poz.366%0,46*0,96 m3 0,340
dn 160 -poz.366*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,015
RAZEM 1,156
363|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
15.2.|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.360-poz.361-poz.362 m3 3,664
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 3,413
2.15. Roboty instalacyjne
2.2
364 | KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
15.2.
2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
365|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
15.2.
2
poz.364 m 2,000
RAZEM 2,000
366 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
15.2.
2
0,77 m 0,770
RAZEM 0,770
367 |KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
15.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
368|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
15.2.
2
poz.364+p0z.366 m 2,770
RAZEM 2,770
2.15. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
369|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
15.2.
3
3*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.16 Dziatka nr 1527/38
2.16. Przytacze poza granica dziatki
1
2.16. Roboty ziemne
1.1
370/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
16.1.
1
poz.375/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
371/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
16.1./2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
S2-S2.1 poz.375%((1,73+1,6)/2+0,15)*1,1 m3 7,986
RAZEM 7,986
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372|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
16.1.
1
poz.375%0,15*1,1 m3 0,660
RAZEM 0,660
373|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
16.1.|analogia
1
poz.375%0,51*1,1 m3 2,244
dn 160 -poz.375*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,363
RAZEM 1,881
374 KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
16.1.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.371-p0z.372-p0z.373 m3 5,445
RAZEM 5,445
2.16. Roboty instalacyjne
1.2
375|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
16.1.
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
376/KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
16.1.
2
poz.375 m 4,000
RAZEM 4,000
377|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
16.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
378|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
16.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
379|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
16.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
380|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
16.1.
2
poz.375 m 4,000
RAZEM 4,000
2.16. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
381|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-1ll- |m?2
d.2.|0506-04 Odtworzenie rowu
16.1.|analogia
3
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.16. Przylacze na terenie dziatki
2
2.16. Roboty ziemne
2.1
382|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
16.2.
1
(poz.387+p0z.389)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
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383|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
16.2.
1
poz.387%((1,73+1,6)/2+0,15)*1,1 m3 1,997
poz.389%((1,73+1,6)/2+0,15)*0,96 m3 2,300
RAZEM 4,297
384 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
16.2.
1
poz.387%0,15*1,1 m3 0,165
poz.389*0,15*0,96 m3 0,190
RAZEM 0,355
385/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
16.2.|analogia
1
poz.387%0,46*1,1 m3 0,506
dn 160 -poz.387%(3,14*0,17*0,17) m3 -0,091
poz.389%0,46*0,96 m3 0,583
dn 160 -poz.389*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,027
RAZEM 0,971
386|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
16.2.|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.383-p0z.384-poz.385 m3 2,971
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 2,720
2.16. Roboty instalacyjne
2.2
387|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
16.2.
2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
388|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite
16.2.
2
poz.387 m 1,000
RAZEM 1,000
389|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
16.2.
2
1,32 m 1,320
RAZEM 1,320
390|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
16.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
391|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
16.2.
2
poz.387+p0z.389 m 2,320
RAZEM 2,320
2.16. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
392|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|/0501-01
16.2.
3
2,52 m?2 5,000
RAZEM 5,000
2.17 Dziatka nr 1527/39
2.17. Przytacze poza granica dziatki
1
2.17. Roboty ziemne
1.1
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393|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
17.1.
1
(poz.400)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
394 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
17.1.12.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
poz.400%((1,56+1,45)/2+0,15)*0,96 m3 4,147
poz.398%((1,56+1,45)/2+0,15)*1,1 m3 5,462
RAZEM 9,609
395/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
17.1.
1
poz.400%0,15*0,96 m3 0,376
poz.398*0,15*1,1 m3 0,495
RAZEM 0,871
396 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
17.1.|analogia
1
poz.400%0,46*0,96 m3 1,153
-poz.400%(3,14*0,08*0,08) m3 -0,052
poz.398%0,61*1,1 m3 2,013
-poz.398*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272
RAZEM 2,842
397 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
17.1.12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.394-p0z.395-poz.396 m3 5,896
RAZEM 5,896
2.17. Roboty instalacyjne
1.2
398 KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
17.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
399|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
17.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
400|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
17.1.
2
2,61 m 2,610
RAZEM 2,610
401|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
17.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
402|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.2./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
17.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
403|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
17.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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404 KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
17.1.
2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
405|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
17.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
406|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
17.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
407|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
17.1.
2
p0z.400+p0z.398 m 5,610
RAZEM 5,610
2.17. Przytacze na terenie dziatki
2
2.17. Roboty ziemne
2.1
408|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
17.2.
1
(poz.413)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
409|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l|
17.2.
1
poz.413*((1,56+1,45)/2+0,15)*0,96 m3 3,178
RAZEM 3,178
410|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
17.2.
1
poz.413*0,15*0,96 m3 0,288
RAZEM 0,288
411|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
17.2.|analogia
1
poz.413*0,46*0,96 m3 0,883
dn 160 -poz.413*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,040
RAZEM 0,843
412|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
17.2.|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.409-poz.410-poz.411 m3 2,047
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,796
2.17. Roboty instalacyjne
2.2
413|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
17.2.
2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
414|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
17.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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415|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
17.2.
2
poz.413 m 2,000
RAZEM 2,000
2.17. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
416/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
17.2.
3
(poz.413)*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
417 Rozbidrka i odtworzenie ogrodzen kpl
d.2.|analiza indy-
17.2.|widualna
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.18 Dziatka nr 1527/40
2.18. Przytacze poza granica dziatki
1
2.18. Roboty ziemne
1.1
418|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
18.1.
1
(poz.425)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
419|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢é 10 km po drogach o nawierzchni
18.1./12.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
1/03/02 0208-
02
poz.425%((1,62+1,5)/2+0,15)*0,96 m3 5,319
poz.423*((1,62+1,5)/2+0,15)*1,1 m3 5,643
RAZEM 10,962
420|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
18.1.
1
poz.425%0,15*0,96 m3 0,467
poz.423*0,15*1,1 m3 0,495
RAZEM 0,962
421|KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
18.1.|analogia
1
poz.425%0,46*0,96 m3 1,431
-poz.425*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,065
poz.423*0,61*1,1 m3 2,013
-poz.423*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272
RAZEM 3,107
422|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
18.1.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.419-p0z.420-poz.421 m3 6,893
RAZEM 6,893
2.18. Roboty instalacyjne
1.2
423|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
18.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
424|\KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
18.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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425/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
18.1.
2
3,24 m 3,240
RAZEM 3,240
426|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
18.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
427|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- |kpl.
d.2.|0527-01 ki; element o rozpietosci 4 m
18.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
428|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|/0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
18.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
429|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
18.1.
2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
430|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
18.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
431|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
18.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
432|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
18.1.
2
poz.425+p0z.423 m 6,240
RAZEM 6,240
2.18. Przytacze na terenie dziatki
2
2.18. Roboty ziemne
2.1
433|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
18.2.
1
(poz.438)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
434|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
18.2.
1
poz.438*((1,62+1,5)/2+0,15)*0,96 m3 2,955
RAZEM 2,955
435|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
18.2.
1
poz.438*0,15*0,96 m3 0,259
RAZEM 0,259
436|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
18.2.|analogia
1
poz.438*0,46*0,96 m3 0,795
dn 160 -poz.438*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,036
RAZEM 0,759
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437|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
18.2.12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.434-p0z.435-p0z.436 m3 1,937
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,686
2.18. Roboty instalacyjne
2.2
438|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
18.2.
2
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
439|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementoéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2./0406-03 z.o. |mm i glebokosci do 2.0 m
18.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
440|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
18.2.
2
poz.438 m 1,800
RAZEM 1,800
2.18. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
441|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2.|0501-01
18.2.
3
(poz.438)*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
442 Rozbidrka i odtworzenie ogrodzen kpl.
d.2.|analiza indy-
18.2.|widualna
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.19 Dziatka nr 1527/27
2.19. Przylagcze poza granica dziatki
1
2.19. Roboty ziemne
1.1
443|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
19.1.
1
(poz.450)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
444 \KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
19.1.12.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajacym
1/03/02 0208-
02
poz.450%((1,99+1,4)/2+0,15)*0,96 m3 6,075
poz.448%((1,99+1,4)/2+0,15)*1,1 m3 6,089
RAZEM 12,164
445/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
19.1.
1
poz.450%0,15*0,96 m3 0,494
poz.448*0,15*1,1 m3 0,495
RAZEM 0,989
446|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
19.1.|analogia
1
poz.450%0,46*0,96 m3 1,515
-poz.450*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,069
poz.448*0,61*1,1 m3 2,013
-poz.448*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272
RAZEM 3,187
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447|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
19.1.12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
poz.444-p0z.445-poz.446 m3 7,988
RAZEM 7,988
2.19. Roboty instalacyjne
1.2
448|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
19.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
449|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
19.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
450/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
19.1.
2
3,43 m 3,430
RAZEM 3,430
451/KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
19.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
452|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.2./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
19.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
453|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
19.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
454|/KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
19.1.
2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
455/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|/0529-01
19.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
456 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
19.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
457|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
19.1.
2
p0z.450+p0z.448 m 6,430
RAZEM 6,430
2.19. Przylacze na terenie dziatki
2
2.19. Roboty ziemne
2.1
458 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
19.2.
1
(poz.463)/1000 km 0,002
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RAZEM 0,002
459|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l|
19.2.
1
poz.463*((1,99+1,40)/2+0,15)*0,96 m3 2,657
RAZEM 2,657
460|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
19.2.
1
poz.463*0,15*0,96 m3 0,216
RAZEM 0,216
461|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
19.2.|analogia
1
poz.463*0,46*0,96 m3 0,662
dn 160 -poz.463*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,030
RAZEM 0,632
462|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
19.2.|12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.459-p0z.460-poz.461 m3 1,809
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,558
2.19. Roboty instalacyjne
2.2
463|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
19.2.
2
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
464|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
19.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
465|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
19.2.
2
poz.463 m 1,500
RAZEM 1,500
2.19. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
466 | KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
19.2.
3
(poz.463)*2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
2.20 Dziatka nr 1527/26
2.20. Przytacze poza granica dziatki
1
2.20. Roboty ziemne
1.1
467|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
20.1.
1
poz.472/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
468|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
20.1./12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
S2-S2.1 poz.472%((1,43+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 6,446
RAZEM 6,446
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469|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
20.1.
1
poz.472*0,15*1,1 m3 0,660
RAZEM 0,660
470|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
20.1.|analogia
1
poz.472*0,51*1,1 m3 2,244
dn 160 -poz.472*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,363
RAZEM 1,881
471/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
20.1.12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.468-p0z.469-p0z.470 m3 3,905
RAZEM 3,905
2.20. Roboty instalacyjne
1.2
472|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
20.1.
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
473|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
20.1.
2
poz.472 m 4,000
RAZEM 4,000
474 KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
20.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
475|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
20.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
476|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
20.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
477|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
20.1.
2
poz.472 m 4,000
RAZEM 4,000
2.20. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
478|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-lll- [m2
d.2.|0506-04 Odtworzenie rowu
20.1.|analogia
3
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.20. Przylacze na terenie dziatki
2
2.20. Roboty ziemne
2.1
479/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
20.2.
1
(poz.484+p0z.486)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
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480|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
20.2.
1
poz.484%((1,43+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 1,934
poz.486*((1,43+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 0,900
RAZEM 2,834
481|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
20.2.
1
poz.484*0,15*1,1 m3 0,198
poz.486*0,15*0,96 m3 0,092
RAZEM 0,290
482|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
20.2.|analogia
1
poz.484%0,46*1,1 m3 0,607
dn 160 -poz.484*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,109
poz.486%0,46*0,96 m3 0,283
dn 160 -poz.486*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,013
RAZEM 0,768
483|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
20.2.|2.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.480-p0z.481-poz.482 m3 1,776
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,525
2.20. Roboty instalacyjne
2.2
484|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
20.2.
2
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
485|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite
20.2.
2
poz.484 m 1,200
RAZEM 1,200
486|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
20.2.
2
0,64 m 0,640
RAZEM 0,640
487|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
20.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
488|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
20.2.
2
p0z.484+p0z.486 m 1,840
RAZEM 1,840
2.20. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
489|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|/0501-01
20.2.
3
2,02 m?2 4,000
RAZEM 4,000
2.21 Dziatka nr 1527/28
2.21. Przytacze poza granica dziatki
1
2.21. Roboty ziemne
1.1
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490|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
211
1
(poz.497)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
491|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
21.1./12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
poz.497%((1,68+1,4)/2+0,15)*0,96 m3 4,348
poz.495%((1,68+1,4)/2+0,15)*1,1 m3 7,436
RAZEM 11,784
492|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
211
1
poz.497%0,15*0,96 m3 0,386
poz.495*0,15*1,1 m3 0,660
RAZEM 1,046
493|KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
21.1.|analogia
1
poz.497%0,46*0,96 m3 1,183
-poz.497*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,054
poz.495%0,61*1,1 m3 2,684
-p0z.495*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,363
RAZEM 3,450
494|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
21.1.|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.491-p0z.492-p0z.493 m3 7,288
RAZEM 7,288
2.21. Roboty instalacyjne
1.2
495|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
211
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
496 KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
211
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
497 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
211
2
2,68 m 2,680
RAZEM 2,680
498 |KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
211
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
499|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.2./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
211
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
500|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
211
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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501 |KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
21.1.
2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
502|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
21.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
503|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
21.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
504 |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
21.1.
2
p0z.497+p0z.495 m 6,680
RAZEM 6,680
2.21. Przytacze na terenie dziatki
2
2.21. Roboty ziemne
2.1
505/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
21.2.
1
(poz.510)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
506 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l|
21.2.
1
poz.510%((1,68+1,4)/2+0,15)*0,96 m3 2,434
RAZEM 2,434
507 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
21.2.
1
poz.510%0,15*0,96 m3 0,216
RAZEM 0,216
508 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
21.2.|analogia
1
poz.510%0,46*0,96 m3 0,662
dn 160 -poz.510*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,030
RAZEM 0,632
509|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
21.2.|12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.506-p0z.507-poz.508 m3 1,586
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,335
2.21. Roboty instalacyjne
2.2
510/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
21.2.
2
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
511|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
21.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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512|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
21.2.
2
poz.510 m 1,500
RAZEM 1,500
2.21. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
513|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
21.2.
3
(poz.510)*2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
2.22 Dziatka nr 1528/17
2.22. Przytacze poza granica dziatki
1
2.22. Roboty ziemne
1.1
514 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
221.
1
poz.519/1000 km 0,007
RAZEM 0,007
515/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
22.1.12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
poz.519%((1,59+1,45)/2+0,15)*1,1 m3 12,859
RAZEM 12,859
516|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
22.1.
1
poz.519*0,15*1,1 m3 1,155
RAZEM 1,155
517|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
22.1.|analogia
1
poz.519%0,61*1,1 m3 4,697
-p0z.519*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,635
RAZEM 4,062
518/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
22.1.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
poz.515-p0oz.516-poz.517 m3 7,642
RAZEM 7,642
2.22. Roboty instalacyjne
1.2
519|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
22.1.
2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
520|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
22.1.
2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
521|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
22.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
522|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.2./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
22.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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523|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|/0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
221.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
524 |KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
221.
2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
525|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
221.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
526 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
221.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
527|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
221.
2
poz.519 m 7,000
RAZEM 7,000
2.22. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
528|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
22.1.
3
4*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.22. Przylacze na terenie dziatki
2
2.22. Roboty ziemne
2.1
529|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
22.2.
1
(poz.534)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
530|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-I|
22.2.
1
poz.534*((1,59+1,45)/2+0,15)*0,96 m3 4,024
RAZEM 4,024
531|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
22.2.
1
poz.534*0,15*0,96 m3 0,361
RAZEM 0,361
532|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
22.2.|analogia
1
poz.534*0,46*0,96 m3 1,108
dn 160 -poz.534*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,050
RAZEM 1,058
533|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
22.2.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.530-p0z.531-p0z.532 m3 2,605
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 2,354
2.22. Roboty instalacyjne
2.2
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534|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
22.2.
2
2,51 m 2,510
RAZEM 2,510
535|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
22.2.12.3.9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
536|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
22.2.
2
poz.534 m 2,510
RAZEM 2,510
2.22. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
537|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
22.2.
3
(poz.534)*2 m?2 5,020
RAZEM 5,020
538 Rozbidrka i odtworzenie ogrodzen kpl.
d.2.|analiza indy-
22.2.|\widualna
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.23 Dziatka nr 1529/4
2.23. Przytacze poza granica dziatki
1
2.23. Roboty ziemne
1.1
539|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
23.1.
1
poz.544/1000 km 0,006
RAZEM 0,006
540 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
23.1./12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
poz.544*((1,33+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 9,339
RAZEM 9,339
541|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
23.1.
1
poz.544*0,15*1,1 m3 0,990
RAZEM 0,990
542|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
23.1.|analogia
1
poz.544*0,61*1,1 m3 4,026
-poz.544*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,544
RAZEM 3,482
543|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
23.1.|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
poz.540-poz.541-poz.542 m3 4,867
RAZEM 4,867
2.23. Roboty instalacyjne
1.2
544|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
23.1.
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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545/KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
23.1.
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
546 |KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
23.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
547 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- |kpl.
d.2.|0527-01 ki; element o rozpietosci 4 m
23.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
548 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|/0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
23.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
549|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
23.1.
2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
550 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
23.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
551 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
23.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
552|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
23.1.
2
poz.544 m 6,000
RAZEM 6,000
2.23. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
553|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
23.1.
3
4*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.23. Przylacze na terenie dziatki
2
2.23. Roboty ziemne
2.1
554 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
23.2.
1
(poz.559)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
555|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
23.2.
1
poz.559%((1,33+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 3,206
RAZEM 3,206
556 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
23.2.
1
poz.559*0,15*0,96 m3 0,340
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RAZEM 0,340
557|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
23.2.|analogia
1
poz.559%0,460,96 m3 1,042
dn 160 -poz.559*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,047
RAZEM 0,995
558|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
23.2.|12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.555-p0z.556-poz.557 m3 1,871
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,620
2.23. Roboty instalacyjne
2.2
559|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
23.2.
2
2,36 m 2,360
RAZEM 2,360
560 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
23.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
561|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
23.2.
2
poz.559 m 2,360
RAZEM 2,360
2.23. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
562|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
23.2.
3
(poz.559)*2 m?2 4,720
RAZEM 4,720
2.24 Dziatka nr 1529/8
2.24. Przytacze poza granica dziatki
1
2.24. Roboty ziemne
1.1
563 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
241.
1
poz.568/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
564 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
24.1./12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
poz.568*((1,96+1,85)/2+0,15)*1,1 m3 6,782
RAZEM 6,782
565|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
24.1.
1
poz.568*0,15*1,1 m3 0,495
RAZEM 0,495
566|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
24.1.|analogia
1
poz.568%0,61*1,1 m3 2,013
-poz.568*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272
RAZEM 1,741

-51-

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 27251




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
567 | KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
24.1.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
poz.564-p0z.565-p0z.566 m3 4,546
RAZEM 4,546
2.24. Roboty instalacyjne
1.2
568 KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
24.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
569|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
24.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
570|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
24.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
571/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.2./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
24.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
572|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
24.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
573|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
24.1.
2
1*3 m 3,000
RAZEM 3,000
574 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
24.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
575|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
24.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
576|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
24.1.
2
poz.568 m 3,000
RAZEM 3,000
2.24. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
577|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-1ll- |m?2
d.2./0506-04 Odtworzenie rowu
24.1.|analogia
3
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.24. Przytacze na terenie dziatki
2
2.24. Roboty ziemne
2.1
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578|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
24.2.
1
(poz.583)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
579|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
24.2.
1
poz.583*((1,96+1,85)/2+0,15)*0,96 m3 5,721
RAZEM 5,721
580/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
24.2.
1
poz.583*0,15*0,96 m3 0,418
RAZEM 0,418
581|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
24.2.|analogia
1
poz.583%0,46*0,96 m3 1,281
dn 160 -poz.583*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,058
RAZEM 1,223
582|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
24.2.12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.579-p0z.580-p0z.581 m3 4,080
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 3,829
2.24. Roboty instalacyjne
2.2
583|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
24.2.
2
2,9 m 2,900
RAZEM 2,900
584 |KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
24.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
585|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
24.2.
2
poz.583 m 2,900
RAZEM 2,900
2.24. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
586|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
24.2.
3
(poz.583)*2 m?2 5,800
RAZEM 5,800
2.25 Dziatka nr 2151/3
2.25. Przytacze poza granica dziatki
1
2.25. Roboty ziemne
1.1
587 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
25.1.
1
poz.592/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
588 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2.|/0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
25.1./12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
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poz.592*((1,17+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 3,671
RAZEM 3,671
589|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
25.1.
1
poz.592*0,15*1,1 m3 0,413
RAZEM 0,413
590|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
25.1.|analogia
1
poz.592%0,61*1,1 m3 1,678
-p0z.592*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,227
RAZEM 1,451
591|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
25.1.12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
poz.588-p0z.589-p0z.590 m3 1,807
RAZEM 1,807
2.25. Roboty instalacyjne
1.2
592|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
25.1.
2
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
593|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
25.1.
2
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
594 | KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
25.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
595/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
25.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
596 | KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
25.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
597|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
25.1.
2
poz.592 m 2,500
RAZEM 2,500
2.25. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
598 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
25.1.
3
1,52 m?2 3,000
RAZEM 3,000
2.25. Przylacze na terenie dziatki
2
2.25. Roboty ziemne
2.1
599|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
25.2.
1
(poz.604)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
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600{KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
25.2.
1
poz.604*((1,17+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 3,255
RAZEM 3,255
601|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
25.2.
1
poz.604*0,15*0,96 m3 0,366
RAZEM 0,366
602|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
25.2.|analogia
1
poz.604*0,46*0,96 m3 1,122
dn 160 -poz.604*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,051
RAZEM 1,071
603|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
25.2.12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.600-poz.601-poz.602 m3 1,818
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,567
2.25. Roboty instalacyjne
2.2
604 [KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
25.2.
2
2,54 m 2,540
RAZEM 2,540
605|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
25.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
606 |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
25.2.
2
poz.604 m 2,540
RAZEM 2,540
2.25. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
607|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
25.2.
3
(poz.604)*2 m?2 5,080
RAZEM 5,080
2.26 Dziatka nr 2151/4
2.26. Przytacze poza granica dziatki
1
2.26. Roboty ziemne
1.1
608 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
26.1.
1
poz.613/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
609|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
26.1./12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
poz.613*((1,27+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 4,571
RAZEM 4,571
610|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
26.1.
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poz.613*0,15*1,1 m3 0,495
RAZEM 0,495
611|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
26.1.|analogia
1
poz.613*0,61*1,1 m3 2,013
-p0z.613*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272
RAZEM 1,741
612|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
26.1.12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.609-p0z.610-poz.611 m3 2,335
RAZEM 2,335
2.26. Roboty instalacyjne
1.2
613|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $ér. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
26.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
614|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite
26.1.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
615/KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
26.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
616|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
26.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
617 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
26.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
618/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
26.1.
2
poz.613 m 3,000
RAZEM 3,000
2.26. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
619|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|/0501-01
26.1.
3
2*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
2.26. Przylacze na terenie dziatki
2
2.26. Roboty ziemne
2.1
620|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
26.2.
1
(poz.625)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
621|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
26.2.
1
poz.625%((1,27+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 2,433
RAZEM 2,433
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622|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
26.2.
1
poz.625%0,15*0,96 m3 0,264
RAZEM 0,264
623|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
26.2.|analogia
1
poz.625%0,46*0,96 m3 0,808
dn 160 -poz.625*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,037
RAZEM 0,771
624|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
26.2.|12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.621-p0z.622-p0z.623 m3 1,398
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,147
2.26. Roboty instalacyjne
2.2
625|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
26.2.
2
1,83 m 1,830
RAZEM 1,830
626 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
26.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
627 |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
26.2.
2
poz.625 m 1,830
RAZEM 1,830
2.26. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
628 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
26.2.
3
(poz.625)*2 m?2 3,660
RAZEM 3,660
2.27 Dziatka nr 2134/3
2.27. Przytacze poza granica dziatki
1
2.27. Roboty ziemne
1.1
629|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
27.1.
1
poz.634/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
630{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
27.1.12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
poz.634*((1,27+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 3,047
RAZEM 3,047
631|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
27.1.
1
poz.634*0,15*1,1 m3 0,330
RAZEM 0,330
632|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
27.1.|analogia
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poz.634*0,61*1,1 m3 1,342
-p0z.634*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,181

RAZEM 1,161
633|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3

d.2./0214-03 z.o0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-

27.1.12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia

102 Js=0.98)+piasek
p0z.630-p0z.631-p0z.632 m3 1,556
RAZEM 1,556
2.27. Roboty instalacyjne
1.2

634 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $ér. nominalnej 355,6mm m

d.2.|0119-05

27.1.

2
2 m 2,000
RAZEM 2,000

635|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m

d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite

27.1.

2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
636|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
27.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

637 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.

d.2.|0529-06

27.1.

2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
638/KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
27.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

639|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m

d.2.|0804-01

27.1.

2
poz.634 m 2,000
RAZEM 2,000
2.27. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3

640|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2

d.2.|0501-01

27.1.

3
1*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
2.27. Przylacze na terenie dziatki
2
2.27. Roboty ziemne
2.1

641|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km

d.2.|0111-01 nym

27.2.

1
(poz.646)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
642|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
27.2.
1
poz.646*((1,27+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 3,976
RAZEM 3,976
643|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
27.2.
1
poz.646*0,15*0,96 m3 0,431
RAZEM 0,431
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644 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
27.2.|analogia
1
poz.646*0,46*0,96 m3 1,320
dn 160 -poz.646*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,060
RAZEM 1,260
645|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
27.2.|12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
po0z.642-p0z.643-poz.644 m3 2,285
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 2,034
2.27. Roboty instalacyjne
2.2
646 KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
27.2.
2
2,99 m 2,990
RAZEM 2,990
647 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
27.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
648 |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
27.2.
2
poz.646 m 2,990
RAZEM 2,990
2.27. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
649|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
27.2.
3
(poz.646)*2 m?2 5,980
RAZEM 5,980
2.28 Dziatka nr 2135/1
2.28. Przytacze poza granica dziatki
1
2.28. Roboty ziemne
1.1
650{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
28.1.
1
poz.655/1000 km 0,006
RAZEM 0,006
651|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
28.1./12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
poz.655%((1,31+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 8,500
RAZEM 8,500
652|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
28.1.
1
poz.655*0,15*1,1 m3 0,908
RAZEM 0,908
653|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
28.1.|analogia
1
poz.655%0,61*1,1 m3 3,691
-p0z.655*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,499
RAZEM 3,192
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654 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
28.1./12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.651-p0z.652-p0z.653 m3 4,400
RAZEM 4,400
2.28. Roboty instalacyjne
1.2
655|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.2.|0119-05
28.1.
2
55 m 5,500
RAZEM 5,500
656|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SN8 lite
28.1.
2
55 m 5,500
RAZEM 5,500
657|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
28.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
658 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.2./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
28.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
659|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
28.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
660|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
28.1.
2
1*3 m 3,000
RAZEM 3,000
661|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
28.1.
2
poz.655 m 5,500
RAZEM 5,500
2.28. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
662|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2.|0501-01
28.1.
3
2,52 m?2 5,000
RAZEM 5,000
2.28. Przytacze na terenie dziatki
2
2.28. Roboty ziemne
2.1
663 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
28.2.
1
(poz.668)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
664 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
28.2.
1
poz.668*((1,31+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 2,387
RAZEM 2,387
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665|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
28.2.
1
poz.668*0,15*0,96 m3 0,255
RAZEM 0,255
666 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
28.2.|analogia
1
poz.668*0,46*0,96 m3 0,782
dn 160 -poz.668*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,036
RAZEM 0,746
667|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
28.2.|12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.664-p0z.665-p0oz.666 m3 1,386
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,135
2.28. Roboty instalacyjne
2.2
668 KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
28.2.
2
1,77 m 1,770
RAZEM 1,770
669|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
28.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
670(KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
28.2.
2
poz.668 m 1,770
RAZEM 1,770
2.28. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
671|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
28.2.
3
(poz.668)*2 m?2 3,540
RAZEM 3,540
2.29 Dziatka nr 2134/4
2.29. Przytacze poza granica dziatki
1
2.29. Roboty ziemne
1.1
672|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
29.1.
1
poz.677/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
673|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
29.1./12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
1/03/02 0208-
02
poz.677*((1,3+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 4,620
RAZEM 4,620
674|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
29.1.
1
poz.677*0,15*1,1 m3 0,495
RAZEM 0,495
675|/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
29.1.|analogia
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poz.677%0,61*1,1 m3 2,013
-poz.677*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272

RAZEM 1,741
676|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3

d.2./0214-03 z.o0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-

29.1.12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia

102 Js=0.98)+piasek
p0z.673-p0z.674-p0z.675 m3 2,384
RAZEM 2,384
2.29. Roboty instalacyjne
1.2

677 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $ér. nominalnej 355,6mm m

d.2.|0119-05

29.1.

2
3 m 3,000
RAZEM 3,000

678/KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m

d.2./0309-01 ochronnych-rury PVC 160x4,7 mm SNS8 lite

29.1.

2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
679|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.|0529-01
29.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
680{KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.|0529-06
29.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
681|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
29.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
682|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
29.1.
2
poz.677 m 3,000
RAZEM 3,000
2.29. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
683|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
29.1.
3
2%2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
2.29. Przylacze na terenie dziatki
2
2.29. Roboty ziemne
2.1
684|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
29.2.
1
(poz.689)/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
685|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
29.2.
1
poz.689%((1,3+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 5,637
RAZEM 5,537
686|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
29.2.
1
poz.689*0,15*0,96 m3 0,593
RAZEM 0,593
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687 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
29.2.|analogia
1
poz.689%0,46*0,96 m3 1,819
dn 160 -poz.689*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,083
RAZEM 1,736
688|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
29.2.12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.685-p0z.686-poz.687 m3 3,208
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 2,957
2.29. Roboty instalacyjne
2.2
689|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
29.2.
2
4,12 m 4,120
RAZEM 4,120
690|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
29.2.12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
691|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
29.2.
2
poz.689 m 4,120
RAZEM 4,120
2.29. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
692|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
29.2.
3
(poz.689)*2 m?2 8,240
RAZEM 8,240
2.30 Dziatka nr 2135/2
2.30. Przytacze poza granica dziatki
1
2.30. Roboty ziemne
1.1
693 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
30.1.
1
poz.698/1000 km 0,006
RAZEM 0,006
694 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
30.1.|2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
1/03/02 0208-
02
poz.698*((1,31+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 8,608
RAZEM 8,608
695|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
30.1.
1
poz.698*0,15*1,1 m3 0,919
RAZEM 0,919
696|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
30.1.|analogia
1
poz.698*0,61*1,1 m3 3,737
-p0z.698*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,505
RAZEM 3,232
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697 |[KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
30.1.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.694-p0z.695-p0oz.696 m3 4,457
RAZEM 4,457
2.30. Roboty instalacyjne
1.2
698|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
30.1.
2
5,57 m 5,570
RAZEM 5,570
699|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
30.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
700{KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.2./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
30.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
701|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
30.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
702|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
30.1.
2
1*3 m 3,000
RAZEM 3,000
703|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
30.1.
2
p0z.698 m 5,570
RAZEM 5,570
2.30. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
704 | KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2.|/0501-01
30.1.
3
3,07*2 m?2 6,140
RAZEM 6,140
2.30. Przytacze na terenie dziatki
2
2.30. Roboty ziemne
2.1
705/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
30.2.
1
(poz.710)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
706|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l|
30.2.
1
poz.710%((1,31+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 2,023
RAZEM 2,023
707|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
30.2.
1
poz.710*0,15*0,96 m3 0,216
RAZEM 0,216
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708/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
30.2.|analogia
1
poz.710%0,46*0,96 m3 0,662
dn 160 -poz.710*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,030
RAZEM 0,632
709|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
30.2.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu -1l - wspotczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
poz.706-poz.707-poz.708 m3 1,175
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 0,924
2.30. Roboty instalacyjne
2.2
710/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
30.2.
2
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
711/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
30.2.|2.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
712|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
30.2.
2
poz.710 m 1,500
RAZEM 1,500
2.30. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
713|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
30.2.
3
(poz.710)*2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
2.31 Dziatka nr 1536/8
2.31. Przytacze poza granica dziatki
1
2.31. Roboty ziemne
1.1
714 /KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.|0111-01 nym
31.1.
1
poz.719/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
715/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
31.1.12.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
1/03/02 0208-
02
poz.719%((1,43+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 4,029
RAZEM 4,029
716|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
31.1.
1
poz.719*0,15*1,1 m3 0,413
RAZEM 0,413
717|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
31.1.|analogia
1
poz.719%0,61*1,1 m3 1,678
-poz.719*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,227
RAZEM 1,451
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718/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
31.1.12.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
poz.715-poz.716-poz.717 m3 2,165
RAZEM 2,165
2.31. Roboty instalacyjne
1.2
719|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
31.1.
2
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
720|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
31.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
721|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
31.1.
2
poz.719 m 2,500
RAZEM 2,500
2.31. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
722|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2.|0501-01
31.1.
3
1,52 m?2 3,000
RAZEM 3,000
2.31. Przytacze na terenie dziatki
2
2.31. Roboty ziemne
2.1
723|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
31.2.
1
(poz.728)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
724 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.|/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
31.2.
1
poz.728*((1,43+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 2,91
RAZEM 2,911
725|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
31.2.
1
poz.728*0,15*0,96 m3 0,298
RAZEM 0,298
726|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
31.2.|analogia
1
poz.728%0,46*0,96 m3 0,914
dn 160 -poz.728*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,042
RAZEM 0,872
727|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2./0214-03 z.o0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
31.2.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu -1l - wspotczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
p0z.724-p0z.725-p0oz.726 m3 1,741
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,490
2.31. Roboty instalacyjne
2.2
728 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.2.|1308-02
31.2.
2

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 27251




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,07 m 2,070
RAZEM 2,070
729|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
31.2.|12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
730|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
31.2.
2
poz.728 m 2,070
RAZEM 2,070
2.31. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
731/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
31.2.
3
(poz.728)*2 m?2 4,140
RAZEM 4,140
2.32 Dziatka nr 1536/9
2.32. Przytacze poza granica dziatki
1
2.32. Roboty ziemne
1.1
732|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
32.1.
1
poz.737/1000 km 0,010
RAZEM 0,010
733|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
32.1.12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
1/03/02 0208-
02
poz.737%((1,43+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 16,115
RAZEM 16,115
734 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
32.1.
1
poz.737*0,15*1,1 m3 1,650
RAZEM 1,650
735|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
32.1.|analogia
1
poz.737%0,61*1,1 m3 6,710
-poz.737*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,907
RAZEM 5,803
736|/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
32.1.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
p0z.733-p0z.734-poz.735 m3 8,662
RAZEM 8,662
2.32. Roboty instalacyjne
1.2
737|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
32.1.
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
738/ KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
32.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
739|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.2./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
32.1.
2
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
740|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
32.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
741/KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
32.1.
2
1*3 m 3,000
RAZEM 3,000
742|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
32.1.
2
poz.737 m 10,000
RAZEM 10,000
2.32. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
743|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
32.1.
3
7,52 m?2 15,000
RAZEM 15,000
2.32. Przylacze na terenie dziatki
2
2.32. Roboty ziemne
2.1
744 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
32.2.
1
(poz.749)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
745/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
32.2.
1
poz.749%((1,43+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 2,742
RAZEM 2,742
746 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
32.2.
1
poz.749*0,15*0,96 m3 0,281
RAZEM 0,281
747|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
32.2.|analogia
1
poz.749%0,46*0,96 m3 0,861
dn 160 -poz.749*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,039
RAZEM 0,822
748|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
32.2.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
poz.745-poz.746-poz. 747 m3 1,639
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 1,388
2.32. Roboty instalacyjne
2.2
749|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
32.2.
2
1,95 m 1,950
RAZEM 1,950
750/ KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2./0406-03 z.o. |mm i glebokosci do 2.0 m
32.2.|12.3. 9901-03
2|analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
751|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
32.2.
2
poz.749 m 1,950
RAZEM 1,950
2.32. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
752|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|/0501-01
32.2.
3
(poz.749)*2 m?2 3,900
RAZEM 3,900
2.33 Dziatka nr 1536/11
2.33. Przytacze poza granica dziatki
1
2.33. Roboty ziemne
1.1
753|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
33.1.
1
poz.758/1000 km 0,010
RAZEM 0,010
754 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2.|/0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢é 10 km po drogach o nawierzchni
33.1.12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
1/03/02 0208-
02
poz.758%((1,34+1,15)/2+0,15)*1,1 m3 15,345
RAZEM 15,345
755|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
33.1.
1
poz.758*0,15*1,1 m3 1,650
RAZEM 1,650
756 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
33.1.|analogia
1
poz.758%0,61*1,1 m3 6,710
-poz.758*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,907
RAZEM 5,803
757 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
33.1.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll - wspétczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
poz.754-poz.755-poz.756 m3 7,892
RAZEM 7,892
2.33. Roboty instalacyjne
1.2
758 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
33.1.
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
759|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
33.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
760|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.2./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
33.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
761/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
33.1.
2
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
762|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
33.1.
2
1*3 m 3,000
RAZEM 3,000
763|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
33.1.
2
poz.758 m 10,000
RAZEM 10,000
2.33. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
764 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
33.1.
3
7,52 m?2 15,000
RAZEM 15,000
2.33. Przylacze na terenie dziatki
2
2.33. Roboty ziemne
2.1
765/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
33.2.
1
(poz.770)/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
766 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-I|
33.2.
1
poz.770%((1,34+1,15)/2+0,15)*0,96 m3 2,103
RAZEM 2,103
767|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
33.2.
1
poz.770*0,15*0,96 m3 0,226
RAZEM 0,226
768 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
33.2.|analogia
1
poz.770%0,46*0,96 m3 0,693
dn 160 -poz.770*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,032
RAZEM 0,661
769|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
33.2.|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
poz.766-p0z.767-p0oz.768 m3 1,216
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 0,965
2.33. Roboty instalacyjne
2.2
770|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
33.2.
2
1,57 m 1,570
RAZEM 1,570
771/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2./0406-03 z.o. |mm i glebokosci do 2.0 m
33.2.|2.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
772|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
33.2.
2
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poz.770 m 1,570
RAZEM 1,570
2.33. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
773|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
33.2.
3
(poz.770)*2 m?2 3,140
RAZEM 3,140
2.34 Dziatka nr 1536/10
2.34. Przytacze poza granica dziatki
1
2.34. Roboty ziemne
1.1
774 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.2.|0111-01 nym
34.1.
1
poz.779/1000 km 0,007
RAZEM 0,007
775/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
34.1.12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
1/03/02 0208-
02
poz.779%((1,34+1,2)/2+0,15)*1,1 m3 10,934
RAZEM 10,934
776|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
34.1.
1
poz.779*0,15*1,1 m3 1,155
RAZEM 1,155
777|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
34.1.|analogia
1
poz.779%0,61*1,1 m3 4,697
-poz.779*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,635
RAZEM 4,062
778/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
34.1.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
102 Js=0.98)+piasek
poz.775-poz.776-poz. 777 m3 5,717
RAZEM 5,717
2.34. Roboty instalacyjne
1.2
779|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
34.1.
2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
780|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.2.|1427-01
34.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
781/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.2./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
34.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
782|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
34.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
783|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.2.|0113-01
34.1.
2
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1*3 m 3,000
RAZEM 3,000
784|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
34.1.
2
poz.779 m 7,000
RAZEM 7,000
2.34. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
785/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|/0501-01
34.1.
3
4,5*2 m?2 9,000
RAZEM 9,000
2.34. Przylacze na terenie dziatki
2
2.34. Roboty ziemne
2.1
786|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.2.|0111-01 nym
34.2.
1
(poz.791)/1000 km 0,001
RAZEM 0,001
787|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
34.2.
1
poz.791*((1,34+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 1,977
RAZEM 1,977
788 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|0511-03
34.2.
1
poz.791*0,15*0,96 m3 0,209
RAZEM 0,209
789|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.2.|0511-04
34.2.|analogia
1
poz.791*0,46*0,96 m3 0,640
dn 160 -poz.791*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,029
RAZEM 0,611
790|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.2.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
34.2.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
1|02 Js=0.98)
poz.787-p0z.788-p0oz.789 m3 1,157
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*2 m3 -0,251
425
RAZEM 0,906
2.34. Roboty instalacyjne
2.2
791/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.2.|1308-02
34.2.
2
1,45 m 1,450
RAZEM 1,450
792|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.2./0406-03 z.o. |mm i glebokosci do 2.0 m
34.2./12.3. 9901-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
793|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.2.|0804-01
34.2.
2
poz.791 m 1,450
RAZEM 1,450
2.34. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
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794 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2.|0501-01
34.2.
3
(poz.791)*2 m?2 2,900
RAZEM 2,900
3 Przytagcza kanalizacji sanitarnej ul.Andersa (dziatki zabudowane)
3.1 Dziatka nr 1521/10
3.1.1 Przylacze do pierwszej studzienki
3.1. Roboty ziemne
1.1
795/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.3.|/0111-01 nym
1.1.1
(poz.800+p0z.802)/1000 km 0,008
RAZEM 0,008
796 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.3./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
1.1.1]2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajacym
03/02 0208-
02
poz.800%((1,46+1,34)/2+0,15)*1,1 m3 5,115
poz.802%((1,46+1,34)/2+0,15)*0,96 m3 7,113
RAZEM 12,228
797 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|/0511-03
1.1.1
poz.800%0,15*1,1 m3 0,495
poz.802*0,15*0,96 m3 0,688
RAZEM 1,183
798 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
1.1.1|analogia
poz.800%0,51*1,1 m3 1,683
-poz.800%(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272
poz.802*0,46*96 m3 211,085
dn 160 -poz.802*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,096
RAZEM 212,400
799|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.3./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
1.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.796-p0z.797-poz.798 m3 -201,355
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*1,5 m3 -0,188
425
RAZEM -201,543
3.1. Roboty instalacyjne
1.2
800(KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.3.|0119-05
1.1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
801|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych
1.1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
802|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.3.|1308-02
1.1.2
4,78 m 4,780
RAZEM 4,780
803|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.3.|1427-01
1.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
804 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.3.|0406-03 z.o. |mm i gtebokosci do 2.0 m
1.1.2]2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
805|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- |kpl.
d.3.|0527-01 ki; element o rozpietosci 4 m
1.1.2
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
806 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.3.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
1.1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
807|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.3.|/0113-01
1.1.2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
808|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
1.1.2
poz.800+p0oz.802 m 7,780
RAZEM 7,780
3.1. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
809|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.3.|/0501-01
1.1.3
5*2 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3.1.2 Przylacze na terenie dziatki
3.1. Roboty ziemne
2.1
810|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.3.|/0111-01 nym
1.2.1
poz.815/1000 km 0,010
RAZEM 0,010
811/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.3./0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
1.2.1
poz.815%((1,34+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 13,291
RAZEM 13,291
812|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|/0511-03
1.2.1
poz.815*0,15*0,96 m3 1,404
RAZEM 1,404
813|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
1.2.1|analogia
poz.815%0,46*0,96 m3 4,306
dn 160 -poz.815*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,196
RAZEM 4,110
814/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.|/0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
1.2.1|12.11.4. 9911- |bos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.811-p0z.812-p0z.813 m3 7,777
RAZEM 7,777
3.1. Roboty instalacyjne
2.2
815|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3./1308-02
1.2.2
9,75 m 9,750
RAZEM 9,750
816KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm- |szt
d.3.|1322-02 tacznik kielichowy
1.2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
817|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
1.2.2
poz.815 m 9,750
RAZEM 9,750
3.1. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
818|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
1.2.3
9,75*2 m?2 19,500
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RAZEM 19,500
3.2 Dziatka nr 2148
3.21 Przylacze do pierwszej studzienki
3.2 Roboty ziemne
1.1
819|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.3.|/0111-01 nym
211
(poz.824+p0z.826)/1000 km 0,010
RAZEM 0,010
820|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.3./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
2.1.1|12.1.1.9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
03/02 0208-
02
poz.824*((1,46+1,34)/2+0,15)*1,1 m3 5,115
poz.826((1,46+1,34)/2+0,15)*0,96 m3 10,059
RAZEM 15,174
821|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|/0511-03
211
poz.824*0,15*1,1 m3 0,495
poz.826*0,15*0,96 m3 0,973
RAZEM 1,468
822|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
2.1.1|analogia
poz.824*0,51*1,1 m3 1,683
-p0z.824*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272
poz.826*0,46*0,96 m3 2,985
dn 160 -poz.826*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,136
RAZEM 4,260
823|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.|/0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
2.1.1|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
poz.820-p0oz.821-p0oz.822 m3 9,446
studnie dn -1*3,14*0,2*0,2*1,5 m3 -0,188
425
RAZEM 9,258
3.2 Roboty instalacyjne
1.2
824|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.3.|0119-05
212
3 m 3,000
RAZEM 3,000
825|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych
21.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
826|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3./1308-02
212
6,76 m 6,760
RAZEM 6,760
827 |KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.3.|1427-01
21.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
828|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.3./0406-03 z.o. |mm i glebokosci do 2.0 m
2.1.2|2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
829|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.3./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
212
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
830(KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.3.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
212
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
831|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.3.|/0113-01
21.2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
832|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
212
poz.824+p0z.826 m 9,760
RAZEM 9,760
3.2 Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
833|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
213
6*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
834 Rozbidrka i odtworzenie ogrodzen kpl
d.3.|analiza indy-
2.1.3|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Dziatka nr 1525/4
3.31 Przylacze do pierwszej studzienki
3.3. Roboty ziemne
1.1
835|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.3.|/0111-01 nym
3.1.1
(poz.840+p0z.842)/1000 km 0,008
RAZEM 0,008
836|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.3./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
3.1.1]2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
poz.840%((1,3+1,23)/2+0,15)*1,1 m3 7,471
poz.842*((1,3+1,23)/2+0,15)*0,96 m3 4,483
RAZEM 11,954
837|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3./0511-03
3.1.1
poz.840%0,15*1,1 m3 0,792
poz.842*0,15*0,96 m3 0,475
RAZEM 1,267
838|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
3.1.1|analogia
poz.840%0,51*1,1 m3 2,693
-poz.840%(3,14*0,17*0,17) m3 -0,436
poz.842%0,46*0,96 m3 1,457
dn 160 -poz.842*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,066
RAZEM 3,648
839|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.3./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
3.1.12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu -1l - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
poz.836-p0z.837-poz.838 m3 7,039
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*1,5 m3 -0,188
425
RAZEM 6,851
3.3. Roboty instalacyjne
1.2
840(KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $ér. nominalnej 355,6mm m
d.3.|0119-05
3.1.2
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
841|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych
3.1.2
poz.840 m 4,800
RAZEM 4,800
842|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.3.|1308-02
3.1.2
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3,3 m 3,300
RAZEM 3,300
843 |KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.3.|1427-01
3.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
844|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.3./0406-03 z.o. |mm i glebokosci do 2.0 m
3.1.2|12.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
845|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.3./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
3.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
846|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.3.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
3.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
847|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.3.|/0529-01
3.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
848 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.3.|0529-06
3.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
849|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.3.|/0113-01
3.1.2
1*3 m 3,000
RAZEM 3,000
850(KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
3.1.2
p0z.840+poz.842 m 8,100
RAZEM 8,100
3.3. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
851|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-lll- |m2
d.3./0506-04 Odtworzenie rowu
3.1.3|analogia
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
852|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
3.1.3
52 m?2 10,000
RAZEM 10,000
853 Rozbidrka i odtworzenie ogrodzen kpl
d.3.|analiza indy-
3.1.3|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3.2 Przylagcze na terenie dziatki
3.3. Roboty ziemne
2.1
854|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.3.|/0111-01 nym
3.2.1
poz.859/1000 km 0,005
RAZEM 0,005
855|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.3./0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
3.21
poz.859%((1,23+1,2)/2+0,15)*0,96 m3 6,552
RAZEM 6,552
856|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|/0511-03
3.2.1
poz.859*0,15*0,96 m3 0,720
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RAZEM 0,720
857 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
3.2.1|analogia
poz.859%0,46*0,96 m3 2,208
dn 160 -poz.859*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,100
RAZEM 2,108
858/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.|/0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
3.2.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.855-p0z.856-poz.857 m3 3,724
RAZEM 3,724
3.3. Roboty instalacyjne
2.2
859|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3./1308-02
3.22
5 m 5,000
RAZEM 5,000
860 (KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm- |szt
d.3.|1322-02 tacznik kielichowy
322
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
861|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
3.22
poz.859 m 5,000
RAZEM 5,000
3.3. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
862|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
3.23
poz.859*2 m2 10,000
RAZEM 10,000
3.4 Dziatka nr 1525/8
3.441 Przylacze do pierwszej studzienki
3.4. Roboty ziemne
1.1
863|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.3.|/0111-01 nym
411
(poz.868+p0z.870)/1000 km 0,007
RAZEM 0,007
864 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.3./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
4.1.1/2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
poz.868%((1,53+1,42)/2+0,15)*1,1 m3 5,363
poz.870%((1,53+1,42)/2+0,15)*0,96 m3 6,926
RAZEM 12,289
865|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|/0511-03
411
poz.868%0,15*1,1 m3 0,495
poz.870%0,15*0,96 m3 0,639
RAZEM 1,134
866 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
4.1.1|analogia
poz.868%0,51*1,1 m3 1,683
-poz.868*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272
poz.870%0,46*0,96 m3 1,961
dn 160 -poz.870*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,089
RAZEM 3,283
867 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.|/0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
4.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspéiczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.864-p0z.865-p0z.866 m3 7,872
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*1,5 m3 -0,188
425
RAZEM 7,684
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3.4. Roboty instalacyjne
1.2
868|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.3.|0119-05
41.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
869|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych
41.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
870|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3./1308-02
41.2
4,44 m 4,440
RAZEM 4,440
871/KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.3.|1427-01
41.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
872|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementoéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.3./0406-03 z.o. |mm i glebokosci do 2.0 m
4.1.2|2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
873|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lek- [kpl.
d.3./0527-01 ki; element o rozpigtosci 4 m
41.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
874/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.3.|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
41.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
875|/KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.3.|/0113-01
41.2
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
876/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.3.|/0529-01
41.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
877|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.3.|0529-06
41.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
878/KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne m
d.3.|/0113-01
41.2
1*3 m 3,000
RAZEM 3,000
879|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
41.2
poz.868+p0z.870 m 7,440
RAZEM 7,440
3.4. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
880|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
41.3
52 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3.4.2 Przylacze na terenie dziatki
3.4. Roboty ziemne
2.1
881|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.3.|/0111-01 nym
4.21
poz.886/1000 km 0,005
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RAZEM 0,005
882|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.3./0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l|
4.21
poz.886*((0,87+0,8)/2+0,15)*0,96 m3 4,633
RAZEM 4,633
883|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|/0511-03
4.21
poz.886*0,15*0,96 m3 0,706
RAZEM 0,706
884 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
4.2.1|analogia
poz.886%0,46*0,96 m3 2,164
dn 160 -poz.886*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,098
RAZEM 2,066
885|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.|/0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
4.2.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspdéiczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
poz.882-p0z.883-poz.884 m3 1,861
RAZEM 1,861
3.4. Roboty instalacyjne
2.2
886|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3./1308-02
422
4,9 m 4,900
RAZEM 4,900
887 |KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm- |szt
d.3.|1322-02 tacznik kielichowy
4.2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
888|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
422
poz.886 m 4,900
RAZEM 4,900
3.4. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
889|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
423
poz.886*2 m2 9,800
RAZEM 9,800
890 Rozbidrka i odtworzenie ogrodzen kpl.
d.3.|analiza indy-
4.2.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.5 Dziatka nr 1526/3
3.5.1 Przylacze do pierwszej studzienki
3.5. Roboty ziemne
1.1
891|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin- |km
d.3.|/0111-01 nym
5.1.1
(poz.896+p0z.898)/1000 km 0,007
RAZEM 0,007
892|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.3./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
5.1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
poz.896((1,25+1,02)/2+0,15)*1,1 m3 7,068
poz.898*((1,25+1,02)/2+0,15)*0,96 m3 1,875
RAZEM 8,943
893|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|/0511-03
5.1.1
poz.896*0,15*1,1 m3 0,825
poz.898*0,15*0,96 m3 0,219
RAZEM 1,044

-80-

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 27251




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
894 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
5.1.1|analogia
poz.896*0,51*1,1 m3 2,805
-p0z.896*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,454
poz.898%0,46*0,96 m3 0,671
dn 160 -poz.898*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,031
RAZEM 2,991
895/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
5.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.892-p0z.893-p0oz.894 m3 4,908
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*1,5 m3 -0,188
425
RAZEM 4,720
3.5. Roboty instalacyjne
1.2
896|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.3.|0119-05
5.1.2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
897 |KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych
51.2
poz.896 m 5,000
RAZEM 5,000
898|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3./1308-02
5.1.2
1,52 m 1,520
RAZEM 1,520
899/KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.3.|1427-01
512
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
900|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementoéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.3./0406-03 z.o. |mm i glebokosci do 2.0 m
5.1.2|2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
901|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.3.|0529-01
5.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
902|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.3.|0529-06
51.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
903|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
5.1.2
poz.896+p0z.898 m 6,520
RAZEM 6,520
3.5. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
904|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
5.1.3
5,52 m?2 11,000
RAZEM 11,000
905 Rozbidrka i odtworzenie ogrodzen kpl.
d.3.|analiza indy-
5.1.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.5.2 Przylacze na terenie dziatki
3.5. Roboty ziemne
2.1
906|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.3.|/0111-01 nym
5.2.1
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poz.911/1000 km 0,006
RAZEM 0,006
907 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.3./0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l
5.2.1
poz.911*((1,02+0,8)/2+0,15)*0,96 m3 6,156
RAZEM 6,156
908|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|/0511-03
5.2.1
poz.911*0,15*0,96 m3 0,871
RAZEM 0,871
909|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
5.2.1|analogia
poz.911*0,46*0,96 m3 2,672
dn 160 -p0z.911*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,122
RAZEM 2,550
910{KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.|0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
5.2.112.11.4. 9911- |bo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
p0z.907-p0z.908-p0oz.909 m3 2,735
RAZEM 2,735
3.5. Roboty instalacyjne
2.2
911|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3./1308-02
5.2.2
6,05 m 6,050
RAZEM 6,050
912|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm- |szt
d.3.|1322-02 tacznik kielichowy
522
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
913|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
5.2.2
poz.911 m 6,050
RAZEM 6,050
3.5. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
23
914|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
523
poz.911*2 m?2 12,100
RAZEM 12,100
3.6 Dziatka nr 1527/25
3.6.1 Przylacze do pierwszej studzienki
3.6. Roboty ziemne
1.1
915|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.3.|/0111-01 nym
6.1.1
(poz.920+p0z.922)/1000 km 0,008
RAZEM 0,008
916|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.3./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
6.1.1|2.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
03/02 0208-
02
p0z.920%((1,99+1,77)/2+0,15)*1,1 m3 6,699
poz.922*((1,99+1,77)/2+0,15)*0,96 m3 10,640
RAZEM 17,339
917 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|/0511-03
6.1.1
p0z.920%0,15*1,1 m3 0,495
poz.922*0,15*0,96 m3 0,786
RAZEM 1,281
918|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
6.1.1|analogia
p0z.920%0,51*1,1 m3 1,683
-p0z.920%(3,14*0,17*0,17) m3 -0,272
poz.922%0,46*0,96 m3 2,411
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dn 160 -p0z.922*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,110
RAZEM 3,712
919|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.|/0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
6.1.1|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.916-p0z.917-p0z.918 m3 12,346
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*1,5 m3 -0,188
425
RAZEM 12,158
3.6. Roboty instalacyjne
1.2
920|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.3.|0119-05
6.1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
921|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych
6.1.2
p0z.920 m 3,000
RAZEM 3,000
922|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3./1308-02
6.1.2
5,46 m 5,460
RAZEM 5,460
923|KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.3.|1427-01
6.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
924|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.3./0406-03 z.o. |mm i glebokosci do 2.0 m
6.1.2]2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
925|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.3.|0529-01
6.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
926 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.3.|0529-06
6.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
927|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
6.1.2
p0z.920+p0z.922 m 8,460
RAZEM 8,460
3.6. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
928|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
6.1.3
6*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
3.6.2 Przylacze na terenie dziatki
3.6. Roboty ziemne
2.1
929/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.3.|/0111-01 nym
6.2.1
poz.934/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
930|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.3./0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
6.2.1
poz.934*((0,83+0,8)/2+0,15)*0,96 m3 1,658
RAZEM 1,658
931|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|/0511-03
6.2.1
poz.934*0,15*0,96 m3 0,258
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RAZEM 0,258
932|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
6.2.1|analogia
poz.934%0,46*0,96 m3 0,790
dn 160 -p0z.934*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,036
RAZEM 0,754
933|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.|/0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
6.2.1|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
p0z.930-p0z.931-p0z.932 m3 0,646
RAZEM 0,646
3.6. Roboty instalacyjne
2.2
934|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3./1308-02
6.2.2
1,79 m 1,790
RAZEM 1,790
935|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm- |szt
d.3.|1322-02 tacznik kielichowy
6.2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
936|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
6.2.2
poz.934 m 1,790
RAZEM 1,790
3.6. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
937|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
6.2.3
p0z.934*2 m2 3,580
RAZEM 3,580
938 Rozbidrka i odtworzenie ogrodzen kpl.
d.3.|analiza indy-
6.2.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.7 Dziatka nr 1528/14
3.71 Przylacze do pierwszej studzienki
3.7. Roboty ziemne
1.1
939|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.3.|/0111-01 nym
7.1.1
(poz.944+p0z.946)/1000 km 0,005
RAZEM 0,005
940|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.3./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
7.1.112.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym
03/02 0208-
02
poz.944%((1,89+1,84)/2+0,15)*1,1 m3 8,866
poz.946*((1,89+1,84)/2+0,15)*0,96 m3 1,760
RAZEM 10,626
941|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|/0511-03
7.1.1
poz.944%0,15*1,1 m3 0,660
poz.946*0,15*0,96 m3 0,131
RAZEM 0,791
942|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
7.1.1|analogia
poz.944*0,51*1,1 m3 2,244
-p0z.944*(3,14*0,17*0,17) m3 -0,363
poz.946*0,46*96 m3 40,186
dn 160 -poz.946*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,018
RAZEM 42,049
943|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.3./0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
7.1.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu -1l - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
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p0z.940-p0z.941-p0z.942 m3 -32,214
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*1,5 m3 -0,188
425
RAZEM -32,402
3.7. Roboty instalacyjne
1.2
944|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 355,6mm m
d.3.|0119-05
7.1.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
945/KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych
712
poz.944 m 4,000
RAZEM 4,000
946|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3./1308-02
7.1.2
0,91 m 0,910
RAZEM 0,910
947 |KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.3.|1427-01
712
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
948|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementoéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.3./0406-03 z.o. |mm i glebokosci do 2.0 m
7.1.2|12.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
949|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.3.|0529-01
7.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
950{KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.3.|0529-06
712
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
951|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
7.1.2
p0z.944+p0z.946 m 4,910
RAZEM 4,910
3.7. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
952|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
7.1.3
3*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
953 Rozbidrka i odtworzenie ogrodzen kpl.
d.3.|analiza indy-
7.1.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.7.2 Przylacze na terenie dziatki
3.7. Roboty ziemne
2.1
954|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.3.|/0111-01 nym
7.2.1
poz.959/1000 km 0,008
RAZEM 0,008
955/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.3./0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l|
7.2.1
poz.959%((0,91+0,8)/2+0,15)*0,96 m3 7,371
RAZEM 7,371
956|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|/0511-03
7.2.1
poz.959%0,15*0,96 m3 1,100
RAZEM 1,100
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957 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
7.2.1|analogia
p0z.959%0,46*0,96 m3 3,374
dn 160 -p0z.959*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,154
RAZEM 3,220
958 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.|/0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
7.2.112.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll - wspétczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
p0z.955-p0z.956-p0z.957 m3 3,051
RAZEM 3,051
3.7. Roboty instalacyjne
2.2
959|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3./1308-02
722
4,33+3,31 m 7,640
RAZEM 7,640
960 (KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm- |szt
d.3.|1322-02 tacznik kielichowy
722
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
961|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
722
poz.959 m 7,640
RAZEM 7,640
3.7. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
962|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
7.2.3
po0z.959*2 m2 15,280
RAZEM 15,280
3.8 Dziatka nr 2150/1
3.8.1 Przylacze do pierwszej studzienki
3.8. Roboty ziemne
1.1
963|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.3.|/0111-01 nym
8.1.1
(poz.968)/1000 km 0,011
RAZEM 0,011
964 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.3./0202-05 z.sz. |cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
8.1.1|12.1.1. 9906- |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajagcym
03/02 0208-
02
poz.968*((1,06+1,03)/2+0,15)*0,96 m3 12,849
RAZEM 12,849
965|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|0511-03
8.1.1
poz.968*0,15*0,96 m3 1,613
RAZEM 1,613
966 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
8.1.1|analogia
poz.968%0,46*0,96 m3 4,946
dn 160 -p0z.968*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,225
RAZEM 4,721
967 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.|/0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
8.1.1|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)+piasek
p0z.964-p0z.965-p0z.966 m3 6,515
studnie dn -1*3,14%0,2*0,2*1,5 m3 -0,188
425
RAZEM 6,327
3.8. Roboty instalacyjne
1.2
968|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3./1308-02
8.1.2
11,2 m 11,200
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RAZEM 11,200
969 |KNNR 4 Przejscia szczelne dn 160 szt.
d.3.|1427-01
8.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
970|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.3./0406-03 z.o. |mm i glebokosci do 2.0 m
8.1.2|2.3. 9901-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
971|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
8.1.2
poz.968 m 11,200
RAZEM 11,200
3.8. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
1.3
972|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
8.1.3
8,7*2 m?2 17,400
RAZEM 17,400
973 Rozbidrka i odtworzenie ogrodzen kpl.
d.3.|analiza indy-
8.1.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.8.2 Przylacze na terenie dziatki
3.8. Roboty ziemne
2.1
974|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.3.|/0111-01 nym
8.2.1
poz.979/1000 km 0,006
RAZEM 0,006
975|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.3./0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
8.2.1
poz.979%((1,03+1,0)/2+0,15)*0,96 m3 7,091
RAZEM 7,091
976|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm (podsypka) m3
d.3.|0511-03
8.2.1
poz.979%0,15*0,96 m3 0,913
RAZEM 0,913
977 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka) m3
d.3.|0511-04
8.2.1|analogia
poz.979%0,46*0,96 m3 2,800
dn 160 -p0z.979*(3,14*0,08*0,08) m3 -0,127
RAZEM 2,673
978|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.|/0214-03 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
8.2.1|12.11.4. 9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II - wspotczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
p0z.975-p0z.976-p0z.977 m3 3,505
RAZEM 3,505
3.8. Roboty instalacyjne
2.2
979|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm SNB8 lite m
d.3./1308-02
8.2.2
6,34 m 6,340
RAZEM 6,340
980(KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm- |szt
d.3.|1322-02 tacznik kielichowy
8.2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
981|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.3.|/0804-01
8.2.2
poz.979 m 6,340
RAZEM 6,340
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3.8. Odtworzenie terenu do stanu istniejacego
2.3
982|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3.|/0501-01
8.2.3
poz.979*2 m2 12,680
RAZEM 12,680
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