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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét bedacych
przedmiotem zamdwienia :

Wymiana kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dn 160 x 4,7 mm PVC-S
Wymiana nawiertek wodociggowych wraz z wymiang przytaczy wodociggowych dn 32 mm PE SDR 11
na dz.o nr:48, obr.3, m. Moryn
ul. Pszczelarska

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine wspdlne dla robét objetych specyfikacjami wymienionymi w

przedmiarze robét i bedgcymi przedmiotem zaméwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

(1) Kanalizacja sanitara : kolektor gtéwny kanalizacji sanitamej wraz z przytaczem kanalizacji sanitamnej dn 160 mm PVC-S do
granicy dziatek nieruchomosci, ze studzienkami kanalizacyjnymi rewizyjnymi, inspekcyjnymi z kinetami i wlazami klasy D400 na
krazkach zelbetowych odcigzajacych

(2) Nawiertka wodociggowa : opaska wodociggowa wraz z urzgdzeniem do nawiercania oraz zasuwg domowg z obudowg
teleskopowg oraz skrzynka klasy D400, miejsce wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej.

(3) Przylacze wodociggowe odcinek rurociggu od miejsca wigczenia nawiertki do granicy dziatki nieruchomosci

(4) Roboty budowlano-montazowe : roboty drogowe, ziemne, instalacyjne, demontazowe i montazowe

(5) Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jegoimieniu w
sprawach realizacji umowy.

(4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru robot

(5) Przedmiar robét - opis robot przewidywanych do wykonania wkolejnosci technologicznejich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem,

wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych.

(6) Materiaty - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami,

dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z aprobatami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

(7)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej i ustnej , dotyczace sposobu

realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentéw instrukcjami uzycia materiatu oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang w dalszej czesci specyfikacji rozumiane jako szeroko pojete przepisy wykonawcze. Odpowiada
za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodnos¢ realizacji zadania z

dokumentacjg, SST i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu budowy — o$wiadczenie os6b
funkcyjnych o przejeciu obowigzkéw na budowie (np.kierownik robét). Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden komplet SST.

Wskaze punkt poboru energii elektrycznej. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

1.5.2. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg techniczng i SST



Dokumentacja techniczna, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub niedociggnie¢ w opracowanych dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg lub SST i wplynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy. Wykaz materiatow do montazu Wykonawca przekaze Inwestorowi do akceptacji przed rozpoczeciem robot.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa,

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie,

b)  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdéiny wzglad na:

1 lokalizacje miejsc sktadowania materiatow
2 $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska

3. mozliwoscig powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé wymagany na podstawie
odpowiednich przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo przez

personel Wykonawcy.

| .5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracii
panstwowe;.

Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik robét opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien
przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty

objete umowa.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie sig do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.5.10. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepis, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i
inne towary wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réowniez stosowane inne
odpowiednie normy, zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2. Materialy altr. rbwnowazne do projektowanych

2.1. Dopuszczenie materiatéw do stosowania

Wszystkie materialy stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszg posiada¢ pozytywng ocene techniczna, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Kierownik Rob6ét ~ Wykonawca przedstawi Inwestorowi Materiaty do
zaakceptowania.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatem

Jesli dokumentacja, lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed uzyciem tego materiat. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosciibyto dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce. Wszystkie miejsca czasowego

sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich stanu pierwotnego.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inwestora w przypadku braku wczesniejszych ustalen.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
wykonawce oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Btedy popetnione przez Wykonawce przy prowadzeniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem,

kiedy dany btad okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pi$mie przez Inwestora.
Sprawdzenie wykonania robét lub ocena ich jakosci przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w

dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inwestora, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacji budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inwestor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

5.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



- Polskg Norma
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt | i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.4. Dokumenty robét

Do dokumentéw robot zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu placu budowy.

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiiinne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robot.

d) protokoly z narad i ustalen.

e) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6. Odbidr robot

6.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu.

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbiorurobétdokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca poprzez powiadomienie Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o przeprowadzone ogledziny, w konfrontacji z
dokumentacjg, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

6.4. Odbior ostateczny robot

(1) Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce powiadomieniem na
pismie otymfakcie Inwestora.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora



zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST oraz inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawcza.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg i SST, zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujgce dokumenty:

1. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST, protokoty z badan, préb i rozruchu
3. mapy powykonawcze geodezyjna , projekt powykonawczy
4.

odbiér robét Wykonawca — Inwestor przy udziale Zarzadcy Sieci wod.kan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

6.4 "Odbior ostateczny robét".

7. Podstawa ptatnosci

7.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowacé:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



7.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy | wymagan ogdlnych zawartych w niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

Il. ROBOTY BUDOWLANE

A, Roboty budowlano - montazowe
Roboty demontazowe i montazowe drogowe i instalacyjne
Wymiana kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej do granic dziatek dn 160 x 4,7 mm PVC-S,

montaz studzienek rewizyjnych dn 1000 mm beton, inspekcyjnych dn 315 mm PE, dn 600mm PE, z kinetami oraz
wiazami klasy D400 na krgzkach odcigzajgcych.

Wymiana nawiertek wodociggowych dn 90/32 mm GGG40 z zasuwg domowg dn 25, obudowa teleskop, skrzynka kl. D400

na poduszkach betonowych , wymiana przytaczy wodociggowych dn 32 mm PE SDR 11 do granic dziatek, wymiana zasuwy
ziemnej dn 80 mm wraz z obudowa teleskopowa i skrzynka kl. D400.

B. Prace wykonczeniowe

Z terenu budowy usung¢ gruz pozostaty po pracach ziemnych, ulice tj. chodnik oraz jezdnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego wg. zalecen Inwestora, teren budowy uporzadkowaé , spisa¢ protokot z odbioru Placu budowy drogi
Wykonawca Gmina Moryn
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