

Nr referencyjny: RGR.271.1.2.2023.DCM

Wojciechowice, dnia 31.01.2023 r

## INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

### „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wojciechowice - etap II”

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej ustawy) modyfikuje zapisy SWZ:

1) **Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału III ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie (zmiana oznaczona kolorem czerwonym):**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i rozruchu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się zgodnością PN-EN 12566-3+A2:2013 na terenie gminy Wojciechowice w ilości 50 sztuk

Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego, odbiornikiem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych lub ścieków oczyszczonych.

Do PBOŚ kierowane będą ścieki bytowo- gospodarcze w ilości jednostkowej 140-160 l/M/d ( litrów na mieszkańca na dobę), co oznacza, że ścieki te będą charakteryzować się następującymi przeciętnymi parametrami: BZT5 60g O2/M/d, zawiesina ogólna-67 g/M/d, ChZT-67 g O2/M/d

Oczyszczalnia po wykonaniu rozruchu musi oczyszczać ściek do parametrów określonych w **Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.** w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego).

**Zadanie dofinansowane w ramach PROW 2014-2020 operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.**

**W związku z czym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 9 do SWZ, zapisy rozdziału I ust. 1, ust. 1.3 oraz rozdziału II ust. 2.2 PFU, który otrzymuje brzmienie (zmiana oznaczona kolorem czerwonym):**

- a) **rozdział I ust. 1** – „Oczyszczalnia po wykonaniu rozruchu musi oczyszczać ściek do parametrów określonych w **Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12**



Nr referencyjny: RGR.271.1.2.2023.DCM

lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”

- b) **rozdział I ust. 1.3** – „Zastosowane bioreaktory PBOŚ muszą gwarantować stopień oczyszczania ścieków zgodny z wymogami **Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.** w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”
- c) **rozdział II ust. 2.2** – „Stopień oczyszczania ścieków w zaproponowanej oczyszczalni musi spełniać warunki określone w **Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.** w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”.

- 2) **Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału XVII ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie (zmiana oznaczona kolorem czerwonym):**

*„1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy z Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz zapisów SWZ i warunków określonych umową.*

*Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT z wyłączeniem pompowni, które zostaną rozliczone za faktyczną ilością zamontowanych sztuk w oparciu o cenę jednostkową wynikającą z kalkulacji o której mowa w rozdziale XX ust. 7 pkt 4 SWZ.”*

**w związku z czym modyfikuje się zapis § 11 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ „Wzór Umowy”, który otrzymuje brzmienie (zmiana oznaczona kolorem czerwonym):**

*„3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmiennie przez cały okres realizacji Umowy z wyłączeniem pompowni, które zostaną rozliczone za faktyczną ilością zamontowanych sztuk w oparciu o cenę jednostkową wynikającą z kalkulacji o której mowa w rozdziale XX ust. 7 pkt 4 SWZ.”*

- 3) **Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału XX ust. 7 pkt 4 SWZ, który otrzymuje brzmienie (zmiana oznaczona kolorem czerwonym):**

*„4) Kalkulację zaoferowanej ceny zgodnie z PFU z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla zaoferowanych oczyszczalni przydomowych oraz pompowni. Suma kalkulacji oraz pozostałe koszty realizacji przedmiotu zamówienia ma być zgodna z zaoferowaną ceną brutto.”*

- 4) **Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału XXII ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie (zmiana oznaczona kolorem czerwonym):**

1) *na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ). W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny uzgodniony z autorem OPZ zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru.*



Nr referencyjny: RGR.271.1.2.2023.DCM

- 2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.
  - 3) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.
  - 4) konieczność zrealizowania OPZ przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.
  - 5) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
  - 6) W przypadku, gdy określone w pkt 2) zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych.
  - 7) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub szczegółowej kalkulacji. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym lub kalkulacji cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. realizacji przedmiotu zamówienia lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.
  - 8) Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
  - 9) *W przypadku rezygnacji mieszkańca z montażu oczyszczalni przydomowej, dopuszcza się montaż oczyszczalni w nowej lokalizacji. Rozliczenie za oczyszczalnię w nowej lokalizacji nastąpi w oparciu o szczegółową kalkulację o której mowa w rozdziale XX ust. 7 pkt 4 SWZ, gdzie wartość zostanie ustalona na podstawie wyceny urzędnika o zbliżonych parametrach technologicznych.*
- 5) Ponadto w związku z wniesionym odwołaniem Zamawiający informuje, że parametry energochłonności (o niskim zużyciu energii elektrycznej) mają zastosowanie do oferowanych oczyszczalni podstawowych oraz równoważnych.

Zamawiający informuje, iż w związku z modyfikacją przesuwana termin składania i otwarcia ofert

Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to **08.02.2023 r.**

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

**1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**


1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **09.03.2023 r.**

**2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**



**Nr referencyjny: RGR.271.1.2.2023.DCM**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wojciechowice> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **08.02.2023 do godziny 09:00**
  
3. **rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**
  1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **08.02.2023 r. do godziny 11:00.**

**WÓJT**  
  
**Szymon Sidor**