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1. WSTĘP  

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY 
Nazwa zamówienia: 

Remont pokryć dachowych na budynkach Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. 
Św. Andrzeja Boboli 8 w Warszawie – cz.”D” 

Zamawiający: 

 Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, ul. Św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są podstawowe wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót remontowych i budowlano-montażowych związanych z remontem pokryć 
dachowych budynku Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, położonego przy ul. Św. 
Andrzeja Boboli 8 w Warszawie. Specyfikowane prace zostały podzielone na osobne etapy / części - 
niniejszy opis dotyczy części „D”. Część „D” obejmuje prace polegające na wymianie pokryć 
dachowych i obróbek blacharskich na stropie parterowego łącznika między budynkiem głównym, 
usytuowanego wzdłuż ul. Św. Andrzeja Boboli, a aulami wykładowymi (lokalizacja wg mapy 
sytuacyjnej, rys C-00 projektu) 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wykonania prac budowlanych. 

Przewidywane roboty wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

kategoria 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne 

kategoria 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

kategoria 45443000-4 - Roboty elewacyjne 

1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami 
towarzyszącymi są: 

- wszystkie prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej 
lub kosztorysach, możliwe do przewidzenia przez wykonawcę i niezbędne do wykonania 
robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. 

Do robót tymczasowych należą: 
- Zagospodarowanie i organizacja placu budowy 
- Tymczasowe zaplecze socjalne i magazynowe dla Generalnego Wykonawcy i 

podwykonawców robót budowlanych 
- Tymczasowe ogrodzenie obszaru magazynowania i zaplecza budowy 
- Przyłącza mediów do zaplecza budowy 
- Montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, żurawi budowlanych, wind i 

innych środków transportu materiałów i pracowników w trakcie wykonywania robót oraz 
inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką 
budowlaną. 

Koszt wykonania powyższych prac powinien być skalkulowany przez wykonawcę i ujęty w 
odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszące) lub w kosztach ogólnych budowy (roboty 
tymczasowe). Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, 
pomocniczych i tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez wykonawcę zgodnie z aktualną 
wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, nie może stanowić 
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podstawy do żądania przez wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem 
uzgodnionym w umowie. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Data przekazania budowy – oznacza datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robot. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja budowy – to projekt budowlany lub projekt remontu, Dziennik realizacji robót, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu. 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot 
budowlanych będących przedmiotem kontraktu – składa się w szczególności z: projektu remontu, 
specyfikacji i przedmiaru robot opracowanych przez jednostkę projektową. Projekt remontu na 
charakter wytycznych wykonawczych, geometrycznych i materiałowych, wymagających weryfikacji w 
opracowaniach Warsztatowych i / lub korekty w sytuacji wykrycia niezgodności założeń dotyczących 
elementów zakrytych ze stanem faktycznym. Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy 
ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty. Przedmiar robót budowlanych jest dokumentem 
podrzędnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robot oraz ew. geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Dziennik realizacji robót - dziennik, będący odpowiednikiem Dziennika Budowy wydawanego na 
potrzeby realizacji przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę stanowiący dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
zachodzących w toku wykonywania robot. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Zamawiającego do działania 
jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
Kierownik prac budowlanych - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 
kierowania robotami i ich wewnętrzną koordynacją i do występowania w imieniu Wykonawcy w 
sprawach realizacji Umowy. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonywania robot zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 
lub obiekt małej architektury. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
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Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robot; oraz prawnych następców każdej z tych 
osób. 
Plac budowy – oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione 
jako stanowiące części Placu Budowy. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robot po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Przedmiar robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są), włączone do 
Dokumentacji projektowej, stanowiące załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - oznaczają roboty podstawowe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty podstawowe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 
według Umowy. 
Roboty tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż roboty 
towarzyszące) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia robot podstawowych oraz 
usunięcia wszelkich wad. 
Roboty utrzymaniowe - pielęgnacja, konserwacja i ochrona przed zniszczeniem wykonanych 
elementów przedmiotu zamówienia, prowadzona przez Wykonawcę i na jego koszt, do czasu 
odbioru końcowego. 
Rozwiązania równoważne 
a. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań 
równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały co 
najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w 
dokumentacji standardów. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, 
materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie 
zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów równoważnych i wykazać ich 
równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która stanowi opis przedmiotu zamówienia. 
b. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały, 
systemy lub inne elementy muszą: 
- posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, 
- zapewnić pełną kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami określonymi w 
dokumentacji, 
- gwarantować sposób administrowania i zarządzania systemami, który wynika wprost z 
rozwiązania przyjętego w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, i nie powinny powodować 
zmiany zaprojektowanego systemu. 
c. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje równoważne rozwiązania, które zmienią zaprojektowany 
system określony w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, to wówczas zobowiązany jest do 
wykonania i załączenia do oferty zamiennego wielobranżowego projektu wykonawczego wraz ze 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot. Projekt ten będzie musiał uwzględnić 
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konieczność skoordynowania zamiennych rozwiązań z całością dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej. 
d. Zaproponowane rozwiązania równoważne powinny być dołączone do oferty / projektu i muszą 
być na tyle szczegółowe, żeby Zamawiający przy wyborze oferty mógł ocenić spełnienie wymagań 
dotyczących ich parametrów technicznych oraz uznać zaproponowane rozwiązania za równoważne. 
Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego 
urządzenia, instalacje, systemy, materiały i inne elementy są równoważne z opisanymi przez 
Zamawiającego w dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 
e. Rozwiązania zamienne wynikające z użycia przez wykonawcę urządzeń, instalacji, materiałów i 
innych elementów równoważnych nie mogą spowodować konieczności uzyskania nowej decyzji o 
pozwoleniu na budowę ani wywoływać żadnych zmian: 

- układu funkcjonalnego, 
- parametrów techniczno-użytkowych, 
- kompozycji elewacji, 
- wystroju wnętrz i indywidualnych detali architektonicznych. 

f. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę urządzeń, instalacji, materiałów i innych 
elementów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty/projektu dokument – 
zestawienie rozwiązań równoważnych, w którym wykaże, że zaoferowane przez niego urządzenia, 
instalacje, materiały i inne elementy są równoważne z opisanymi przez Zamawiającego w 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia robot oraz usunięcia wszelkich wad. jednakże sprzęt wykonawcy nie obejmuje 
robot tymczasowych, sprzętu zamawiającego (jeżeli występuje), urządzeń, materiałów, lub innych 
rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część robot podstawowych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji robot jak podano w specyfikacji; ale nie 
obejmuje urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Umowa – oznacza akt umowny, warunki szczególne umowy, warunki ogólne umowy, ofertę 
wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dokumentację 
projektową, rysunki, wykazy i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w akcie umowy. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robot 
Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez wykonawcę i dostarczone wraz 
z ofertą i włączone do umowy. dokumenty te mogą zawierać przedmiar robot, dane, spisy oraz 
wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca robot w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby (osób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technicznoużytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robot związanych z budową. 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są 
załączone do oferty i stanowią jej część. 
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Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako zamawiający w akcie umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektor nadzoru. 

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

1.Projekt Remontu - dostarczony przez Zamawiającego, 
2.Specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych - dostarczony przez Zamawiającego, 
3.Warsztatową - opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Projektanta i 
Zamawiającego, dokumentacja określona w pkt 1 2 i 3 będzie podstawą do wykonania 
przedmiotu umowy. 
4.Powykonawczą - sporządzoną przez Wykonawcę, po zakończeniu robót w zakresie 
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji wykonawczej, wynikłych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy (uzgodnionych i zatwierdzonych przez Projektanta i Inwestora). 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektor nadzoru, który spowoduje wniesienie 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku 
wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w 
okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych, 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, 
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- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

- Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę Umowną. 

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony 
środowiska na terenie budowy i poza jego terenem. 

W okresie trwania robót objętych zakresem umowy Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
robót budowlanych. 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Pokrycia dachowe będące przedmiotem specyfikacji powinny spełniać wymagania wynikające z 
wymogów przepisów budowlanych oraz wykonanego dla budynku opracowania p.n.” Ekspertyza 
Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej” i -
wydanego postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.5595.75.1.2021 z 
dn.25.03.2021” w.s. zastosowania rozwiązań spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego w inny sposób niż określono to w przepisach techniczno-budowlanych (…)”. Opis 
wynikających z tego wymogów zawarto w Projekcie Remontu oraz SST. 

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, jak i 
zlokalizowane na dachu, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
placu budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi nadzór budowy i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora. 

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik prac budowlanych przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie 
z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem BIOZ”  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty przekazania obiektu Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na 
bieżąco będzie informować. Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
Do wykonania robót określonych w pkt 1.2.1. mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby 
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo 
budowlane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, montowane lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posiadających odpowiednie 
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności a także 
inne prawnie określone dokumenty. 
Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót a także oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik prac budowlanych ma 
obowiązek przechowywać przez okres wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem 
zamówienia. 

Wymagane przez Zamawiającego właściwości i parametry techniczne materiałów i wyrobów 
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostały określone w dokumentacji 
projektowej budowlano wykonawczej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru producenta 
określonych w dokumentacji projektowej materiałów i wyrobów pod warunkiem, że spełniają one 
wymagane właściwości i parametry, są dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, 
gwarantują poprawność wykonania robót budowlanych i całości przedmiotu zamówienia. W 
przypadku gdy Wykonawca nie udokumentuje poprawności wyboru materiału lub wyrobu 
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie 
następuje na podstawie właściwych dokumentów odniesienia 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Nadzorem budowy 
Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec zmianie. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

- Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, należy 
zwrócić szczególną uwagę na wyposażanie pracowników w odpowiednią odzież roboczą, 
sprzęt i zabezpieczenia, 

- Ponieważ remontowany obiekt jest strukturą istniejącą, budowaną w czasach, w których 
stosowano technologie dziś wycofane ze względu na ich negatywny wpływ na zdrowie, 
Wykonawca w razie wykonywanie rozbiórki elementów powinien zachować ostrożność i w 
razie stwierdzenie występowania materiałów szkodliwych, zastosować stosowne środki 
zabezpieczające oraz stosowne metody utylizacji, 

- Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, 
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- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami i 
obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

- Wszelkie prace należy wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i dobrej 
widzialności, 

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pożarowego, 

- W przypadku korzystania z urządzeń elektrycznych bądź mogących stworzyć 
niebezpieczeństwo powstania pożaru, plac budowy (montażu) należy wyposażyć w gaśnicę 
proszkową, 

- Na placu budowy musi się znajdować apteczka pierwszej pomocy, 

- W przypadku prac w sąsiedztwie linii zasilających mają zastosowanie przepisy szczególne. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. 

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

- Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych 

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia występujących w miejscu przeprowadzanych 
robót lub w jego pobliżu istniejących elementów budynku oraz wyposażenia i urządzeń 
technicznych przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą. 

- W sytuacji, gdy wykonanie robót wymaga demontażu istniejącego wyposażenia instalacyjnego 
lub / i jego obudów, lub innych elementów budynku, Wykonawca zobowiązany jest do 
bezpiecznego przechowania zdemontowanych elementów i ich ponownego montażu po 
wykonaniu robót w sposób przywracający pierwotną funkcjonalność. Wynikające z tego prace 
nie podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu, tj. ich koszt winien być zawarty w cenie 
wykonywanych robót remontowych. 

- W ramach kosztów wykonywanych prac Wykonawca winien uwzględnić nakłady związane z 
utrzymaniem porządku w trakcie wykonywania prac oraz sprzątaniem po ich wykonaniu oraz 
utylizacją odpadów 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. 
 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu; 
 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 właściwe dokumenty wymagane przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. 
U. 04.92.881) z późniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowiązujące w czasie stosowania 
danych wyrobów. 
 dokumenty wymagane przez dokumentacje projektową. 
 dokumenty wymagane przez ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone z zastrzeżeniem pkt 2.4. 
niniejszej OST. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
W razie konieczności pobrania próbek do badania materiałów próbki będą pobierane losowo. Zaleca 
się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zawsze zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
ich wyniki Inspektorowi nadzoru. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. DOKUMENTY BUDOWY 

6.7.1. DZIENNIK REALIZACJI ROBÓT 
Dziennik realizacji robót jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika realizacji robót spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dziennik realizacji robót będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót.  
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać: 

- datę przekazania Wykonawcy „terenu budowy”, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika prac budowlanych, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, Kierownika prac budowlanych podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennik realizacji robót obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia w danej sprawie 
stanowiska. 

6.7.2. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1 następujące dokumenty: 

−  protokoły przekazania terenu budowy, 

−  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

−  protokoły odbioru robót, 

−  protokoły z narad i ustaleń, 

−  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

−  inne dokumenty dotyczące realizacji robót. 

6.7.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Uwaga: przedstawione w przedmiarze inwestorskim wartości powstały w oparciu o dane 

inwentaryzacyjne i mają charakter przybliżony, informacyjny.  

Przedmiar robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. powinien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
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opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Jeżeli Umowa przewiduje dodatkowo rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, obmiar robót 
będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Zasady obmiarów robót i materiałów stosować zgodnie z zasadami określonymi w KNR właściwych dla 
danych rodzajów robót. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będzie zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w okresie 
trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

−  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
−  odbiorowi częściowemu, 
−  odbiorowi końcowemu, 
−  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika realizacji robót i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ETAPOWY 

8.3.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości zakończonych elementów zgodnie z zaakceptowanym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
stosowanych przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta. 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

8.4.1. ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzona przez Kierownika 

prac budowlanych wpisem do Dziennika realizacji robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego: przy udziale 
Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierając roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 
tolerancji, i nie ma większego wpływu na cel prac, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

8.4.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian dokonanych w 
dokumentacji projektowej będącej podstawą to przygotowania dokumentacji powykonawczej. 

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą: 

− projekt remontu i inne projekty, opisy, rysunki zamienne i warsztatowe uzgodnione z 
projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego, 

− wszelkie pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót, 

− „Wewnętrzny dziennik realizacji robót” wraz z włączonymi dokumentami 

− protokoły odbiorów robót częściowych i końcowych, 

− ewentualne wyniki badań, prób (rozruchowych) i sprawdzeń oraz protokoły odbioru instalacji 
i urządzeń technicznych, 

− aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń, 

− ewentualne instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego w 6 egz, 

Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

− tytuł instrukcji, datę wykonania urządzeni (systemu), 

− spis treści, 

− informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faks, e-mail, 

− gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 

− opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu, 

− instrukcje instalacyjne doprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia, 

− procedury rozruchu, zasady eksploatacji i regulacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji, 

− instrukcje postępowania awaryjnego, 
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− instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 
 numerami i wykazami części zamiennych i innych niezbędnych informacji dla 
 zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń, 

− adres kontaktowy do serwisu producenta, 

Dla bardziej skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

8.4.3. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1)  Oświadczenie Kierownika prac budowlanych: 

- O zgodności wykonania robót z projektem budowlanym oraz przepisami, 

- O doprowadzeniu do należytego stanu i porządku „terenu budowy”, a także – w razie 
korzystania – drogi, ulicy; 

2) Dziennik realizacji robót wraz z dokumentami włączonymi w trakcie trwania prac oraz księgi 
obmiarów (oryginały), 

3) Dokumentację powykonawczą tj dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót, 

4) Protokoły odbiorów częściowych i etapowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu. 

5) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ, 

6) Wyniki ew. pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. 
PZJ, 

7) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru. 

8) Ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

9) Ewentualne Karty gwarancyjne urządzeń technicznych. 

10) Operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

11) I inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjętego przez Zamawiającego w dokumentach 
umowy. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

−  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

−  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

−  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

−  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

−  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE OST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 
OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z 
późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 
15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 

-  Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 198 poz. 
2042 z dnia 10 września 2004 r.)) 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2010r nr 109 poz. 719 ) 

-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz.881). 
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SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SPIS TREŚCI 
 

Nr SST ROBOTY BUDOWLANE: Str. 

01 Roboty rozbiórkowe 20 

02 Pokrycie dachu 24 

03 Roboty elewacyjne (wykończenie obrzeżnych ścianek 
attykowych) 

33 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

NR 01 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 
 
 

KATEGORIA – 45110000-1 
 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

roboty ziemne 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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1.1. WSTĘP 

1.1.1 PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac związanych z robotami demontażowymi towarzyszącymi remontowi pokryć dachowych 
wchodzących w zakres określony w punkcie 1.2 OST. 

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac rozbiórkowych poprzedzających 
wykonanie prac remontowych na dachach obiektu, tj: 
- osłony i ochrony miejsc i przedmiotów, w sąsiedztwie których będą prowadzone prace, 
- zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsc na których prowadzone będą prace, 
- prowadzeniem prac rozbiórkowych przy pomocy sprzętu określonego w specyfikacji: 

- wycięcia istniejącej wyprawy elewacyjnej (izolacji termicznej wraz z powłoką tynkarską) na 
ścianie budynku wyższego „B” oraz innych ścian tynkowanych, wystających nad pokrycie 
remontowanego dachu, w miejscu styku z pokryciem dachowym, do wysokości 30cm nad 
pokrycie dachu lub, jeśli występują w niej otwory okienne z parapetami położonymi niżej niż 
30cm nad pokryciem, do wysokości ich parapetów.   

- demontażu istniejącego pokrycia dachowego – do szlichty spadkowej. Zgodnie z dokumentacją 
archiwalną składa się ono z pokrycia papowego, szlichty podkładowej i płyt wełny mineralnej 
gr. 20cm, położonych na szlichcie spadkowej i stropie żelbetowym. UWAGA – rozbiórka 
pokrycia powinna obejmować warstwy do szlichty spadkowej (bez niej). 

- demontażu pokrycia wewnętrznego lica ścianek attykowych.  
- demontażu obróbek blacharskich na ściankach attykowych stanowiących górną krawędź 

przeszkleń osłonowych oraz demontażu (z wycięciem silikonu) obróbek dolnych krawędzi 
przeszkleń osłonowych na stykach z pokryciem dachu.   

- usunięcie gruzu i odpadów z elementów usuniętych z terenu robót, a następnie wywóz i utylizację 

1.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.2. MATERIAŁY 

Opisywane roboty nie wiążą się z użyciem materiałów. 

1.3. SPRZĘT 

1.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 
Do wykonania robót związanych z demontażami i rozbiórkami Wykonawca powinien dysponować 
następującym 
sprzętem: 
- piłami do cięcia elementów rozbieranych (zakłada się rozbiórkę metodami bezudarowymi) 
- kontenerami do gromadzenia odpadów 
- samochodami do wywozu odpadów (samochód skrzyniowy, samowyładowczy itp.) 
- drobnym sprzętem pomocniczym 
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1.4. TRANSPORT 

1.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wykonawca zapewni sukcesywne odwożenie materiałów, gruzu i odpadów z wykonanych prac. 
Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu, przy zapewnieniu 
zabezpieczenia przed ich wypadnięciem i zanieczyszczeniem środowiska. Środki transportowe należy 
dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieźć w miejsce utylizacji. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.5. 

UWAGA: ponieważ prace dotyczą obiektu wybudowanego w latach 70-tych, w trakcie prac 
rozbiórkowych istnieje możliwość odsłonięcia materiałów wówczas stosowanych, których szkodliwy 
wpływ na zdrowie dziś jest znany, takich jak elementy azbestowe, pianki krylaminowe itp. Wykonawca 
jest zobowiązany zachować ostrożność i w sytuacji kontaktu z takimi materiałami zapewnić 
pracownikom właściwą ochronę, jak również, w sytuacji demontażu elementów z nich wykonanych, do 
zapewnienia ich utylizacji. 
 

1.5.2. PRZYGOTOWANIE DO ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót należy: 
- odpowiednio oznakować i zabezpieczyć obszar wykonywania prac, przygotować urządzenia i sprzęt 
konieczny do transportu odpadów, gruzu i śmieci 
- uzgodnić z Inspektorem nadzoru harmonogram rozbiórek i demontaży uwzględniający kolejność ich 
wykonywania. 
- w razie prowadzenia robót w pobliżu elementów nie wchodzących w zakres rozbiórki (okien, obróbek, 
elementów ślusarskich itp.), należy zapewnić ich osłonę zabezpieczającą przed uszkodzeniem lub 
zabrudzeniem. 

1.5.3. ROZBIÓRKA 
W ramach zadania do wykonania rozbiórki i demontaż zgodnie z pkt. 1.1.3 
Wszelkie zabezpieczenia terenu rozbiórki wykonać w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać mechanicznie, w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora nadzoru. Rozbiórki należy wykonywać metodami bezudarowymi (cięcie, zaprawy 
pęczniejące itp.). 
Uwaga – w celu uzyskania równej linii styku nowej warstwy tynku cokołowego położonego na izolacji 
termicznej wywinięć pionowych papy na ścianę z istniejącą wyprawą elewacyjną powyżej, wycięcie 
izolacji wykonać przy użyciu profilu prowadzącego.   

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

1.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty związane z wyburzeniami, demontażami i rozbiórką elementów budynku i wyposażenia 
podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników 
pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót. 
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1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PODSTAW PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmian.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

Uwaga: 

Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisów, norm, rozporządzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remont pokryć dachowych na budynkach Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. 
Św. Andrzeja Boboli 8 w Warszawie – cz.”D” 

Pracownia Projektowo-Badawcza Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 
                                                     ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa                                                           24 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

NR 02 

 

POKRYCIE DACHU  

 
 
 
 

KATEGORIA – 45260000-7 
 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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2.1. WSTĘP 

2.1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwodnych, papowych wraz z wymianą elementów odwodnienia dachów. 

2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

2.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie prac wymienionych w punkcie 1.2 przy użyciu materiałów odpowiadających 
wymaganiom Inwestora oraz norm lub aprobat technicznych. 

2.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

2.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Uwaga – rozwiązania zawarte w projekcie oparto o dane uzyskane z dokumentacji archiwalnej – w 
sytuacji, gdyby stan faktyczny po odsłonięciu warstw zakrytych odbiegał od założeń, Wykonawca 
uzgodni z Nadzorem budowy i projektantem rozwiązania zamienne. 

2.2. MATERIAŁY 

2.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
UWAGA: materiały użyte na pokrycie dachu powinny jako komplet posiadać dopuszczenie do 
stosowania na dachach o klasie odporności ogniowej RE30, Broof(t1). 

2.2.2 MEMBRANA EPDM 
Membrana EPDM (kauczuku syntetycznego) do uszczelniana styków pokrycia dachowego z 
przeszkleniami. Membrana powinna mieć grubość min.1mm, być odporna na bezpośrednie 
oddziaływanie warunków zewnętrznych i promieniowanie UV.   

2.2.3. PREPARATY I MASY USZCZELNIAJĄCE 
W miejscach zakończeń izolacji papowych, przebić zamocowań, wywinięć na nasady wentylacyjne, 
przejścia instalacyjne itp., stosować uszczelniacz żywiczny, poliuretanowy lub bitumiczno-
poliuretanowy, wzmacniany taśmą systemową – dobór w zależności od zastosowanego pokrycia 
papowego i wymagań w miejscu aplikacji. Należy stosować preparaty kompatybilne z pokryciem 
papowym, jeśli możliwe tego samego producenta, zgodnie z instrukcjami stosowania. 

Zastosowanie:  

Przejścia instalacji, przebicia izolacji w miejscach mocowań, zakończenia krawędzi wywinięć pap, 
styki pokrycia z obudowami i nasadami. 

2.2.4. PREPARAT GRUNTUJĄCY 
Bitumiczny roztwór przeznaczonym do gruntowania podłoża z betonu, blachy, drewna, starych pokryć 
bitumicznych w celu zwiększenia przyczepności papy do podłoża.  
Produkt do stosowania na zimno wykonany na bazie bitumu, rozpuszczalników organicznych i 
dodatków zwiększających przyczepność. 

2.2.5. PAPY TERMOZGRZEWALNE I SAMOPRZYLEPNE 
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu 
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, 
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały 
okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich 
temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać 
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praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien 
szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na 
korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty 
muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania 
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogólnymi 
zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji 
przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikają głównie ze 
specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie: 

- dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia 
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 

- wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości 
pozostałym elementom. 

Zastosowane produkty powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13707. 

2.2.5.1. PAPA PAROIZOLACYJNA  
Papa paroizolacyjna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.  

Właściwości: 
masa asfaltowa: bitum modyfikowany elastomerem SBS 
osnowa: włóknina szklana 
strona wierzchnia: piasek 
strona spodnia: folia termotopliwa 
zakład podłużny: 70 mm 
Zgrzewanie całopowierzchniowe. Papę układa się stroną spodnią i zgrzewa na całej powierzchni.  

Zakład podłużny 7 cm. Zakład poprzeczny 12 cm 

2.2.5.2. PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA  
Papa podkładowa termozgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. 
Papa stosowane jako: 
- podkładowa w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim 

zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne, 
- perwsza i druga warstwa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych 

budowli. 
Właściwości: 
masa asfaltowa: asfalt modyfikowany elastomerem SBS 
osnowa: włóknina poliestrowa nietkana lub tkanina szklana 
strona wierzchnia: folia termotopliwa 
strona spodnia: folia termotopliwa 
zakład podłużny: 80 mm 
Papę mocuje się do podłoża lub do pierwszej warstwy papy zgrzewając ja na całej powierzchni za 
pomocą gorącego powietrza lub palnika.  

2.2.5.3. PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA 
Papa podkładowa, zgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. 
Osnowa z włókniny poliestrowej lub/i włókien szklanych.  
Wierzchnia strona pokryta folią termotopliwą, a spodnia strona pokryta usuwalną folią zabezpieczającą 
Właściwości: 
masa asfaltowa: asfalt modyfikowany elastomerem SBS 
osnowa: włóknina poliestrowa i / lub tkanina szklana 
strona wierzchnia: folia termotopliwa 
strona spodnia: folia termotopliwa 
zakład podłużny: 80 mm (40 mm zakład samoprzylepny, 40 mm zakład zgrzewalny) 

2.2.5.4. PAPA WIERZCHNIA TERMOZGRZEWALNA  
Papa nawierzchniowa zgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. 
Osnowę stanowi włóknina poliestrowa nietkana. Wierzchnia strona pokryta jest posypką z łupka 
mineralnego, a spodnia strona pokryta jest folią termotopliwą. W dachach zielonych masa bitumiczna 
powinna zawierać substancje zapobiegające przerastaniu korzeni i jest zgodna z normą EN 13948 
(procedura FLL). 

Papa nawierzchniowa we wszystkich wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w 
tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne. 
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Papa stosowane jako: 

- pierwsza warstwa w jednowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli 
– izolacja przeciwwilgociowa, 

- druga w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych budowli – izolacja przeciwwodna. 

Właściwości: 
masa asfaltowa:  bitum modyfikowany elastomerem sbs 
osnowa: włóknina poliestrowa nietkana 
strona wierzchnia: łupek mineralny 
strona spodnia:                               folia termotopliwa 
 
Zastosowane papy powinny wraz z pozostałymi elementami pokrycia jako komplet posiadać 
dopuszczenia do stosowania na dachach o klasie odporności ogniowej RE30, Broof(t1).  

2.2.6 IZOLACJA TERMICZNA 

2.2.6.1 IZOLACJA TERMICZNA POKRYCIA DACHU - PŁYTY PIR 
Wariantowo - płyty z poliizocyjanuratu (PIR) w okładzinach z kaszerowanej folii aluminiowej, gr.16cm. 

Właściwości: 
Okładzina górna -  Aluminium kaszerowane o grubości 50 μm 
Okładzina dolna -  Aluminium kaszerowane o grubości 50 μm 
Wykończenie krawędzi -  Proste lub frezowane 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/(m∙K) - 0,022 
Reakcja na ogień -  E 
Wytrzymałość na ściskanie (kPa) -  CS (10\Y) 120 (≥ 120 kPa) 
Grubość płyt -  16cm 
 
Zastosowany materiał musi posiadać badania dopuszczające do stosowania na dachu o klasie 
odporności ogniowej RE30 Broof(t1). 

2.2.6.2 PŁYTY TERMOIZOLACYJNE XPS – IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ATTYKOWYCH NA STYKU 
Z POKRYCIEM 
Izolacja ścianek attykowych od strony wewnętrznej, klejona na pionowe wywinięcie powłok papowych  
z polistyrenu ekstrudowanego gr 10cm, wsp. λ maks. = 0,035 W/mK 

2.2.6.3 KLEJE DO IZOLACJI. 
Klejenie płyt polistyrenowych do podłoża i ścianek attykowych systemowymi klejami poliuretanowymi, 
kompatybilnymi z pokryciami papowymi i izolacjami termicznymi  

2.2.7 ELEMENTY ODPROWADZENIA WODY 

2.2.7.1 PRZELEW BOCZNY PRZEZ ŚCIANKĘ ATTYKOWĄ. 
Przelew boczny (kielich przyścienny), systemowy, śr. min.125 mm, ze zintegrowanym kołnierzem na 
wyklejenie izolacji papowych, z króćcem aluminiowym, ze stali nierdzewnej, lub wykonany z tworzywa 
sztucznego. Przelew zaopatrzony w opaskę grzejną – kabel zasilający wpuścić pod strop w pustkę nad 
sufitem podwieszanym w celu umożliwienia późniejszego podłączenia. Odprowadzenie do 
zewnętrznego kosza i rury spustowej  

 2.2.7.2 KOSZ I RURA SPUSTOWA. 
Kosz prostokątny o wymiarach 40x30x25, z blachy aluminiowej gr.2mm, powlekany – kolor wg zapisów 
projektu. Dobór produktu gotowego lub projekt warsztatowy uzgodnić z projektantem. Rura spustowa 
z blachy aluminiowej gr. 0.8mm, śr.150mm. 
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2.2.7.2 WYWIEWKI KANALIZACYJNE, NASADY, KRATKI WENTYLACYJNE W KOMINIE. 

Wywiewki pionów / wentylacji z materiałów niepalnych – blachy aluminiowej, powlekanej, blachy 
stalowej ocynkowanej, powlekanej lub stali nierdzewnej. Przejścia przez dach uszczelnić 
systemowymi uszczelniaczami żywicznymi na systemowej taśmie wzmacniającej. Kratki w kominie ze 
stali nierdzewnej lub blachy aluminiowej, powlekanej. Produkty przed zamówieniem uzgodnić z 
nadzorem inwestorskim. 

2.2.8 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

2.2.8.1 OBRÓBKI WIERZCHÓW ŚCIANEK ATTYKOWYCH: 
Blacha aluminiowa gr. 2mm – obróbki tłoczone, osadzone na jej szczytowym profilu, na płaskownikach 
lub wg innych rozwiązań systemowych istniejącego systemu szklenia.  Blacha powlekana – kolor wg 
tabeli kolorystycznej projektu. 

2.2.8.1 OBRÓBKI DOLNYCH KRAWĘDZI SZKLENIA OSŁONOWEGO NA STYKU Z POKRYCIEM: 
Blacha aluminiowa gr. 2mm – obróbki tłoczone, osadzone pod listwą dociskową ściany kurtynowej, lub 
dokręcone do profilu rygla dolnego w sposób analogiczny jak wcześniej zdemontowana obróbka (wg 
rozwiązań systemowych odsłoniętego systemu szklenia). Po wykonaniu obróbki uzupełnić silikon w 
fugach przeszklenia silikonem pogodowym. Blacha powlekana – kolor wg tabeli kolorystycznej projektu. 

2.3. SPRZĘT 

2.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

2.3.2.1 SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. 
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
• palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
• mały palnik do obróbek dekarskich, 
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni), 
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
• szpachelka, 
• nóż do cięcia papy, 
• wałek dociskowy z silikonową rolką, 
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne 
poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 
kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku 
gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz 
do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu 
papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym 
celu szpachelką. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na 
stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, 
pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw 
oparzeniom 

2.4. TRANSPORT 

2.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

2.4.2. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. 
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Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem 
się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być napisana w języku polskim. 
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek 
reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym 
można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 

 

2.4.3. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Transport materiałów powinien odbywać się odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w 
instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.5. 

2.5.2. IZOLACJE PAPOWE 

2.5.2.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem 
podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na 
tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Stare pokrycie musi być oczyszczone z zanieczyszczeń i odpowiednio przygotowane do aplikacji 
membrany termozgrzewalnej. 

2.5.2.2. GRUNTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże zagruntować środkiem gruntującym właściwym dla zastosowanej papy i podłoża - zgodnie z 
zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 

2.5.2.3. IZOLACJE Z PAP TERMOZGRZEWALNYCH 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie 
rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę 
gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie 
pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być 
pokryta folią z tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C 
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć 
pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i 
wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku 
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych 
oraz przy silnym wietrze. 
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W miejscach, gdzie występuje podkład umożliwiający dogrzanie, membranę bitumiczną, podkładową 
należy układać na zagruntowanej powierzchni stosując metodę cało powierzchniowego zgrzewania. 
Mocowanie łącznikami należy wykonać w strefie krawędziowej (strefa pasa nadrynnowego) oraz 
otworów technicznych, kolejną wstęgę papy podkładowej należy układać z zakładem szerokości min. 
8,0 cm - tj. przykrycie strefy mocowania ca. 4,0 cm + strefa zgrzewania zakładu min. 8,0 cm. 
Zakłady poprzeczne min. 12,0 cm należy przesuwać względem siebie min. 33,0 cm. Mocowanie 
pokrycia należy wykonać wg obliczeń dla obciążenia wiatrem. 
Na powierzchniach nierównych (np. ścianach murowanych) przed zagruntowaniem należy wykonać 
podkład wyrównujący z zaprawy klejowej, mrozoodpornej lub mrozoodpornej zaprawy wyrównawczej. 
 
Na powierzchniach wrażliwych na temperaturę (np. elementach polistyrenowych) należy stosować 
papę podkładową samoprzylepną. Papę samoprzylepną mocuje się spodnią stroną do zagruntowanego 
podłoża (dotyczy podłoża betonowego i drewnianego, podłoża z polistyrenu EPS i XPS nie należy 
gruntować), rozwijając i usuwając folię zabezpieczającą. Następnie należy ją docisnąć do podłoża nie 
dopuszczając do zamknięcia powietrza i powstania pęcherzy. Zalecana temperatura układania 
minimum +10ºC. W niższych temperaturach wymagana jest aktywacja termiczna. Papa musi być 
dodatkowo zamocowana mechanicznie na podłożu o nachyleniu >20% 
 
Membranę wierzchniego krycia, zgrzewalną należy układać w temperaturze nie niższej niż +5 ºC, nie 
należy układać membrany w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Membranę należy układać równolegle do wstęg membrany 
podkładowej z przesunięciem zakładów podłużnych i poprzecznych względem membrany podkładowej 
- przesunięcie min. 33,0 cm. 
Zakłady należy zgrzewać - podłużny szer. 8,0 cm a poprzeczny szer. min 15,0 cm. Membranę należy 
zgrzewać z ciągłą wypływką bitumu na zakładach. Wypływ o szerokości minimum 5 mm świadczy o 
fachowości wykonania zakładu podłużnego / poprzecznego. 
 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 
skleić. 
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
 
Akcesoria do pokryć z pap 
Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne oraz zakończenia 
krawędzi i uszczelnienia systemowymi uszczelniaczami żywicznymi stosować zgodnie z instrukcją 
producenta wybranego systemu. 
 

2.5.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Obróbki przeszkleń i osłon szklanych elewacji z blachy 2mm – profile tłoczone, osadzone na 
płaskownikach lub wg innych rozwiązań systemowych istniejącego systemu szklenia, przykręcone do 
profilów szklenia lub osadzone pod listwą dociskową – w zależności od systemu szklenia, zgodnie z 
jego założeniami systemowymi. Elementy obróbek powinny być przygotowane (cięcie, kształtowanie, 
powlekanie) w warunkach warsztatowych i przywiezione na budowę w celu montażu. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6 

2.6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z: 
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

2.7. OBMIAR ROBÓT 

2.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

2.7.2. JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA 
Powierzchnię izolacji oblicza się w metrach kwadratowych. 

Dylatacje obmierza się w mb. 
Zasady obmiarowania według pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 6 Izolacje KNR 2-02 
Konstrukcje budowlane. 

2.7.3. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 

2.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

2.8.2. ODBIÓR PODŁOŻA 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 

2.8.3. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 

2.8.4. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− szczelność 

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.9.1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PODSTAW PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

2.10.1. NORMY 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu -- Warunki badań folii i płyt 

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do 
pokryć dachowych - Definicje i właściwości 

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości 

PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do regulacji 
przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości 
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PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- 
Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, 
z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości 

PN-EN 15814+A2:2015-02  Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji 
wodochronnej – Definicje i wymagania 

ZUAT-15/IV.13/2002  Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 
hydroizolacyjnych, ITB, 2002 

ZUAT-15/VI.21/2005  Wyroby do uszczelniania betonów i zapraw cementowych krystalizacją 
wgłębną. ITB, 2005 

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

2.10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów 

Komentarz do normy PN-EN 14967 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych 
normą, ITB, 2010 

Warunki techniczne wykonania i i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje, 
zeszyt 5 - Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków, ITB, 2010 
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3.1. WSTĘP 

3.1.1 PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac elewacyjnych towarzyszących remontowi pokryć dachowych wchodzących w zakres określony w 
punkcie 1.2 OST. 

3.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

3.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac elewacyjnych związanych z 
wykonaniem prac remontowych na dachach obiektu, tj: 
- wykonanie warstwy izolacji termicznej w miejscach termoizolacji ścian wyciętej w celu wykonania 
wywinięć pionowych izolacji papowych na ściany 
- wykonania powłok tynkarskich z tynku mozaikowego na wyżej wymienionych podłożach z izolacji 
termicznych 

3.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

3.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

3.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

3.2.1. MATERIAŁY DO KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ: 
Klej systemowy, poliuretanowy lub zaprawa klejąca kompatybilna z podłożami papowymi i płytami XPS. 

3.2.2. POLISTYREN EKSTRUDOWANY, SAMOGASNĄCY (XPS): 
Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do 
wykonywania ociepleń. Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i 
kształt powierzchni bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z 
wrębem typu „zamek” (frezowane). Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w 
miejscach narażonych na duże obciążenia. Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów 
odwróconych gdzie ocieplenie montuje się na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed 
uszkodzeniem. Ze względu na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i 
fundamentowych. Szczególnie do izolacji ścian piwnic korzystne jest zastosowanie płyt ryflowanych z 
rowkami umożliwiającymi przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ wody. Styrodur winien 
wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 °C. 
WYMAGANIA: 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,036 w/mk (w temp. 10°C) 
Chłonność wody: 
Płyty styrodurowe są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach 
wymagana ≤0,04-0,10 % w zależności od gęstości 
Gęstość pozorna: 
Wymagana >38 kg/m3 dla styroduru gr. 50 mm  
Wymagana >30 kg/m3 dla styroduru gr. 100 mm 
Odporność na ściskanie: 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: 
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Wymagana ≥ 0,50 n/mm2 dla styroduru gr. 50. 
Wymagana ≥ 0,30 N/mm2 dla styroduru gr. 100 mm. 
Wytrzymałość na rozrywanie: 
Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty wymagana - 0,8-1,5 mpa w 
zależności od gęstości 
 
Zdolność samogaśnięcia: 
Płyty styrodurowe posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną po odcięciu źródła płomienia ognia. 
NRO – Nie rozprzestrzeniające ognia. 
 
 
Wymiary: 
Grubość izolacji – do lica istniejącej wyprawy elewacyjnej powyżej – przyjmuje się 10cm, do weryfikacji 
po wycięciu istniejącej izolacji pod wykonanie wywinięć papy. 
Wykończenie krawędzi: 
Krawędzie płyt mogą być nie frezowane lub też frezowane na dwa sposoby: na zakładkę lub na 
piórowpust. 
Szczegółowe wymagania dotyczące styrodurów określone są w aprobatach technicznych ITB 
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie. 

3.2.3 ZAPRAWA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ 
Do zatapiania siatki z tworzywa sztucznego w systemach ociepleń na styropianie. 
Do szpachlowania nierówności na styropianie Mineralna, dyfuzyjna, odporna na działanie warunków 
atmosferycznych i promieniowanie UV.  
czas dojrzewania: ok. 5 min. 
czas zużycia: ok. 1 – 2 godz. po zarobieniu 
przyczepność do betonu: 
- warunki laboratoryjne ≥ 0,25 MPa 
- woda 2 dni + suszenie 2h ≥ 0,08 MPa 
- woda + suszenie 7 dni ≥ 0,25 MPa 
przyczepność do styropianu: 
- warunki laboratoryjne ≥ 0,08 MPa 
- woda 2 dni + suszenie 2 h≥ 0,03 MPa 
- woda + suszenie 7 dni≥ 0,08 MPa 
zużycie wody: ok. 5,5 l na 25 kg 
zużycie: warstwa szpachlowa ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy 
uziarnienie: 0 – 0,63 mm 
grubość warstwy szpachlowej: ok.3-5 mm 
temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

3.2.4 PREPARAT GRUNTUJĄCY 
Akrylowy podkład tynkarski z dodatkiem kwarcu, stosowany pod cienkowarstwowe tynki strukturalne 
lub farby fasadowe. Wyrównuje chłonność podłoża, ułatwia nakładanie kolejnych warstw oraz zwiększa 
przyczepność tynku do podłoża. Zmniejsza nasiąkliwość podłoża i ogranicza możliwość powstawania 
przebarwień na powierzchni tynku cienkowarstwowego. Wysoko kryjący.  
spoiwo: dyspersja wodna żywic sztucznych 
ciężar właściwy: ok. 1,55 kg/dm3 
kolor: biały lub pigmentowany 
temperatura użycia: + 5˚C do + 25˚C 
zużycie: ok.0,25 - 0,3 kg na 1 m2 

3.2.5 SIATKA PODTYNKOWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
Standardowa siatka bezwęzełkowa z włókna szklanego do systemów dociepleń o gramaturze 
min.160g/m2 
rodzaj splotu: gazejski 
długość, [ m ] ≥ 55 
szerokość , [ m ] 1,10 ±1% 
wymiary oczek w świetle [ mm ] 3,5 x 3,8 (±0,5) 
masa powierzchniowa g/m2 160 ( -3/+5%) 
zawartość popiołu w temp 625ºC [ %] 80,2 ±5% 
siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku [ N/mm],(badania na próbkach przechowywanych 28 dni w): 
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- warunkach laboratoryjnych: ≥ 36 
- roztworze alkalicznym: ≥ 20 
wydłużenie wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej [%](dla próbek przechowywanych 28 dni w): 
- warunkach laboratoryjnych: ≤4,5 
- roztworze alkalicznym: ≤3,5 

3.2.6 TYNK MOZAIKOWY 
Do stosowania na wszystkie podłoża mineralne. Produkt na bazie barwionego kruszywa. Odporny na 
działanie warunków atmosferycznych i mrozu, o dużej wytrzymałości udarowej. Mostkujący drobne rysy 
i pęknięcia. Odporny na zabrudzenia, na zmywanie i szorowanie. O wysokiej trwałości i odporności na 
uszkodzenia mechaniczne 
uziarnienie: 1,0mm 
temperatura obróbki: +5°C do +25°C 
grubość warstwy: 1,5 razy grubości ziarna 
zużycie: ok. 4-5 kg/m2 przy uziarnieniu 1,0mm 
Przepuszczalność pary wodnej: V2 
Absorpcja wody: W1 
Przyczepność: ≥ 0,3 MPa 
Trwałość: Przyczepność po 25 cyklach mrozoodporności: ≥ 0,3 MPa 
 

3.2.7 MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE: 
Wklejane profile elewacyjne, odcinające (styk z istniejącym ociepleniem elewacji) oraz wklejane 

profile elewacyjne, narożnikowe.  

3.3. SPRZĘT 

3.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca winien posiadać kompletny zestaw narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonania prac. 

3.4. TRANSPORT 

3.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić 
dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić 
przed przemarznięciem. 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.5. 

3.5.2. PRZYGOTOWANIE DO ROBÓT 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 
Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z 
dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi, 
przedstawione w niektórych punktach ST. W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, 
podłoże należy przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinien być zgodny z aprobatami 
technicznymi przyjętego systemu. 
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3.5.3. KLEJENIE IZOLACJI XPS 
Ptyty izolacyjne należy kleić na wywinięcia izolacji papowych zgodnie z instrukcjami producenta 

użytego kleju iraz zasadami wykonawstwa systemów ETICS. 

3.5.4. SZLIFOWANIE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 

płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej 

powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki 

sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z 

odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 

 

3.5.5. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejowo-szpachlową i 

rozprowadzając równomiernie pacą ze stali nierdzewnej. Dla kontroli grubości warstwy szpachlowej 

można przecierać powierzchnie pacą ( “zębatą” o wielkości zębów 10 mm). Warstwa szpachlowa 

powinna pokrywać materiał izolacyjny na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki 

zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej 

przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, wyrównując i szpachlując na gładko. Właściwie osadzona 

siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału zaprawy 

szpachlowej lub klejowo- szpachlowej. Warstwa zaprawy szpachlowej lub klejowo- szpachlowe z 

zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Siatkę zbrojącą należy układać pasmami na 

zakład o szerokości ok. 10cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i 

drzwiowych. Na styku z istniejącą izolacją termiczną wkleić listwę odcinającą - zatopioną siatkę 

należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne 

pasy siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Grubość warstwy 

zbrojonej winna wynosić od 3 mm (dla pojedynczej warstwy siatki) do 5 milimetrów (dla podwójnej 

warstwy siatki). W razie konieczności zwiększenia odporności udarnościowej ściany w miejscach 

narażonych na częste uderzenia lub na cokołach można stosować 2 warstwy siatki jako zbrojenie 

wzmocnione. 

3.5.6. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
Podłożem pod tynk w systemie ETICS jest warstwa zbrojona. Podłoże musi być suche, czyste, bez 

pyłów, wykwitów i substancji o działaniu antyadhezyjnym. Podłoże pod tynk powinno być 

równomiernie zwilżone. Wszystkie podłoża mocno lub nierównomiernie nasiąkliwe powinny być 

pokryte gruntem podtynkowym Dokładny sposób użycia opisany jest na opakowaniu oraz w kartach 

technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do tych procedur. 

3.5.7. GRUNTOWANIE I NAŁOŻENIE MOZAIKOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
Podkład należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu przy pomocy wałka, szczoty malarskiej lub 

pędzla. Nie należy nakładać masy w temperaturze poniżej +5°C. Tynkowanie powierzchni tynkiem 

cienkowarstwowym można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, tj. po upływie ok. 4÷6 godzin 

od momentu jej naniesienia. Przed nałożeniem tynku szlachetnego masa podkładowa musi być 

całkowicie sucha i odporna na zmywanie.  

Bezpośrednio przed aplikacją masę tynkarską przemieszać kielnią, nie zaleca się mieszania za 

pomocą urządzeń mieszających (mieszadło wolnoobrotowe itp.). Tynk dekoracyjny nakładać 

równomiernie warstwą o grubości max. 1½ razy grubszą niż grubość ziarna i wygładzić. 

Uwagi: 

- Na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej 

umieszczonym na każdym 

- opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku należy zapewnić odpowiednią 

ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań a kolejne powierzchnie robocze 

łączyć metodą „mokre w mokre”. 
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- Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostające w 

zasięgu robót, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. Taśmy 

maskujące usunąć niezwłocznie po zakończeniu aplikacji tynku. 

- Nowo wykonane podłoża z tynków cementowych i cementowo-wapiennych należy 

sezonować minimum 28 dni. 

- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do tynkowania uwzględniając warunki pogodowe, 

rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze. 

- Masę tynkarską nakładać na powierzchnie stanowiące odrębną całość w sposób ciągły bez 

przerw w pracy, materiałem pochodzącym z jednej partii produkcyjnej. 

- Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach. 

- Świeży tynk należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, silnym wiatrem, deszczem, 

wysokimi oraz niskimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 

- Przed oddaniem do użytku pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6 

3.6.2.INNE ELEMENTY KONTROLI JAKOŚCI 

Wykończona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością 
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem 
nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m 

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 

- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, 
zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. 

- W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża 
przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy systemu; 

- odchyłki geometryczne podłoża 

kontrola międzyoperacyjna powinna ocieniać: 

- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 
wyrównanie – w zakresie koniecznym), 

-  przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 

-  ilości i rozstawu i jakości osadzenia łączników mechanicznych, 

- wykonania warstwy zbrojonej, 

- wykonania gruntowania podłoża 

- zamocowania profili, 

- wykonania wyprawy tynkarskiej, 

- powłoki malarskiej. 

3.7. OBMIAR ROBÓT 

3.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ściany docieplonej bez potrącenia otworów. 
Powierzchnia ściany określona zostanie poprzez wymiary ściany docieplonej wraz z wyprawami 
tynkarskimi 
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3.8. ODBIÓR ROBÓT 

3.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

3.9.1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PODSTAW PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom wg ogólnie przyjętych zasad (jeżeli nie są przywołane inne to 
zastosowanie mają zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” wyd. Arkady, rok wyd. 1990 lub późniejsze wznowienia) 

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

3.10.1. NORMY 
PN-EN 13163:2016 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – specyfikacja 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie przyczepności 

między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i 

zaprawy - Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska 

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 

4.10.2. PRZEPISY ZWIĄZANE, INNE DOKUMENTY 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 

roku z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) 

- ZUAT–15/V.03/2003 “Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT–15/V.01/1997 – “Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia 
Udzielania  Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

- ZUAT– 15/V.07/2003 – “Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003 r. 

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4, wyd. 
Arkady) 

- Łączniki mechaniczne stosowane w systemach BSO / Janusz Kabała, Paweł Sulik,.- “Izolacje 
2007”, R.12, nr 2, s. 36-37, il. 

- Instrukcja ITB 418/2007 

- Instrukcja ITB 447/2009 
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- ITB – KOT-2017/0127 Wydanie II 


