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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KSNR 7
0701-05

Okna  o powierzchni ponad 2 m2- wsp. do R i S=0,3; M=0 
za demontaż

m2

(1,5 * 2,04) * 24 + (1,85 * 4,76) + (1,85 * 1,59) * 3 + (1,75 *  
2,24) * 52 + (1,26 * 1,68) * 5 + (1,27 * 1,63) * 3

m2 311,705

RAZEM
2

d.1
KSNR 7
0701-04

Okna o powierzchni do 2 m2 - wsp. do R i S=0,3; M=0 za 
demontaż

m2

(1,19 * 1,64) * 15 m2 29,274
RAZEM

3
d.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża -  
wsp. do R i S=0,3; M=0 za demontaż

m2

[(1,19 + 1,64 + 1,64) * 0,3] * 15 m2 20,115
RAZEM

4
d.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej  
się do użytku ANALOGIA rozebranie blaszanych 
parapetów zewnętrznych

m2

[(1,5 * 24) + (15 * 1,19) + (1,85 * 1) + (3 * 1,85) + (5 * 1,26)  
+ (52 * 1,75) + (3 * 1,27)] * 0,4

m2 64,944

RAZEM
5

d.1
KNR 4-04
1104-02

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie  
pow. 50 do 100 kg przy ręcznym załadowaniu i  
wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 1 
km ANALOGIA  wywiezienie okien i parapetów z rozbiórki

t

340,98 * 0,020 t 6,820
RAZEM

6
d.1

KNR 4-04
1104-03

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych przy 
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodami 
skrzyniowymi - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 
km (krotność 5)ANALOGIA  wywiezienie okien i parapetów 
z rozbiórki

t

6,82 t 6,820
RAZEM

7
d.2

KSNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2

(1,5 * 2,04) * 24 + (1,85 * 4,76) + (1,85 * 1,59) * 3 + (1,75 *  
2,24) * 52 + (1,26 * 1,68) * 5 + (1,27 * 1,63) * 3

m2 311,705

RAZEM
8

d.2
KSNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2

(1,19 * 1,64) * 15 m2 29,274
RAZEM

9
d.3

Montaż parapetów stalowych w kolorze antracytowym, 
grubości 0,7mm wraz z zakończeniem L+P, szerokości 33 
cm

m

[(1,5 * 24) + (1,20 * 15) + (1,85 * 1) + (1,85 * 3) + (1,26 * 5)  
+ (1,75 * 52) + (1,27 * 3)]

m 162,510

RAZEM
10

d.3
KNR-W 2-02

2602-03
Docieplenie ościeży z przyklejeniem  1 warstwy siatki -  
metoda lekka. ANALOGIA naprawa ościeży zewnętrznych 
po demontażu parapetów

m2

[(1,5 + 2,04 + 2,04) * 0,3] * 24 + [(1,19 + 1,64 + 1,64) * 0,3]  
* 15 + [(1,85 + 4,76 + 4,76) * 0,3] + [(1,85 + 1,59 + 1,59) *  
0,3] * 3 + [(1,26 + 1,68 + 1,68) * 0,3] * 5 + [(1,75 + 2,24 +  
2,24) * 0,3] * 52

m2 172,347

RAZEM
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.4

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią m2

(1,5 * 2,04) * 24 + (1,85 * 4,76) + (1,85 * 1,59) * 3 + (1,75 *  
2,24) * 52 + (1,26 * 1,68) * 5 + (1,27 * 1,63) * 3 + (1,19 *  
1,64) * 15

m2 340,979

RAZEM
12

d.4
KNR 9-21
0106-03

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą -  
powierzchnie porowate

m2

(34 + 2,5 + 11,40 + 44) * 12 - (4,5 * 7) m2 1 071,300
RAZEM

13
d.4

ZKNR C-2
0119-06

9904

Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk 
fakturowy ponad 5 do 20 m nad poziomem terenu.  
Malowanie ścian płaskich i osćieży. Farbą na bazie żywicy  
silikonowej, z podwyższoną zawartością środka 
biobójczego o wydłużonym uwalnianiu

m2

[(34 + 2,5 + 11,40 + 44) * 12] - [(4,5 * 7) + (1,85 * 4,76) +  
(1,75 * 2,24 * 52)] + [(1,75 + 2,24 + 2,24) * 52 * 0,3] +  
[(1,85 + 4,76 + 4,76) * 0,3]

m2 959,253

RAZEM

14
d.5

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni  
metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 
ANALOGIA malowanie farbą epoksydową parapetów 
lastrikowych wraz z uzupełnieniem ubytków i nierówności

m2

(12 * 3,64 * 0,60) + (1,26 * 0,6 * 5) + (1 * 1,85 * 0,6) + (13 *  
4,10 * 0,6) + (26 * 1,75 * 0,6)

m2 90,378

RAZEM
15

d.5
KNR 2-02
1218-01

Wsporniki ze stali teowej proste szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

16
d.6

KNR K-04
0301-08

Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, 
wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie 
grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego

m2

[(1,5 + 2,04 + 2,04) * 0,3] * 24 + [(1,85 + 4,76 + 4,76) * 0,3]  
+ [(1,85 + 1,59 + 1,59) * 0,3] * 3 + [(1,26 + 1,68 + 1,68) *  
0,3] * 5 + [(1,75 + 2,24 + 2,24) * 0,3] * 52 + [(1,19 * 0,3) *  
15]

m2 157,587

RAZEM
17

d.6
KSNR 2
1302-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie - malowanie  
ościeży

m2

[(1,5 + 2,04 + 2,04) * 0,3] * 24 + (1,19 * 0,3) * 15 + [(1,85 +  
4,76 + 4,76) * 0,3] + [(1,85 + 1,59 + 1,59) * 0,3] * 3 + [(1,26  
+ 1,68 + 1,68) * 0,3] * 5 + [(1,75 + 2,24 + 2,24) * 0,3] * 52

m2 157,587

RAZEM
18

d.6
KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej  
metodą zwykłą, Analogia uzupełnienie płytek na ościeżach

m2

[(1,64 + 1,64 + 1,19) * 0,3] * 15 m2 20,115
RAZEM

19
d.7

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 
16 m

m2

(34 + 2,5 + 11,40 + 44) * 12 - (4,5 * 7) m2 1 071,300
RAZEM

- 3 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.12.400.13  Nr seryjny: 2369  Użytkownik: BUDREM



Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady 

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

1
d.1

KSNR 7
0701-05

Okna  o powierzchni ponad 
2 m2- wsp. do R i S=0,3; 
M=0 za demontaż

m2 311,705

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany

3,3*0,3
r-g 0,99000

--Sprzęt--
2* wyciąg

0,06*0,03
m-g 0,00180

3* środek transportowy
0,09*0,3

m-g 0,02700

2
d.1

KSNR 7
0701-04

Okna o powierzchni do 2 
m2 - wsp. do R i S=0,3; 
M=0 za demontaż

m2 29,274

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany

3,92*0,3
r-g 1,17600

--Sprzęt--
2* wyciąg

0,07*0,3
m-g 0,02100

3* środek transportowy
0,11*0,3

m-g 0,03300

3
d.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na 
klej - przygotowanie 
podłoża - wsp. do R i S=0,3; 
M=0 za demontaż

m2 20,115

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,30330

--Sprzęt--
2* wyciąg m-g 0,00720

4
d.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia 
dachowego z blachy nie 
nadającej się do użytku 
ANALOGIA rozebranie 
blaszanych parapetów 
zewnętrznych

m2 64,944

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,12000
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Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady 

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

5
d.1

KNR 4-04
1104-02

Transport bloków i brył 
ceglanych i betonowych o 
masie pow. 50 do 100 kg 
przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodami 
skrzyniowymi na odległość 
1 km ANALOGIA  
wywiezienie okien i 
parapetów z rozbiórki

t 6,820

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,84000

--Sprzęt--
2* samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,32700

6
d.1

KNR 4-04
1104-03

Transport bloków i brył 
ceglanych i betonowych 
przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodami 
skrzyniowymi - dodatek za 
każdy następny rozpoczęty 
1 km (krotność 5)
ANALOGIA  wywiezienie 
okien i parapetów z 
rozbiórki

t 6,820

--Sprzęt--
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0,033*5
m-g 0,16500

Razem dział: Demontaz stolarki okiennnej

7
d.2

KSNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych 
o powierzchni ponad 2 m2

m2 311,705

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 3,30000

--Materiały--
2* silikon kg 0,27000
3* pianka poliuretanowa kg 0,18000
4* kątownik m 2,01000
5* kołki rozporowe plastikowe szt. 6,40000
6* materiały pomocnicze(od 

M2+M3+M4+M5)
% 1,50000

7* okna z PCV ponad2m m2 1,00000
--Sprzęt--

8* wyciąg m-g 0,06000
9* środek transportowy m-g 0,09000

8
d.2

KSNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych 
o powierzchni do 2 m2

m2 29,274

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 3,92000

--Materiały--
2* silikon kg 0,30000

- 5 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.12.400.13  Nr seryjny: 2369  Użytkownik: BUDREM



Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady 

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

3* pianka poliuretanowa kg 0,20000
4* kątownik m 2,46000
5* kołki rozporowe plastikowe szt. 8,90000
6* materiały pomocnicze(od 

M2+M3+M4+M5)
% 1,50000

7* okna z PCV do 2 m2 1,00000
--Sprzęt--

8* wyciąg m-g 0,07000
9* środek transportowy m-g 0,11000

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa

9
d.3

Montaż parapetów 
stalowych w kolorze 
antracytowym, grubości 
0,7mm wraz z 
zakończeniem L+P, 
szerokości 33 cm

m 162,510

10
d.3

KNR-W 2-02
2602-03

Docieplenie ościeży z 
przyklejeniem  1 warstwy 
siatki - metoda lekka. 
ANALOGIA naprawa 
ościeży zewnętrznych po 
demontażu parapetów

m2 172,347

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 2,73000

--Materiały--
2* zaprawa łącząca kg 6,00000
3* siatka z włókna szklanego m2 1,10000
4* podkład pod tynk kg 0,27500
5* tynk cienkowarstwowy 

mineralny
kg 4,00000

6* materiały pomocnicze(od M) % 1,50000
--Sprzęt--

7* wyciąg m-g 0,02940
8* środek transportowy m-g 0,02210

Razem dział: Parapety zewnętrzne

11
d.4

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią m2 340,979

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,10020

--Materiały--
2* folia polietylenowa m2 0,18300
3* taśma klejąca m 1,00000
4* materiały pomocnicze(od M) % 2,00000

--Sprzęt--
5* wyciągi towarowo-osobowe 

i budowlane
m-g 0,00020

6* samochód skrzyniowy 5 t m-g 0,00010

- 6 -
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Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady 

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

12
d.4

KNR 9-21
0106-03

Ciśnieniowe czyszczenie i 
mycie elewacji wodą gorącą 
- powierzchnie porowate

m2 1 071,300

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany

0,075 * 1,2
r-g 0,09000

--Materiały--
2* materiały pomocnicze(od R) % 3,00000
3* detergent

0,05 * 1,2
dm3 0,06000

--Sprzęt--
4* myjka ciśnieniowa m-g 0,05200

13
d.4

ZKNR C-2
0119-06

9904

Malowanie elewacji farbą 
silikonową dwukrotnie; tynk 
fakturowy ponad 5 do 20 m 
nad poziomem terenu. 
Malowanie ścian płaskich i 
osćieży. Farbą na bazie 
żywicy silikonowej, z 
podwyższoną zawartością 
środka biobójczego o 
wydłużonym uwalnianiu

m2 959,253

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany

0,278 * 1,15
r-g 0,31970

--Materiały--
2* farba silikonowa na bazie 

żywicy silikonowej, z 
podwyższoną zawartością 
środka biobójczego o 
wydłużonym uwalnianiu

dm3 0,34000

3* materiały pomocnicze(od M) % 1,50000
--Sprzęt--

4* środek transportowy m-g 0,00040
5* wyciąg m-g 0,00400

Razem dział: Malowanie elewacji

14
d.5

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą 
olejną powierzchni 
metalowych pełnych 
szpachlowanych 
jednokrotnie ANALOGIA 
malowanie farbą 
epoksydową parapetów 
lastrikowych wraz z 
uzupełnieniem ubytków i 
nierówności

m2 90,378

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,59000

--Materiały--

- 7 -
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Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady 

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

2* kit szpachlowy olejno-
żywiczny ogólnego 
stosowania

dm3 0,08300

3* farba epoksydowa 
nawierzchniowa ogólnego 
stosowania

dm3 0,08700

4* farba do gruntowania 
ogólnego stosowania

dm3 0,08300

5* benzyna do lakierów dm3 0,03600
6* papier ścierny w arkuszach ark. 0,56000
7* materiały pomocnicze(od M) % 2,00000

15
d.5

KNR 2-02
1218-01

Wsporniki ze stali teowej 
proste

szt. 20,000

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,76760

--Materiały--
2* wyroby stalowe różne kg 0,82800
3* farba olejna do gruntowania dm3 0,03000
4* farba olejna 

nawierzchniowa
dm3 0,03600

5* materiały pomocnicze(od M) % 1,50000
--Sprzęt--

6* środek transportowy m-g 0,00420

Razem dział: Parapety wewnętrzne

16
d.6

KNR K-04
0301-08

Tynki gipsowe na ościeżach 
jednowarstwowe, 
wewnętrzne, na podłożu 
betonowym wykonywane 
ręcznie grubości 10 mm z 
gipsu tynkarskiego

m2 157,587

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,50000

--Materiały--
2* gips tynkarski kg 8,78000
3* środek gruntujący 

BETONGRUNT
dm3 0,25000

4* woda m3 0,00600
5* materiały pomocnicze(od M) % 2,00000

--Sprzęt--
6* wyciąg m-g 0,04000
7* środek transportowy m-g 0,02000

17
d.6

KSNR 2
1302-03

Malowanie farbą emulsyjną 
dwukrotnie - malowanie 
ościeży

m2 157,587

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,17500

--Materiały--

- 8 -
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Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady 

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

2* farba emulsyjna dm3 0,27600
3* materiały pomocnicze(od M) % 2,00000

--Sprzęt--
4* środek transportowy m-g 0,00030

18
d.6

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o 
wymiarach 30x30 cm na klej 
metodą zwykłą, Analogia 
uzupełnienie płytek na 
ościeżach

m2 20,115

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 1,22350

--Materiały--
2* płytki ceramiczne i 

terakotowe
m2 1,02000

3* zaprawa klejąca kg 4,75000
4* zaprawa spoinująca kg 0,40000
5* materiały pomocnicze(od M) % 1,50000

--Sprzęt--
6* wyciąg m-g 0,02950
7* środek transportowy m-g 0,02750

Razem dział: Roboty wykończeniowe - wewnętrzne

19
d.7

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe 
przyścienne RR - 1/30 
wysokości do 16 m

m2 1 071,300

--Robocizna--
1* Robotnik budowlany r-g 0,36000

--Materiały--
2* płyty pomostowe robocze m2 0,00610
3* płyty pomostowe 

komunikacyjne
m2 0,00020

4* deski iglaste obrzynane gr. 
25 mm kl.II

m3 0,00013

5* deski iglaste obrzynane 
gr.25 mm kl.III

m3 0,00018

6* haki do muru kg 0,01200
7* drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,00900
8* gwoździe budowlane 

okrągłe gołe
kg 0,00060

9* maty (płyty) trzcinowe gr. 
3.5 cm

m2 0,01890

10* materiały pomocnicze(od M) % 1,50000
--Sprzęt--

11* rusztowania ramowe m-g 0,10210

Razem dział: Rusztowanie do prac na elewacjach

- 9 -
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
Razem koszty bezpośred

nie
Koszty pośrednie [Kp] 72

%R+72%S
RAZEM

Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))
+10%(S+Kp(S))

RAZEM
Pozycje uproszczone

RAZEM
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)

+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)
RAZEM

- 10 -
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszc

zone
Robociz

na
Materiał

y
Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

1 Demontaz stolarki 
okiennnej

2 Stolarka okienna i 
drzwiowa

3 Parapety zewnętrzne
4 Malowanie elewacji
5 Parapety 

wewnętrzne
6 Roboty 

wykończeniowe - 
wewnętrzne

7 Rusztowanie do prac 
na elewacjach
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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