
Białystok, 25.06.2024 r.

Nr sprawy: AZP.25.3.3.2024
Przedmiot zamówienia: Budowa Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku  wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ
I. Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

II. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 104:

W udostępnionym opisie PFU Zamawiający zawarł w zakresie instalacji audiowizualnych wymagania dotyczące projektorów – 27 szt.: „Profesjonalny projektor. Minimalne parametry projektora: siła światła min. 10000 ANSI lumenów, kontrast min. 20000:1, rozdzielczość 4k 3840x2160, Technologia obrazu: DLP. Sterowanie windy i projektora na pilota” Koszt wyspecyfikowanych projektorów to ok 120-150 tys. zł za sztukę co tylko dla tego zakresu oznacza koszt ok 3 – 4 mln zł. Czy Zamawiający potwierdza wymóg wyspecyfikowanych parametrów do wszystkich projektorów przewidzianych w instalacji AV obiektu?
Odpowiedź:

Minimalne wymagania dotyczące parametrów instalacji AV w budynku określone są w odpowiedzi na pytanie nr 97.

Pytanie 105:

Prosimy o informację w jaki sposób obiekt ma być zasilany w energię elektryczną. Z którego miejsca (SN, Nn)? Czy posiadają Państwo warunki przyłączeniowe dla obiektu? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych.  Wykonawca zobowiązany będzie wystąpić o warunki przyłączeniowe do gestorów sieci.

Pytanie 106:

Czy dla obiektu należy przewidzieć zasilanie awaryjne (agregat, UPS)? A jeżeli tak, to jakie i dla jakiego zakresu (cały obiekt, wydzielone określone obwody) ? 

Odpowiedź:
Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcję  nie wymaga zasilania rezerwowego, natomiast jeżeli konieczność wykonania zasilania rezerwowego będzie wynikała z przepisów np. przeciwpożarowych, to należy je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. W tym przypadku dopuszcza się zarówno zasilanie z agregatu prądotwórczego jak i z przyłącza rezerwowego z PGE. 

Wytyczne dotyczące UPS Zamawiający zawarł w odpowiedzi na pytanie 13.

Pytanie 107:

Prosimy o udostępnienie wytycznych dotyczący przyłączy teletechnicznych do budynku. 

Odpowiedź:
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaprojektował i wykonał przyłącza w porozumieniu i na podstawie uzgodnień z gestorami sieci. 
Pytanie 108:

Czy instalacje teletechniczne (LAN, CCTV, SAP, SSWIN) należy wpiąć w jakiś nadrzędny system kampusu? Jeżeli tak, to prosimy podać, które systemy należy zintegrować oraz jaki obecnie funkcjonuje system integracyjny kampusu i gdzie jest (są) zlokalizowane centrum nadzoru. 

Odpowiedź:

Nowoprojektowane systemy należy zintegrować z systemem zarządzania bezpieczeństwem Uniwersytetu Medycznego. Należy przyjąć oprogramowanie  klasy PSIM / SMS lub równoważne. Oprogramowanie będzie znajdowało się na serwerze w Centrum Monitoringu przy ul. Akademickiej 3.

Pytanie 109 :

W opisie PFU nie odnaleźliśmy informacji dotyczących kontroli dostępu. Czy zamawiający wymaga SKD dla którychś z pomieszczeń w obiekcie? 

Odpowiedź:

Tak, należy zaprojektować i wykonać kontrolę dostępu obejmującą wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.
Pytanie 110:

Prosimy o informację do których pomieszczeń i w jakiej ilości (PEL) należy doprowadzić okablowanie strukturalne LAN. 

Odpowiedź:
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Należy zaprojektować okablowanie strukturalne zgodnie z PFU.

Pytanie 111:

Czy w ramach sieci IT należy przewidzieć bezprzewodowe punkty dostępu Wi-Fi? 

Odpowiedź:
W ofercie należy przewidzieć dostawę urządzeń Access Point w ilości zapewniającej pełne pokrycie projektowanego budynku. Należy uwzględnić dodatkowo dostęp do sieci wifi użytkowników w salach dydaktycznych w zakresie minimalnej, przewidzianej ilości użytkowników odpowiadających każdej z sal. Dodatkowo należy przewidzieć podłączenie AP do przełączników sieciowych zapewniających zasilanie AP z portów przełączników. Z uwagi na zgodność z kontrolerami sieci wifi Zamawiającego (kontrolery obsługują urządzenia UAP-AC-HD) minimalne wymagania AP muszą spełniać parametry jak niżej:

Interfejs sieciowy   min. 2 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Zasilanie    PoE+ 802.3at, 48V

Zakres napięcia wejściowego   44 - 57 V DC

Funkcja oszczędzania energii   Tak

Maksymalny pobór mocy nie więcej niż 17 W

Moc nadawcza (Tx)   w zakresie 2,4 GHz: 6 - 25 dBm, w zakresie 5 GHz: 6 - 25 dBm

Anteny 2,4 GHz: 2 anteny dookólne o podwójnej polaryzacji, 3 dBi każda

5 GHz: 2 anteny dookólne o podwójnej polaryzacji, 4 dBI każda

Standardy WiFi min. 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Zabezpieczenia   WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA / WPA2, TKIP / AES, 802.11 w/PMF, BSSID     Do 4 na radio

Certyfikaty    min. CE, FCC, IC

VLAN    802.1Q

QoS       Limit na użytkownika, Guest traffic isolation

WMM    Voice, Video, Best Effort and Background

Maksymalna ilość podłączonych jednocześnie klientów            500

Standard             Przepustowość 802.11a              6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

802.11n               Od 6,5 do 450 Mb/s, MCS0 - MCS23, HT 20 / 40

802.11ac            Od 6,5 Mb/s do 1,7 Gb/s, MCS0 - MCS9, NSS1/2/3/4 VHT 20 / 40 / 80
802.11b               1, 2, 5.5, 11 Mb/s

802.11g               6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

Pytanie 112:

Czy w zakresie zadania jest dostawa sprzętu aktywnego sieci IT (Switche, routery, serwery itp.)? Jeżeli tak prosimy o określenie ilości oraz wymaganą specyfikację techniczną sprzętu.

Odpowiedź:

Tak, w zakresie zadania jest dostawa sprzętu aktywnego. Wykonawca powinien zaprojektować , dostarczyć i zamontować urządzenia aktywne. Urządzenia oraz ich ilość mają zabezpieczyć potrzeby ilościowe PEL oraz podłączanych do instalacji urządzeń w każdym zakresie wykorzystywania łączności oraz infrastruktury LAN.


Wymagania minimalne to klasa przełączników profesjonalnych, z koniecznością funkcji i realizacji protokołów CDPi PVST, mocy zasilania PoE (min. 370W), stackowania przełączników z wykorzystaniem portów SFP lub dedykowanych portów i modułów stackujących. Wykonawca musi zapewnić, wyposażyć urządzenia sieciowe w komplet modułów, kabli oraz niezbędnych akcesoriów do wykonania konfiguracji stackowania przełączników. Dodatkowo ilość portów musi pokrywać ilość zaprojektowanych gniazd logicznych, w tym uwzględniać wszystkie urządzenia teletechniczne wymagające podłączenia sieciowego. 

Minimalne wymagania:

Przełącznik zarządzany, wielowarstwowy, L2, konieczna obsługa jakość serwisu (QoS), zarządzanie z konsoli i przez stronę www.

Wymagane konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI), wymagana Inspekcja ARP, wymagana klasyfikacja ruchu, wymagana obsługa MIB

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Ilość slotów Modułu SFP+ min. 4

Port konsoli RJ-45/Mini-USB, Liczba portów USB 2.0 min. 1

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Wymagana obsługa 10G, Wymagany pełny dupleks, Wymagany protokół drzewa rozpinającego, Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, Wymagana Auto-Negocjacja, Wymagane automatyczne MDI/MDI-X, Wymagana funkcja kontroli wzrostu natężenia ruchu, Wymagane - Agregator połączenia, Wymagana obsługa sieci VLAN - Liczba VLANs min. 256, Przepustowość rutowania/przełączania min. 176 Gbit/s, Prędkość przekazywania min. 77,38 Mpps, Wielkość tabeli adresów min. 16000 wejścia, Trasa statyczna – wymagana, Liczba tras statycznych min. 16, Wymagana zgodność z Jumbo Frames 

Rozszerzenie Jumbo Frames min. 10240, Wymagane DHCP snooping, Wymagana Lista kontrolna dostępu (ACL), Wpisy IGMP min. 1024, Wymagane IGMP snooping, Typ uwierzytelniania RADIUS, Uwierzytelnianie przez Internet, Wymagana obsługa SSH/SSL, Wymagane zabezpieczenie przed wejściem w pętlę, Wymagane Filtrowanie BPDU / Ochrona, Wymagana obsługa Multicast, Wpisy multicast IPv4 min. 1024, Wpisy multicast IPv6 min. 1024, Wymagane protokoły zarządzające SNMP, Wymagany procesor wbudowany, Model procesora – Procesor stosowany w systemach wbudowanych i systemach o niskim poborze mocy, ze względu na energooszczędną architekturę min. v7, Taktowanie procesora min. 800 Mhz,.

Typ pamięci DRAM, Pojemność pamięci wewnętrznej min. 512 MB

Wielkość pamięci flash min. 256 MB

MTBF (Średni okres międzyawaryjny) MTBF (Średni okres międzyawaryjny) min. 1452667 h

Zakres napięcia wejściowego AC 110 - 220 V, Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz, Prąd wejściowy 0.37 - 0.64 A, Pobór mocy nie więcej niż 36 W, Maksymalne zużycie mocy 41 W

Wymagana obsługa PoE , Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port min. 15 W, Całkowita (PoE) min. 370 W

Pełna specyfikacja urządzeń aktywnych zostanie określona na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

Pytanie 113:

OPZ pkt 3 lit. b – „dwie sale seminaryjne 80-osobowe na kondygnacji +1 należy zaprojektować w taki sposób, żeby możliwy był ich podział ścianami mobilnymi”. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje podziału każdej z dwóch sal 80-osobowych na mniejsze czy rozdzielenia dwóch sal 80-osobowych z możliwością połączenia w jedną większą?

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ zamiennym pkt 3 lit. b), dwie sale seminaryjne 80-osobowe nr P7 i P8 na kondygnacji +1 należy zaprojektować w taki sposób, aby możliwy był ich podział ściankami mobilnymi na sale min. 40-osobowe. Jednocześnie rezygnuje się ze ścianek mobilnych: pomiędzy salami P7 i P8, pomiędzy salą P8 a komunikacją oraz pomiędzy salami P7 i P6. 

Pytanie 114:

OPZ pkt 3 lit. 9 – prosimy o potwierdzenie, że instalację do nagrywania wykładów oraz studio nagrań z lustrem weneckim - Zamawiający oczekuje realizacji w jednej sali dydaktycznej.

Odpowiedź:

Tak,  Zamawiający potwierdza.
Pytanie 115:

Zgodnie z OPZ pkt 2 lit. c urządzenia medyczne oraz wyposażenie meblowe nie są objęte przedmiotem Zamówienia w zakresie dostaw. Czy wymienione w pkt 1.1.1.2 pozostałe wyposażenie, np. kompletne zaplecze kuchenne, wyposażenie szatni, magazynów, ladę szatni, ladę recepcyjną itp. należy przewidzieć do dostawy i montażu w ramach przedmiotowego postępowania?

Odpowiedź:

W zakresie zamówienia jest dostarczenie i montaż zabudowy meblowej, lad recepcyjnych i szatniowych oraz wieszaków wierzchniego okrycia w pomieszczeniu szatni.

Pytanie 116:

Czy system informacji wizualnej w postaci paneli dekoracyjnych i informacyjnych przy drzwiach są objęte przedmiotem dostawy i montażu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie oferty należy uwzględnić opracowanie projektu i wykonanie informacji wizualnej. Należy zaprojektować i wykonać minimum: oznakowanie wszystkich drzwi wewnętrznych, oznakowanie wejść do budynku, oznakowanie kierunkowe na wszystkich piętrach, tablice informacyjne z nazwami pomieszczeń na każdym piętrze, w oparciu o istniejący na terenie UMB system. W załączeniu do odpowiedzi przykładowe tablice informacji wizualnej obowiązujące na terenie Uczelni.

Pytanie 117:

Czy Zamawiający przewiduje zaciemnianie pomieszczeń (żaluzje, rolety, screeny), a jeśli tak, to które pomieszczenia i w jaki sposób?

Odpowiedź:
Należy zaprojektować i wykonać rolety wewnętrzne we wszystkich oknach za wyjątkiem pomieszczeń takich jak: toalety, pomieszczenia techniczne, magazynowe itp.  W salach seminaryjnych na kondygnacji +1  wykonać rolety sterowane elektrycznie, w pozostałych pomieszczeniach sterowane ręczne.

Pytanie 118:

Czy wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego jest w zakresie przetargu?
Odpowiedź:
Wykonanie przyłącza cieplnego do projektowanego budynku należy do zakresu gestora sieci, natomiast wykonanie węzła cieplnego należy do Wykonawcy robót. Do zakresu Wykonawcy należy również wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza i węzła cieplnego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień oraz, o ile będzie taka potrzeba, projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Pytanie 119:

Prosimy o wskazanie wytycznych wykonania zbiornika retencyjnego m.in. wielkość zbiornika, otwarty czy zamknięty, lokalizacja zbiornika, naziemny czy podziemny.
Odpowiedź:
Należy zaprojektować i wykonać zbiornik retencyjno-buforowy, podziemny, szczelny, żelbetowy z betonu min. W11 o pojemności min. 150 m3 (wielkość zbiornika może wynikać z decyzji  gestora sieci kanalizacji deszczowej). Lokalizacja zbiornika w terenach zielonych.

Należy przewidzieć zagospodarowanie wody zgodnie z zasadą DNSH „ nie czyń znaczącej szkody”.
Pytanie 120:

Proszę o uszczegółowienie typu urządzeń klimatyzacyjnych. Czy z uwagi na występowanie sufitów podwieszanych wszystkie jednostki należy przewidzieć w wersji kasetonowej? Czy ewentualnie dla pomieszczeń biurowo – socjalnych dopuszcza się zastosowanie jednostek wersji naściennej.
Odpowiedź:
W pomieszczeniach, gdzie występują sufity powieszane należy przewidzieć urządzenia w wersji kasetonowej, w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych – jednostki w wersji naściennej. 

Pytanie 121:
Zgodnie z PFU wentylacja pomieszczeń ma być realizowana za pomocą rekuperatorów wyposażonych w entalpiczne wymienniki przeciwprądowe z odzyskiem wilgoci. Dodatkowo rekuperatory mają zostać wyposażone w siłownik przepustnicy do gruntowego wymiennika ciepła (GWC). Powyższe urządzenia stosowane są w budownictwie jednorodzinnym. W przypadku rozpatrywanego obiektu dla wentylacji niezbędne są urządzenia o znacznie większej wydajności. Producenci nie produkują rekuperatorów z wymiennikami entalpicznymi dla tak dużych wydajności. Proszę o informację, czy zamiast rekuperatorów można zastosować centrale wentylacyjne wyposażone w wymienniki sorpcyjne z odzyskiem wilgoci.
Odpowiedź:
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie wentylacji należy do zadań Wykonawcy. Wykonawca winien zaprojektować i wykonać instalację wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.
Pytanie 122:

Zgodnie z „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, punkt 11. 1. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie powinna być mniejsza niż 40%. Czy w związku z powyższym dla centrali obsługującej pomieszczenia biurowe należy przewidzieć nawilżacz parowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga nawilżania powietrza.
Pytanie 123:

Proszę o potwierdzenie, iż nagrzewnice central wentylacyjnych mają zostać zaprojektowane jako elektryczne. Tak wynika z wymagań podanych w PFU dla rekuperatorów aczkolwiek przy wymaganych wydajność jest to dość kontrowersyjne rozwiązanie.
Odpowiedź:
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie wentylacji należy do zadań Wykonawcy. Wykonawca winien zaprojektować i wykonać instalację wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 124:

Proszę o informację, czy do garażu podziemnego dopuszczony zostanie wjazd samochodów z instalacją LPG.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wjazd samochodów zasilanych gazem LPG do garażu podziemnego. Jednocześnie należy zaprojektować i wykonać  system detekcji gazów CO i LPG.
Pytanie 125 :

Prosimy o informację czy istniejące budynku idące do rozbiórki zostały odłączone od mediów?
Odpowiedź:
Odłączenie budynków przeznaczonych do rozbiórki będzie w zakresie wykonawcy rozbiórki. Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową na rozbiórkę istniejących budynków oraz pozwoleniem na rozbiórkę. Wykonanie rozbiórki istniejących budynków nie jest w zakresie niniejszego zamówienia. 

Pytanie 126: 

Prosimy o dokumentacje techniczna budynków do rozbiórki, dodatkowo informacje o wykonanych murkach oporowych.
Odpowiedź:
Rozbiórka budynków nie jest w zakresie niniejszego postępowania przetargowego. Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego: Białystok ul. Adama Mickiewicza 2c pok. 168.  

Rozbiórka istniejących murków oporowych w zakresie opracowanego przez Wykonawcę projektu jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie 127:
W dokumentacji na rzutach wszystkich kondygnacji  w ścianach zewnętrznych nie zaznaczono otworów okiennych, natomiast analizując wizualizacje budynku przedstawiono dużą ilość okien, których nie ma na rzutach. Prosimy o uzupełnienie rzutów z wrysowanymi oknami lub wykaz stolarki okiennej zewnętrznej. 
Odpowiedź:

Wykonawca w ramach zamówienia powinien opracować dokumentację projektową budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. W dokumentacji należy przyjąć ilość okien, zachowując obowiązujące przepisy oraz uwzględniając przedstawioną wizualizację budynku. Zamawiający uściśla, że okna powinny mieć funkcję rozwierno-uchylną.

Pytanie 128:

Prosimy o sprecyzowanie terminu tzw. okien ślepych oraz dokładną informacje w jakich pomieszczeniach należy je przyjąć?
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poprzez termin „okna ślepe” należy rozumieć okna z szybami mlecznymi, nieprzeziernymi, które należy zaprojektować i zamontować w takich pomieszczeniach jak , np.: toalety, pomieszczenia techniczne, magazynowe, itp.  
Pytanie 129:

Prosimy o dołączenie rysunków elewacji budynku.
Odpowiedź:

Zamawiający dołączył do postępowania przetargowego wizualizacje budynku.

Pytanie 130:

Czy w zakresie niniejszego zadania należy uwzględnić dostawę oraz montaż rolet wewnętrznych?
Odpowiedź:

Należy zaprojektować i wykonać rolety wewnętrzne we wszystkich oknach za wyjątkiem pomieszczeń takich jak: toalety, pomieszczenia techniczne, magazynowe itp.  W salach seminaryjnych na kondygnacji +1  wykonać rolety sterowane elektrycznie, w pozostałych pomieszczeniach sterowane ręczne.

Pytanie 131 :

Prosimy o udostępnienie rysunków w formacie edytowalnym.
Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił rysunki w formacie PDF.

Pytanie 132 :

Kto pokrywa koszty wycinki?
Odpowiedź:

Koszty wycinki drzew pokrywa wykonawca. Ponadto wykonawca wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew i poniesie koszty związane z uzyskaniem tej decyzji.

Pytanie 133:

Kto ponosi ewentualne koszty administracyjne za wycięte drzewa? 

Odpowiedź:

Wykonawca nie ponosi kosztów (opłat) administracyjnych za wycinkę drzew. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać nasadzenia drzew w ilości określonej w decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew.

Pytanie 134:

Prosimy o określenie wymaganej ilości drzew do nasadzenia.
Odpowiedź:

Ilość drzew projektowanych przewidzianych do nasadzenia zostanie określona na etapie sporządzenia, na podstawie PFU, dokumentacji projektowej przez wykonawcę, natomiast ilość drzew do nasadzenia wynikająca z decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew będzie znana po uzyskaniu tej decyzji. 

Pytanie 135 :

Czy w zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie systemu nawadniania roślin?
Odpowiedź:

Do zakresu Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie systemu nawadniania roślin. System powinien być zgodny z zasadą DNSH „ nie czyń znaczącej szkody”.
Pytanie 136:

Proszę o podanie w jaki sposób Zamawiający chce uzyskać widoczność w auli? Spadek przez podesty? Jakie różnice wysokości przewiduje?
Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ zamiennym sale seminaryjne należy zaprojektować w taki sposób, aby była możliwość ich łączenia z w jedną aulę/przestrzeń. W związku z tym projektant winien określić, w jaki sposób uzyskać widoczność w auli/sali seminaryjnej.
Pytanie 137:
W jaki sposób Zamawiający chce uzyskać sale wykładowe o pow. Min 900 osob jeżeli sale oddziela Patio?
Odpowiedź:

W zamiennym Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie nr 3 Zamawiający opisał wymagania w zakresie łączenia sal z wykorzystaniem ścianek mobilnych.   
Pytanie 138:

Z uwagi na zapis „W salach dydaktycznych należy wykonać instalację do nagrywania wykładów ( wyposażenie w lustra weneckie i studio nagrań min. 1 sala). Prosimy o doprecyzowanie dokładnej ilości i standardów wykończenia.
Odpowiedź:

Tak, ww. zapis dotyczy min. jednej sali dydaktycznej. Należy wyodrębnić oddzielne pomieszczenie studia nagrań (odrębne od sali z lustrem weneckim) i wyposażyć to studio w urządzenia służące do nagrywania wykładów. 

Pytanie 139:

Czy dostarczenie i montaż zabudowy meblowej oraz lad recepcyjnych i szatniowych jest w zakresie niniejszego zadania?
Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 115
Pytanie 140:

Prosimy o podanie wymagań odnośnie projektowanego szlabanu.
Odpowiedź:

Należy zaprojektować i wykonać szlabany na połączeniu zaprojektowanych dróg z istniejącym układem drogowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Poniżej zamawiający podaje wymagania odnośnie projektowanych szlabanów.

1) Szlabany wjazdowy oraz wyjazdowy muszą spełniać następujące wymagania:

a) wymagany czas otwarcia <=1,2s,

b) długość ramienia szlabanu około 2,0-2,5 m – do ustalenia w trakcie końcowych pomiarów,

c) posadowienie konstrukcji szlabanu na własnym trwałym fundamencie wykonanym zgodnie z zaleceniami producenta,

d) musi posiadać funkcję trwałego, ręcznego podniesienia,

e) musi zostać wyposażony w komplet naklejek ostrzegawczych na ramię,

f) sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz spełniać MCBF >= 10 mln cykli,

g) silnik bezszczotkowy o wysokiej wydajności,

h) wysoka wytrzymałość,

i) zakres temperaturowy pracy urządzenia od min. - 40oC do max. +55oC,

j) wybór typu szlabanu - lewy / prawy - do ustalenia,

k) ramiona szlabanów powinny zostać doposażone w LED RG 24V.

Każda z barier powinna posiadać pętle indukcyjne:

- aktywujące (czynniki UHF/rfid),

- kontrolne oraz zamykające,

Pętle indukcyjne nie mogą oddziaływać na siebie, muszą być wykonane z dedykowanego okablowania oraz być wzmocnione w podłożu. 

W przypadku uruchomienia głównego wyłącznika elektrycznego bariery mają automatycznie unieść się w górę, trzeba zatem przewidzieć takie rozwiązanie, które przy braku zasilania głównego uniesie ramię bariery.

2) Detektory pętli indukcyjnej muszą spełniać następujące wymagania:

a) wymiary nie większe niż: 23x95x89 mm,

b) napięcie zasilania / pobór mocy: 24 VAC -20% do +10%, max. 3 VA, 24 VDC -10% do +20%, maks. 3 W,

c) montaż obudowy: montaż bezpośrednio na szynie DIN,

3) Fotokomórki: - przewodowe, bez ledów, panel frontowy fotokomórki mocowany do obudowy, za pomocą śruby / śrub ze stali nierdzewnej,

4) Zasilacze: - bezwzględnie przemysłowe, z odpowiednimi zabezpieczeniami, montaż bezpośrednio na szynie DIN,

5) Urządzenia peryferyjne np. detektory pętli indukcyjnej, radioodbiorniki, fotokomórki muszą być zasilane napięciem nie wyższym niż 24V AC / DC.

6) Kontrola dostępu do parkingu musi spełniać następujące wymagania:

a) otwieranie szlabanu musi być zainicjowane w następujący sposób:

− zdalnie −  pilotem 433 MHz z odległości minimum 10 m, (zamontowany radioodbiornik 4-kanałowy w obudowie szlabanu, umożliwiający zapamiętanie minimum 700 pilotów w swojej pamięci)

- przez czytnik UHF zamontowany przy szlabanie – lokalizacja – do ustalenia,

(częstotliwość pracy czytnika musi mieści się w zakresie UHF 865-868 MHz zgodnie z normami EU.),

- przez czytnik 13,56 MHz zamontowany przy szlabanie na słupku – lokalizacje – do ustalenia,

b) pełne sterowanie (otwórz [chwilowe], otwórz na stałe, zamknij) przez panele sterujące z recepcji / portierni budynku,

c) zamykanie szlabanu powinno nastąpić automatycznie po odliczeniu odpowiedniego czasu i /  lub poprzez zjazd samochodu z pętli zamykającej / kontrolnej i / lub po naciśnięciu przycisku „zamknij” z panelu sterowania z recepcji / portierni. – w zależności co nastąpi pierwsze.

7) Zamawiający wymaga aby:

− sterownik zarządzający pracą szlabanów został zamontowany w serwerowni lub rozdzielni elektrycznej obiektu oraz był kompatybilny z systemem kontroli dostępu (KD) obiektu / obiektów,

− przewody które będą „widoczne” pomiędzy czytnikiem UHF, a miejscem montażu (rura) zostaną „ukryte” w peszlu zewnętrznym,

− rury / słupki należy zabezpieczyć od góry odpowiednimi deklami, 

− wszystkie przewody należy opisać za pomocą etykiet drukowanych na drukarce termicznej,

− przy układaniu przewodów należy zachować estetykę,

− odcięcie zasilania 230V dla szlabanu oraz urządzeń peryferyjnych należy wykonać za pomocą bezpiecznika C10 zamontowanego na szynie DIN wewnątrz obudowy szlabanu, oraz B16 wraz z RCD typu A, (w rozdzielni / serwerowni),

− każdy ze szlabanów powinien posiadać oddzielne zabezpieczenia prądowe,

− data produkcji wszystkich urządzeń nie może przekraczać 18 miesięcy w stosunku do daty zakończenia inwestycji,

− wszystkie kable niezbędne do funkcjonowania systemu należy ułożyć w rurach osłonowych, np. typu arot. 

- pomiędzy szlabanami należy przewidzieć wysepkę na której będą zamontowane czytniki 13,56 MHz oraz domofon / domofony.

Pytania 141:

Proszę o określenie szczegółowych wytycznych dot. bramy garażowej.
Odpowiedź:
Sterowanie wjazdu karta / domofon / panel sterujący z recepcji / portierni obiektu. Wyjazd pętla indukcyjna. Bramę należy zabezpieczyć przynajmniej 1 parą fotokomórek przewodowych oraz zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa.
Pytanie 142:
Prosimy o wskazanie wytycznych wykonania zbiornika retencyjnego m.in. wielkość zbiornika, otwarty czy zamknięty, lokalizacja zbiornika, naziemny czy podziemny.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 119.

Pytanie 143:

Proszę o potwierdzenie, że szafy ubraniowe są poza zakresem zamówienia.
Odpowiedź:

Szafy ubraniowe są poza zakresem zamówienia.

Pytanie 144:

Czy posiadają Państwo decyzję o pozwolenie na rozbiórki? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź:

Tak, zamawiający posiada ostateczne pozwolenie na rozbiórkę. Zamawiający publikuje dodatkowy plik pn. „Pozwolenie na rozbiórkę”.

Pytanie 145:
Ze względu na brak informacji w PFU oraz w projekcie koncepcyjnym, prosimy o informację jaka posadzka powinna być w garażu podziemnym.
Odpowiedź:
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie posadzki w garażu podziemnym wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia. Posadzkę należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 146:

Prosimy o informację, z czego wynika konieczność uzyskania i opracowania pozwolenia wodnoprawnego.
Odpowiedź:
W związku z tym, że Zamawiający nie dysponuje warunkami technicznymi przyłączenia do sieci (ich uzyskanie leży po stronie Wykonawcy), może wystąpić sytuacja, że ze względu na ilość zrzutu wód deszczowych będzie wymagane rozsączanie wód deszczowych i roztopowych, a to wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie 147:

Czy znane są Inwestorowi warunki gruntowo-wodne (wysokość zwierciadła poziomu wód gruntowych), jeżeli nie czy może nam udostępnić geologię sąsiedniego budynku.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje warunkami gruntowo-wodnymi w miejscu posadowienia projektowanego budynku ani geologią sąsiedniego budynku.

Pytanie 148:

W związku z informacją w PFU o przewidywanych robotach budowlanych, w których wymieniona jest "rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych, pochylni, ramp, murków oporowych, obiektów małej architektury", a braku zaznaczenia ich na rysunku PZT, prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji oraz ilości wyżej wymienionych rozbiórek.
Odpowiedź:
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zakres, ilość i lokalizacja rozbiórek zostanie określona na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
Pytania 149:

Prosimy o przekazanie informacji dot. wykonania ścianki wizerunkowej w hallu głównym, wymagań odnośnie konkretnych wymiarów, grubości HPL i standardu do wykonania napisu z nazwą uczelni.
Odpowiedź:
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie ścianki wizerunkowej należy do zadań Wykonawcy.
Pytanie 150:

Proszę o wskazanie pomieszczeń w których jest planowana fototapeta fizelinowa.
Odpowiedź:
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie ścianki wizerunkowej należy do zadań Wykonawcy. Opis dot. fototapety zawarty jest w pkt. 1.2.1.2.6 „Materiały wykonania wewnętrznego” w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.
Pytanie 151:

Na rysunku zagospodarowaniu terenu nie zaznaczono miejsca postojowego  dla niepełnosprawnych, czy należy je uwzględnić?
Odpowiedź:
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 152:

W PFU, w opisie wind jest mowa, że jedna ze ścian powinna być przeszklona, natomiast patrząc na rzuty budynku wszystkie windy są w szachcie żelbetowym. Proszę o doprecyzowanie wytycznych dot. wind.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga wykonania szklanej ściany wind.

Pytanie 153:

Ze względu na rozbieżności w ilościach ścianek szklanych w PFU oraz na rzutach budynku, prosimy o sprecyzowanie gdzie, w jakich pomieszczeniach mają być ścianki szklane.
Odpowiedź:
Ścianki szklane należy wykonać w miejscach zgodnie z rzutami kondygnacji będącymi integralną częścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Pytanie 154:

W PFU jest mowa o wyposażeniu łazienek w drzwi szklane do prysznica, natomiast na rysunkach nie zostały zaznaczone. Czy należy je uwzględnić w ofercie, jeśli tak proszę o dokładną lokalizację i podanie ilości?
Odpowiedź:
Tak, należy je uwzględnić w ofercie, ilość będzie wynikała z opracowanego przez wykonawcę projektu.
Pytanie 155:
Mając  na  uwadze  uzyskanie  najlepszych  efektów  zamówienia,   zapewnienie  uczciwej  konkurencji oraz zbliżający się okres urlopowy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania Ofert na dzień 25 czerwca 2024 r. Obecnie obowiązujący termin nie  daje  możliwości  przygotowania  konkurencyjnej  Oferty.  Liczymy  na  pozytywne  rozpatrzenie naszej prośby.
Odpowiedź:

Termin składania ofert zostaje wydłużony zgodnie z decyzją Zamawiającego o zmianie terminu otwarcia ofert.

Pytanie 156:

Proszę o zamieszczenie w dokumentacji dodatkowego rysunku PZT lub szkicu, który pozwoli na lokalizację planowanej inwestycji w odniesieniu do terenu i budynków istniejących. Zamieszczony w dokumentacji rysunek A1 na to nie pozwala.

Odpowiedź:

Zamawiający uważa, że zamieszczone materiały są wystarczające do lokalizacji planowanej inwestycji. Ponadto w dniu 28.05.2024 r. o godzinie 10.00 odbyła się wizja lokalna na terenie przyszłej budowy w której mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Pozyskanie mapy do celów projektowych będzie w zakresie wykonawcy.

Pytanie 157:

Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania nowych źródeł zasilania w tlen, próżnię i sprężone powietrze medyczne do zasilania nowoprojektowanego budynku Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego, czy należy wpiąć się do istniejących instalacji O2, AIR i VAC?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wystarczającym zakresem będzie wykonanie: 

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne  OSCE, symulacyjne wymagają w zakresie gazów medycznych  wyposażenia takiego jak: 

- instalacja sprężonego powietrza wraz z gniazdami do podłączenia sprężonego powietrza,

- gniazda tlenu podłączone do instalacji sprężonego powietrza,

- gniazda-atrapy próżni bez instalacji.
Instalację sprężonego powietrza należy wyposażyć w sprężarki bezolejowe.

Pytanie 158:

Jeżeli istnieje możliwość wpięcia się do istniejących instalacji O2, AIR i VAC, proszę o wskazanie możliwego miejsca wpięcia. Dla prawidłowego funkcjonowania nowych instalacji O2, AIR i VAC w budynku Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego wymagane są średnice rurociągów O2 min. fi12, AIR min. fi12 i VAC min. fi22.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wystarczającym zakresem będzie wykonanie: 

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne  OSCE, symulacyjne wymagają w zakresie gazów medycznych  wyposażenia takiego jak: 

- instalacja sprężonego powietrza wraz z gniazdami do podłączenia sprężonego powietrza,

- gniazda tlenu podłączone do instalacji sprężonego powietrza,

- gniazda-atrapy próżni bez instalacji.
Instalację sprężonego powietrza należy wyposażyć w sprężarki bezolejowe.

Pytanie 159:

Jeżeli istnieje możliwość wpięcia się do istniejących instalacji O2, AIR i VAC, proszę o potwierdzenie, że istniejące źródła zasilania w O2, AIR i VAC posiadają wystarczającą wydajność dla zasilenia projektowanego budynku Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wystarczającym zakresem będzie wykonanie: 

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne  OSCE, symulacyjne wymagają w zakresie gazów medycznych  wyposażenia takiego jak: 

- instalacja sprężonego powietrza wraz z gniazdami do podłączenia sprężonego powietrza,

- gniazda tlenu podłączone do instalacji sprężonego powietrza,

- gniazda-atrapy próżni bez instalacji.
Instalację sprężonego powietrza należy wyposażyć w sprężarki bezolejowe.

Pytanie 160:

Jeżeli nie ma możliwości wpięcia się do istniejących instalacji O2, AIR i VAC i Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania nowych źródeł zasilania w tlen, próżnię i sprężone powietrze medyczne do zasilania nowoprojektowanego budynku Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego, proszę o wskazanie możliwej lokalizacji tych źródeł (rozprężalnie O2 i AIR, stacja pomp VAC). W budynku Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego nie przewidziano pomieszczeń na te źródła (brak wzmianki w PFU, brak na rzutach kondygnacji) - czy należy zlokalizować je w nowoprojektowanym budynku zewnętrznym? Czy ma być to budynek murowany czy może być to stalowy kontener? Proszę o wskazanie możliwej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wystarczającym zakresem będzie wykonanie: 

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne  OSCE, symulacyjne wymagają w zakresie gazów medycznych  wyposażenia takiego jak: 

- instalacja sprężonego powietrza wraz z gniazdami do podłączenia sprężonego powietrza,

- gniazda tlenu podłączone do instalacji sprężonego powietrza,

- gniazda-atrapy próżni bez instalacji.
Instalację sprężonego powietrza należy wyposażyć w sprężarki bezolejowe.

Pytanie 161:

W związku z dużym skomplikowaniem obiektu oraz formułą przetargu zaprojektuj i wybuduj prosimy o wydłużenie terminu złożenia oferty do 28.06.2024. w celu rzetelnego przygotowanie oferty.

Odpowiedź:

Termin składania ofert zostaje wydłużony zgodnie z decyzją Zamawiającego o zmianie terminu otwarcia ofert.

Pytanie 162:

Prosimy o udostępnię plików ( rzuty, przekroje) stanowiących załącznik nr 2 do SWZ w formacie DWG.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił rysunki w formacie PDF.

Pytanie 163:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju materiału termoizolującego dachu z zachowaniem parametrów technicznych dachu, jeżeli przepisy pozwalają na użycie materiału zamiennego niż proponowany w PFU?

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi a także zasadą DNSH. Zamawiający dopuszcza zmianę materiału termoizolującego dachu przy zachowaniu parametrów technicznych dachu.
Pytanie 164:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju materiału pokrycia dachu z zachowaniem parametrów technicznych dachu, jeżeli przepisy pozwalają na użycie materiału zamiennego niż proponowany w PFU?

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi. Zamawiający dopuszcza zmianę materiału pokrycia dachu przy zachowaniu parametrów technicznych dachu.
Pytanie 165:

Wykop budynku jest w trasie kanalizacji teletechnicznej.

Czy w związku z kolizją trasy kanalizacji teletechnicznej łączącej budynki: Centrum Dydaktyczne Nauk o Zdrowiu, Centrum Medycyny Doświadczalnej z Budynkiem Centrum Futurii jest możliwość wyłączenia tej trasy przynajmniej na tydzień?

Odpowiedź:

Ze względu na to, że niektóre z sieci mogą być powiązane ze szpitalami, ewentualny czas wyłączenia sieci należy każdorazowo ustalać z zamawiającym z wyprzedzeniem. Wyłączenia nie mogą zakłócać wykonywania usług medycznych.
Pytanie 166: 

Jakie systemy budynkowe są sprzęgane tą siecią teletechniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. Uzyskanie informacji na ten temat będzie należało do zadań wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji projektowej.
Pytanie 167:

Czy w budynku należy przewidzieć instalację DSO?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy przepisy tego wymagają należy zaprojektować i wykonać instalację DSO.

Pytanie 168:

Czy instalacja CCTV ma być zintegrowana z istniejącym systemem w UMB, czy należy przewidzieć dodatkowe stanowisko? Jeżeli tak, prosimy o podanie sposobu integracji wraz z danymi istniejącego systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zintegrowania instalacji CCTV z systemem UMB. Wymaga natomiast przygotowania do integracji instalacji CCTV z systemem UMB. Centrum monitoringu znajdować się będzie w budynku przy ul. Akademickiej 3. System integrujący systemy bezpieczeństwa w UMB, w tym CCTV, jest na etapie projektowania. Zakończenie projektowania przewiduje się na koniec września 2024 r.

Pytanie 169:

Czy system KD ma być kompatybilny z zastosowanym na UMB? Prosimy o wskazanie jakiej produkcji zastosowano system KD w istniejącym budynku i czy systemy ten należy zintegrować, a jeżeli tak to na czym ta integracja ma polegać?

Odpowiedź:

Tak, system kontroli dostępu ma być kompatybilny z zastosowanym w UMB. System wykorzystywany przez Uniwersytet Medyczny to ROGER RACS 5, czytnik 13,56 MHz mifare. 

Integracja powinna polegać m. in. na zdalnym nadzorze nad systemem KD oraz na pełnym wykorzystaniu zalet oprogramowania integrującego Roger VISO SMS / C&C Partners lub równoważnego. Serwer zarządzający / integrujący będzie się mieścił w Centrum Monitoringu przy ul. Akademickiej 3.

Pytanie 170:

Czy system SSP ma być kompatybilny z zastosowanym na UMB? Czy należy przewidzieć sieciowanie centrali z innymi istniejącymi na kampusie? Jeżeli tak to z którym budynkiem?

Odpowiedź:

System Sygnalizacji Pożaru należy zaprojektować i wykonać w sposób kompatybilny z istniejącym systemem w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.  Centrum monitoringu znajdować się będzie w budynku przy ul. Akademickiej 3.

Pytanie 171:

Czy w budynku należy przewidzieć system BMS? Jeżeli tak, to czy ma być kompatybilny z zastosowanym na UMB? Jeżeli tak, to jakim?

Odpowiedź:

Należy zaprojektować i wykonać system BMS kompatybilny ze stosowanym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. System BMS zastosowany w Uczelni oparty jest na rozwiązaniu firmy Schneider Elactric.

Pytanie 172:

Czy obiekt ma być wyposażony w UPSy do zasilania bezprzerwowego instalacji? Jeżeli tak to jakie instalacje mają być zasilane z UPS? Jakiej mocy UPS i jak długi czas podtrzymania należy przewidzieć?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 39.

Pytanie 173:

Czy w istniejącym budynku UMB występuje jakieś oprogramowanie integrujące systemy bezpieczeństwa? Jeżeli tak, prosimy o jego wskazanie i informację, czy nowoprojektowane systemy mają być z nim zintegrowane.

Odpowiedź:

Nowoprojektowane systemy należy zintegrować z systemem zarządzania bezpieczeństwem Uniwersytetu Medycznego. Należy przyjąć oprogramowanie  klasy PSIM / SMS lub równoważne. Oprogramowanie będzie znajdowało się na serwerze w Centrum Monitoringu przy ul. Akademickiej 3.

Pytanie 174:

Czy w budynku należy przewidzieć dostawę sieciowych urządzeń aktywnych? Jeżeli tak to prosimy o podanie minimalnych wymagań urządzeń.

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie 112.

Pytanie 175:

Czy w budynku należy przewidzieć dostawę access pointów? Jeżeli tak, prosimy o podanie minimalnych wymagań urządzeń.

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie 111.

Pytanie 176:

Prosimy o informację czy w ramach zamówienia należy jedynie zaprojektować i wykonać rury osłonowe z pilotem do wprowadzenia kabli zasilających punkty ładowania pojazdów elektrycznych? Czy też należy dostarczyć kompletne ładowarki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania dwóch stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwójnym, kompletnym punktem ładowania 2x22 kW. Ponadto, należy przewidzieć zapas przekroju rur osłonowych w razie potrzeby wykonania w przyszłości dodatkowych punktów ładowania. Informujemy, że punkty ładowania pojazdów należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 177:

Prosimy o określenie w których pomieszczeniach należy wykonać system audio- wizualny?

Odpowiedź:

System audiowizualny należy zamontować w salach/aulach wykładowych, dydaktycznych, seminaryjnych, salach debriefingu oraz w salach wielofunkcyjnych OSCE.

Pytanie 178:

Czy należy przewidzieć zestawy wideokonferencyjne? Jeżeli tak, w których pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Zestawy należy zamontować w salach/aulach wykładowych, dydaktycznych, seminaryjnych i salach  debriefingu.
Pytanie 179:

Czy w garażach należy przewidzieć system detekcji gazów CO i LPG?

Odpowiedź:

System detekcji gazów należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. ppoż. Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i wymagane systemy powinny być określone przez wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Pytanie 180:

Prosimy o podanie minimalnych parametrów trzech serwerów muzycznych oraz jednego serwera z magazynem danych stanowiących części systemu multimedialnego w budynku. Jakiego typu dane będą tam przechowywane? Jakie będzie przeznaczenie centralnego systemu odtwarzania dźwięku w budynku?

Odpowiedź:

Serwery muzyczne oraz serwer z magazynem danych powinny być dostosowane do nagrywania wykładów, odtwarzania wykładów, prowadzenia wykładów i konferencji, odtwarzania muzyki, streamingu. 

Pytanie 181:

W PFU przewidziano jeden typ projektora do wszystkich sal niezależnie od ich wielkości. Czy projektory nie powinny być zróżnicowane ze względu na wielkość i przeznaczenie sal? Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów projektora dla każdego typu sali. Czy Zamawiający wymaga, aby w projektorach były wykorzystane laserowe źródła światła?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 97.

Pytanie 182:

Czy w każdej z sal, również tych najmniejszych (sale do debriefingu) projektor powinien być instalowany na windzie chowanej w sufit podwieszany?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 97.

Pytanie 183: 

Prosimy o wskazanie, do którego pomieszczenia (auli) dotyczy opis systemu nagłośnienia zawarty w PFU w rozdziale „System audio-wizualny” na stronie 115? W którym miejscu będzie znajdować się scena?

Odpowiedź:

System audiowizualny należy zamontować w salach/aulach wykładowych, dydaktycznych, seminaryjnych, salach debriefingu oraz w salach wielofunkcyjnych OSCE. Umiejscowienie „sceny” wynikać będzie z opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu. 
Pytanie 184:

Prosimy o wskazanie minimalnej, łącznej ilości mikrofonów bezprzewodowych, które należy dostarczyć w ramach zadania. W opisie jest mowa o 4 mikrofonach bezprzewodowych wykorzystywanych w salach.

Odpowiedź:

Każdą z sal/auli wykładowych, dydaktycznych, seminaryjnych, salach debriefingu oraz sale wielofunkcyjne OSCE należy wyposażyć w dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z bazą. Należy zaprojektować system, który umożliwia przesyłanie sygnałów audio oraz wideo z wielu źródeł do wielu odbiorników - w różnych konfiguracjach. 

Pytanie 185:

W których pomieszczeniach przewidziano dotykowe 7” panele sterujące a w których proste sterowniki umożliwiające sterowanie głośności w danej strefie?

Odpowiedź:

W miarę możliwości należy ograniczyć liczbę paneli dotykowych (pojemnościowych) do minimum oraz innych urządzeń elektronicznych – preferowane jest sterowanie manualne.

Pytanie 186: 

Pytanie dotyczące treści SWZ – załącznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 5 ust. 15 Umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę § 5 ust. 15 Umowy, zgodnie z którym Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie w umowie o podwykonawstwo zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie zatrzymania części wynagrodzenia lub potrącenia kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca wskazuje, iż pewnego rodzaju standardem rynkowym w umowach podwykonawczych jest korzystanie z pieniężnej formy zabezpieczenia w ww. formach, bowiem kondycja finansowa wielu firm podwykonawczych, zwłaszcza mniejszych, działających na rynkach lokalnych, nie pozwala na złożenie zabezpieczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej. Wykonawca zaś, działając w sposób odpowiedzialny i zapewniający ochronę jego interesów, a także sprawną realizację inwestycji, wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez podwykonawców. Często zabezpieczeniem w formie pieniężnej jest kaucja – tj. dokonywane są umowne (za zgodą obu stron) potrącenia konkretnej kwoty z wynagrodzenia podwykonawcy. W chwili dokonania takiego potrącenia dana kwota przestaje być już wynagrodzeniem, a staje się kaucją (zabezpieczeniem). Nie jest już zatem objęta solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego. Tym samym stosując takie wymagania dla treści umów podwykonawczych Zamawiający wkracza w strefę, która nie jest już objęta jego solidarną odpowiedzialnością. 

Stosując kwestionowane postanowienie Zamawiający zmusza strony umowy podwykonawczej do stosowania innych form zabezpieczenia, tj. gwarancje bankowe czy ubezpieczeniowe, gdyż inny prawny instrument skutecznego zabezpieczenia wierzytelności nie istnieje. Pozyskanie takiego typu zabezpieczeń bywa ekstremalnie trudne dla drobniejszych podwykonawców, w szczególności w aktualnej sytuacji rynkowej. Praktyka pokazuje, iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu stanowi około 80 - 90% wszystkich zabezpieczeń w przypadku umów podwykonawczych. Koszty ustanowienia gwarancji są zbyt wysokie i niemożliwe do spełnienia przez podwykonawców, dlatego mając na względzie ograniczone możliwości zabezpieczenia roszczeń, wykonawcy nie podejmują się wykonania zadań, co powoduje przestoje i paraliż terminowości prac na inwestycjach. Dodatkowo – stosowanie ograniczeń takich jak w niniejszym przypadku powoduje ograniczenie konkurencji między podwykonawcami i skazuje generalnego wykonawcę na zatrudnianie wyłącznie dużych firm podwykonawczych, które zazwyczaj mają wyższe ceny. Mniejsze firmy, nawet gwarantujące realizację robót na wysokim poziomie jakości, są w ten sposób eliminowane ze współpracy z wykonawcą.  

Odwołujący ma świadomość, że ograniczenie możliwości ustanowienia takiego zabezpieczenia zapewne ma źródło w obawach Zamawiającego przed roszczeniami o solidarną zapłatę z tytułu zatrzymanych kwot, nie mniej jednak ta kwestia była już przedmiotem orzecznictwa i rozważań doktryny, i – nawet w przypadku istnienia obaw Zamawiającego – mogłaby zostać wyjaśniona poprzez odpowiednie sformułowanie postanowień umowy (w szczególności umowy podwykonawczej), a nie przez stosowanie postanowień, które de facto prowadzą do wykluczenia pieniężnej formy zabezpieczenia. Stąd wniosek Wykonawcy o zmianę (usunięcie) niniejszego postanowienia jest w całości zasadny.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o umorzeniu postępowania przed KIO.

Pytanie 187:

Pytanie dotyczące treści SWZ – załącznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 14 ust. 2 pkt. 2 Umowy.

Wykonawca wskazuje, iż postanowienie § 14 ust. 2 pkt. 2 Umowy wskazuje jedynie na okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do zmiany terminu realizacji Umowy, przy czym te same okoliczności nie stanowią jednocześnie podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca podkreśla, iż stanowi to nieuzasadnione i bezpodstawne przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności i ryzyka finansowego realizacji przedmiotu umowy w przedłużonym czasie, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, dających się przypisać Zamawiającemu lub niezależnych od obydwu stron, a zależnych np. od działania organów administracji publicznej, siły wyższej czy innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji możliwość zmiany wyłącznie terminu bez możliwości zmiany wynagrodzenia, podczas gdy takie ryzyko stanowi wyłączne ryzyko Zamawiającego, a jego przerzucenie na wykonawcę jest zakazane klauzulą abuzywną z art. 433 pkt. 1 i 3 ustawy PZP.

Wykonawca kalkulując ofertę wycenia podstawowy czas realizacji zadania. Kalkulacja obejmuje zakres robót wynikających z przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, robót nieujętych, a koniecznych do wykonania i możliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, a także kosztów ogólnych jakie będą towarzyszyły tym robotom, w wyznaczonym okresie realizacji zadania. Wykonawca za każdy dodatkowy dzień realizacji umowy ponosi koszty stałe jak koszty budowy, koszty wynajmu maszyn, zatrudnionej kadry, koszty zabezpieczenia i gwarancji, itd. Przedłużając czas realizacji Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, nie jest uzasadnione przerzucenie na niego kosztów z tym związanych. Wykonawca nie ma wiedzy czy i o ile nastąpi przedłużenie czasu realizacji kontraktu z powodu okoliczności wskazanych w § 14 ust. 2 pkt. 2 projektu Umowy, a także nie może wycenić odpowiednio ryzyka w ofercie z tego tytułu. Z drugiej strony robienie sztucznego narzutu, np. 20 % do ceny oferty nadal nie utwierdza Wykonawcy w przekonaniu, że limit taki będzie wystarczający, jak i niesie dużo bardziej doniosłe zagrożenie jak sztuczne zawyżanie cen w celu pokrycia ryzyka, niezasadne wydatkowanie środków publicznych, oraz nieporównywalność ofert wykonawców, w szczególności, że szacowana oferta musiałaby uwzględniać ewentualne zmiany wynagrodzenia dotyczące takich okoliczności jak:

a)
zmiany w dokumentacji projektowej,

b)
konieczność wykonania dodatkowych/zamiennych i niemożliwych do przewidzenia prac, których zrealizowanie jest niezbędne, wskutek niemożliwych do przewidzenia okoliczności, w tym z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, a których  przeprowadzenie  wiąże się z potrzebą zmiany terminu,

c)
jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane lub dające się przypisać Zamawiającemu,

d)
siła wyższa,

e)
działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

f)
wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

g)
konieczność przesunięcia terminu wykonania poszczególnych etapów bądź terminu wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

h)
przedłużanie się procedury udzielania przedmiotowego zamówienia, wynikającego z dowolnych przyczyn.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w wyrokach sądów powszechnych, które w przypadku sporów o dodatkowe wynagrodzenie zwracają uwagę na to, że wykonawca mógł wycenić tylko prace mieszczące się w pierwotnym i znanym czasie realizacji zadania. W tym zakresie warto zwrócić uwagę na chociażby wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia w Krakowie - I Wydział Cywilny z dnia 6 września 2017 r. I ACa 264/17: „Przede wszystkim uzasadniony jest zarzut, że Sąd Okręgowy dokonując oceny łączącej strony umowy nie uwzględnił, że składając ofertę i kalkulując wynagrodzenie oraz koszty jednostkowe strona powodowa brała pod uwagę okoliczności jakie wówczas były znane, a więc między innymi zakres robót, miejsce ich wykonania, czas przez jaki roboty miały być wykonywane. Wszystkie te elementy miały wpływ na ustaloną cenę. Składając ofertę strona powodowa brała pod uwagę koszty jakie miałaby ponieść w okresie pierwotnie planowanym czyli do listopada 2012 roku i wg tych kosztów skalkulowała cenę jednostkową oraz wynagrodzenie należne jej za wykonanie umowy. Cena obejmowała więc realizację robót do dnia 10 listopada 2012 roku (…) Poza sporem jest, że prace objęte umową wykonywane były dłużej od pierwotnie założonego terminu o ponad 8 miesięcy i powodowa spółka musiała przez ten czas ponosić koszty między innymi utrzymania pracowników, ubezpieczenia, gwarancji należytego wykonania umowy, telefonów, Internetu, ochrony, dzierżawy terenu na plac składowy, wynajmu mieszkań służbowych, utrzymania samochodów, obsługi geodezyjnej, podgrzewania betonu, zakupów spożywczych i środków czystości, delegacji służbowych. Skoro przy kalkulacji uwzględniono wszystkie te koszty jakie musiałyby być poniesione przez powódkę przy realizacji umowy z zachowaniem pierwotnego terminu do 10 listopada 2012 roku, to w sytuacji kiedy prace były wykonywane przez kolejne 8 miesięcy, to niewątpliwie poniesione koszty były znacznie wyższe i kwota określona w ofercie i pierwotnej umowie nie odzwierciedlała rzeczywistego kosztu tej pracy. (…)

Co więcej, rozszerzenie przesłanek z § 14 ust. 2 pkt. 2 wzoru Umowy dodatkowo o zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy nie niesie żadnego bezpośredniego ryzyka dla Zamawiającego, gdyż jest to tylko przesłanka zmiany umowy. Aby doszło do zmiany umowy potrzebna jest zgodna wola obu stron i zawarcie aneksu. Jeżeli w ocenie którejś ze stron nie ziszczą się okoliczności stanowiące podstawy do zmiany Umowy, to do zawarcia aneksu nie dojdzie, co jest rozwiązaniem w pełni uzasadnionym i zgodnym z wymogami jak i zasadami udzielania zamówień publicznych. Tym samym wniosek Wykonawcy o zmianę niniejszego postanowienia Umowy poprzez nadanie Wykonawcy uprawnienia również do dochodzenia zmiany wynagrodzenia z powodu wystąpienia tych okoliczności, jest w całości uzasadniony.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o umorzeniu postępowania przed KIO.

Pytanie 188:

Pytanie dotyczące treści SWZ – załącznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 14 ust. 5 Umowy.

Wykonawca w § 14 ust. 5 wskazał, iż Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót objętych niniejszą umową, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. Wykonawca wskazuje, iż okoliczności, o których mowa w niniejszym postanowieniu, powinny uprawniać Wykonawcę zarówno do zmiany terminu, jak i zmiany wynagrodzenia umownego. Przy tak niedookreślonym i niedoprecyzowanym stwierdzeniu, co Strony rozumieją poprzez „nietypowe” niedogodności związane z pogodą, na Wykonawcę przerzucona jest w całości odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność finansowa) i ryzyko za jakiekolwiek anomalie pogodowe, które wystąpią na budowie i które, uniemożliwiając Wykonawcy prowadzenie robót, mogą prowadzić do opóźnień prac.

Tym samym za w pełni uzasadniony należy uznać wniosek Wykonawcy o doprecyzowanie, co Strony mają rozumieć poprzez „nietypowe”, szczególne warunki atmosferyczne, które uprawniać będą Wykonawcę do zmiany terminów umownych oraz wynagrodzenia. Wykonawca działający jako profesjonalny, duży podmiot zajmujący się wykonawstwem budowlanym, za takie warunki uznaje:

- wystąpienie wiatru o prędkości powyżej 10 m/s,

- wystąpienie temperatur powietrza poniżej - 5°C lub powyżej 35°C.

Odnośnie przesłanki dotyczącej wiatru Wykonawca wskazuje na przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Dokument ten daje podstawę prawną do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy operatorów żurawi. Zgodnie z przepisami, niedopuszczalne jest obsługiwanie żurawia, przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s przy transportowaniu ładunków wielkowymiarowych oraz w innych przypadkach przy prędkości wiatru w porywach powyżej 15 m/s chyba, że producent określił w instrukcji żurawia inne dopuszczalne wartości. Również wykonywanie prac na wysokości nie jest dozwolone przy wietrze przekraczającym 10 m/s. Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 6 lutego 2003 r., prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione, a roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. Natomiast robót betonowych nie powinno się prowadzić w temperaturze poniżej - 5°C (co jest temperaturą krytyczną), a także przy temperaturze przekraczającej 35°C.

Mając na uwadze powyższe, niniejszy wniosek Wykonawcy jest w całości uzasadniony.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o umorzeniu postępowania przed KIO.

Pytanie 189:

Pytanie dotyczące treści SWZ – załącznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 14 ust. 8 pkt. 1) Umowy.

Zgodnie § 14 ust. 8 pkt. 1) Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 na wniosek Wykonawcy na następujących zasadach:

1) Waloryzacja przysługuje po miesiącu, w którym wskaźnik WW(n)  przekroczy 1,1 wyliczony zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 2, tym samym Strony uznają, że wzrost wartości wskaźnika WW(n), do poziomu 1,1 mieści się w zakresie ryzyka kontraktu.

Wykonawca wskazuje, iż tak sformułowania klauzula waloryzacyjna uniemożliwia dokonanie prawidłowej i zgodnej z celem przepisów PZP zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem są roboty budowlane, została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Skonstruowana w § 14 ust. 8 Umowy klauzula waloryzacyjna przerzuca na Wykonawcę w stopniu nieproporcjonalnym ryzyko zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i jest sformułowana w sposób skutkujący tym, że jej działanie jest pozorne. W § 14 ust. 8 pkt. 1) Umowy Zamawiający przewidział bowiem, iż poziom zmiany cen lub kosztów, od którego będzie uruchamiana waloryzacja, musi przekroczyć 10% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, natomiast wartość wskaźnika WW(n), do poziomu 1,1 mieści się w zakresie ryzyka kontraktu, co oznacza, iż de facto stanowi ono pełne ryzyko Wykonawcy.
Tymczasem określony przez Zamawiającego w § 14 ust. 8 pkt. 1) Umowy poziom przekraczający 10% zmiany cen lub kosztów, od którego będzie uruchamiana waloryzacja, względem poziomu cen lub kosztów przyjętych do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, skutkuje pozornością całej klauzuli waloryzacyjnej. Wykonawca wskazuje, iż kwestia waloryzacji wynagrodzenia w obecnej sytuacji rynkowej jest istotnym czynnikiem wpływającym na konstruowanie ofert i ustalenie wynagrodzenia wykonawcy, stad niezmiernie istotnym jest równomierne i racjonalne rozłożenie ryzyka zmiany cen pomiędzy Stronami, gdzie ustalenie poziomu 10% jako poziomu, od którego w ogóle waloryzacja ma zastosowanie, pozostaje tego zaprzeczeniem. Przy obecnych trendach rynkowych, uwzględnieniu aktualnych prognoz inflacji i mając na uwadze zaproponowane zapisy umowne, możliwość waloryzacji nie wystąpi w okresie najbliższych dwóch lat. Oznacza to, że od momentu podpisania umowy przez kolejne miesiące realizacji umowy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy po cenach z etapu oferty, o których waloryzację będzie mógł wystąpić dopiero, gdy te zmienią się o ponad 10%, co nie występuje przy normalnej, zrównoważonej koniunkturze, a na pewno nie nastąpi w tak krótkim czasie, jak zakładany przez Zamawiającego bardzo krótki termin realizacji niniejszej umowy, która to realizacja ma zakończyć się do 16 grudnia 2025 r.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o umorzeniu postępowania przed KIO.

Pytanie 190:

Pytanie dotyczące treści SWZ – załącznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 6 ust. 6 Umowy.

W § 6 ust. 6 Umowy projektowanych postanowień umowy Zamawiający wskazał, iż może zażądać  od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 3, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy bądź wykonują je nienależycie. Wykonawca wskazuje, iż powyższe uprawnienie stanowi zupełnie arbitralną przesłankę, uprawniającą Zamawiającego do zmiany powyższych osób bez względu na zaistnienie uzasadnionych przesłanek do tego; powyższe może stanowić de facto „widzimisię” Zamawiającego, a Wykonawcę postawi każdorazowo w bardzo trudnej sytuacji znalezienia kolejnej osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z SWZ, do realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy. Stąd wniosek o usunięcie niniejszego postanowienia, lub przynajmniej o doprecyzowanie niniejszej przesłanki do sytuacji, w której te osoby „w rażący sposób nie wykonują lub nienależycie wykonują swoje istotne obowiązki wynikające z umowy”, należy uznać za w pełni uzasadniony.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zmiana osób po stronie Wykonawcy nie jest dowolna, a związana bezpośrednio z niewykonywaniem bądź nienależytym wykonywaniem obowiązków. 

Pytanie 191 :

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zaprojektowanie i wykonanie obiektu w technologii modułowej 3D o konstrukcji stalowej.

Dopuszczenie powyżej wspomnianej technologii zwiększy grono oferentów w przedmiotowym postępowaniu, co korzystnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności ofert. Ponadto zastosowanie technologii modułowej 3D o konstrukcji stalowej gwarantuje terminową realizację prac.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie obiektu w technologii modułowej 3D o konstrukcji stalowej.

III. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza:
- plik pn. „Pozwolenie na rozbiórkę” jako załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 144,

- plik pn. „odpowiedź tablicki.zip” jako załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 116,

- zamienny Opis przedmiotu zamówienia.
IV. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. 

V. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

VI.  Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
W imieniu Zamawiającego mgr Konrad Raczkowski – Kanclerz UMB  - /podpis na oryginale/

