ZAKRES RZECZOWY

1. Przedmiot zamdéwienia publicznego:
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Doswietlenie
przejscia dla pieszych w ul. Soltysowskiej (okolice sklepu Biedronka)”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

" opracowanie operatu dendrologicznego — w przypadku wyst¢powania zieleni na terenie
inwestycji

* opracowanie dokumentacji projektowej (projektow budowlanych i technicznych) dla
budowy dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Soltysowskiej w
rejonie sklepu Biedronka (zgodnie z orientacyjng lokalizacja)

= yuzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew — (w razie koniecznosci)

s uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (Pnb)/ zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, badz
innych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania.

Zastosowane rozwigzania projektowe w zakresie budowy o$wietlenia przej$cia dla
pieszych winny miesci¢ si¢ w obszarze istniejgcego pasa drogowego ul. Soltysowskiej.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami —

ustawami i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szezegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

3. Rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury z  dnia 24  czerwca  2022r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1528)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne 1 gérnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420)

7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

$rodowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741)

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow  technicznych dla  znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszezania na drogach (Dz. U. nr
2019 poz. 2311)

12. Uchwata NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.
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13. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:

14. - wytveznymi prawidlowego oéwietlenia przej$é dla pieszych — opracowanie wykonane
na zlecenie Skarbu Panstwa — Ministra Infrastruktury w ramach umowy nr SKR-U-
162/17 z dnia 18.09.2017 roku. Opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w
zaktadce ..Wzorce i standardy”.

15. - wytycznymi w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych
przez ZDMEK — Zarzadzenie Dyrektora Drég Miasta Krakowa z dnia 06.09.2019 roku
Procedury ZDMK 36

Procedury ZDMK 37
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=proceduradproc=2DMIK-37
16. Wytyczne w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa stawianymi:
o oéwictleniu, elementom o$wietlenia ulicznego, o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
oraz iluminacji — zatgcznik nr 6).
https://zdmk krakow.pl/wp-content/uploads/2019/10/za%C5%82%C4%85cznik-nr-6.pdf

17. UCHWALA NR CXI1/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 wrzesnia 20138r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej
Krakéw oraz z Krakowska Radg Dzialalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami
pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 1. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczaeych dzialalnosei statutowej tych organizacji.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawnych nie wylgcza koniecznosei przestrzegania innych nie
wymienionych przepiséw o ile w trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wyltacza koniecznoscei przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po
dniu sktadania ofert.

2. Zakres szczegbélowy zamoéwienia:

ETAP I — Opracowanie koncepcji posadowienia stupéw oswietleniowych.

- Uzyskanie mapy do celéw projektowych (wraz z klauzula),

- Opracowanie projektu (trasy) projektowanego oswietlenia oraz posadowienia shupow
o$wietleniowych wraz z uzyskaniem uzgodnienia (uzgodnienie procedura ZDMK — 36),

- Pozyskanie zgody na wejécie w teren od whascicieli dziatek na kiorych projektowana jest
infrastruktura o$wietleniowa, na podstawie powyzszych uzyskanie o$wiadczefi o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w Dziale Geodezji tutejsze]
Jednostki.

ETAP II — Opracowanie projektéw budowlanyeh / technicznych posadowienia stupéw
o$wictleniowych.

- uzyskanie uzgodnienia z narady koordynacyjnej przeprowadzone drogg elektroniczng w
zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu — dawne ZKUPSUT

- Zakresem opracowania nalezy uja¢ wykonanie projektu budowlanego /w razie konieczno$ci/
i technicznego budowy dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych przy
ul. Soltysowskiej w rejonie sklepu Biedronka zgodnie z zalgcznikiem nr 1 oraz w
porozumieniu z Wydzialem Miejskiego Inzyniera Ruchu, wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych warunkéw, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
inwestycji wraz z uzyskaniem uzgodnienia (uzgodnienie procedura ZDMK — 37),



- Nalezy opracowaé projekty przebudowy sieci kolidujacych z budowang infrastrukturg -
(w razie koniecznoéci) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkéw, uzgodnien
oraz zlozeniem wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji
inwestycji.

- Opracowanie operatu dendrologicznego — w przypadku wystepowania zieleni na terenie
inwestycji (w razie koniecznosci)

- uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew — (w razie koniecznosci)

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (Pnb)/ zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, badz innych
decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania

- Opracowanie przedmiardéw robét, kosztoryséw inwestorskich, specyfikacji technicznych

- Opracowanie projektu czasowe] organizacji ruchu na czas wykonywanych robot (w razie
koniecznos$ei)

- Opracowanie projektu stalej organizacji ruchu (w razie koniecznosci)

Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie projektu technicznego (wykonawczego) musi spelnia¢ wszystkie wymogi

stawiane tego typu opracowaniom w my$l obowiazujacych przepiséw oraz w oparciu o

wytyczne Dziatow Zarzadu Drog Miasta Krakowa, Zarzadu Transportu Publicznego (ZTP)

oraz Wydzialu Miejskiego Inzyniera Ruchu (MIR) oraz na warunkach, ktore nalezy

pozyskaé od uzytkownikow medidw i stuzb miejskich.

a/ opracowanie projektéw dla branz zgodnie z wytycznymi audytu

b/ opracowanie projektow (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki istniejgcego
uzbrojenia kolidujgcego z projektowana inwestycja (w razie zaistnienia koniecznosci)

¢/ pokazanie na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia istniejgcego
i projektowanego

Opracowanie przedmiaroéw robot i kosztoryséw inwestorskich

Wykonanie opracowan oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzgdzeniem

z 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:

a. Wykonanie przedmiaréw robdt oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z wiw
Rozporzadzeniem

b. Wykonanie kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy

c. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV

Opracowanie projektéow wymaganych odrebnymi przepisami, ktorych koniecznosci
wykonania inwestor nie mogl przewidzie¢ podczas udzielenia zamdéwienia. Uzyskanie
pozwolen, uzgodnien, opinii niezbednych do zrealizowania zadania.

Ponadto zobowigzany jest do:

a/ opracowania aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 (w formacie *.dwg lub *.dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Naradg
Koordynacyjng Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT) uzbrojenia z ostatnich 3 lat
w zakresie niezbednym do wykonania zaméwienia — oryginal przekaza¢ do ZDMK,

b/ pozyskania map ewidencji gruntow z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dzialek wchodzacych w sklad inwestycji — tzw. ,.czystej” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu,



¢/ opracowania mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwomo) zajetoscia terenu
7z uwzglednieniem przebiegu trasy uzbrojenia podziemnego (1 x oryginal + kopia w kazdym
egzemplarzu projekiu),

d/ opracowania przedmiaréw robot wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztorysow
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy calo$¢ ma by¢ podpisana przez
osoby opracowujace je i sprawdzajace,

e/ wykonania pomiaré6w uzupelniajacych na mapach sytuacyjno — wysokosciowych

f/ opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (w razie koniecznosei)

g/ opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych rob6t (w razie

koniecznosci)
h/ opracowanie projektu statej organizacji ruchu (w razie koniecznosci)
i/ Dokumentacje opracowac:

e 7z uwzglednieniem Uchwaly nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia
22 stycznia 2020 r. w_sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakow;

e z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM
ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJIJNYM (zalacznik), w szczegodlnoscei
sporzadzié:

— inwentaryzacje dendrologiczng (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);

— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

1) Inwentaryzacje dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na
stronie  internetowej ZZM:  https:/zzm krakow.pl/inwentaryzacie.html, w
szczegdlnosei dokonaé znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez
umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

2) Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu
inwestycji (przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usunigcia) — w formacie

elektronicznym, zgodnym =z systemem informacji geograficznej (Geographic
Information System — GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zal. 4 do ww. uchwaly,
o ktorej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

o 7zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internctowej ZZM:
https://zzm krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli
atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostgpne na
stronie ZZM: htips://zzm krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do
uzyskania od Zamawiajgcego);

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego si¢ do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestizeni wraz z
odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajgcy bezposrednie

wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zal. 4 do ww. uchwaty

j/ w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy
wykonaé inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinng, zestawieniem drzew



i krzewow do wycinki w formie opisowe] i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,
k/ w przypadku kolizji z istniejacg zielenia, nalezy ztozy¢ wniosek do Zespotu Parkéw
Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego o zgode na wycinke drzew i krzewow
oraz uzyska¢ przedmiotowa decyzj¢ (w razie koniecznosci)

I/ nalezy wykonaé projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci)

V uzyskania wszystkich niezbednych warunkéw, uzgodnien i opinii branzowych, decyzji
oraz pozwolen m. in: MIR, ZTP, ZDMK, KEGW, MPEC, Wodociagi Miasta Krakowa.
Wszystkie oryginaty wraz z zatacznikami przekazaé zamawiajacemu.

m/ wykonania wszelkich opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien,
opinii

n/ wykonania wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji
bioracych udzial w postepowaniu dla uzyskania zgody na rozpoczgcie robét,

o/ uzyskania zgdd od zarzadcow lub whadcicieli posesji (w tym z Wydziatu Skarbu UMK),
na ktorych zlokalizowana jest projektowana infrastruktura na montaz urzadzen oswietlenia
ulicznego wraz z instalacjg zasilania, przektadkami kolidujacej infrastruktury i przekazania
do ZDMK w celu wypisania o§wiadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele
budowlane,

p/ ztozenia wniosku — zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami oraz
przekazania potwierdzonego wniosku wraz z zalacznikami do ZDMK,

g/ przekazania do ZDMK za$wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych,

r/ zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe do Wydziatu Architektury i Urbanistyki
UMK, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wymogami Wydzialu Architektury
i Urbanistyki UMK oraz przekazania potwierdzonego wniosku do ZDMK (w razie
koniecznosci),

s/ przekazania do ZDMK potwierdzenia wszczgeia postgpowania o pozwolenie na budowe
(w razie koniecznosci),

t/ przekazania do ZDMK ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowe (w razie
koniecznosci),

u/ przekazania do ZDMK zgody na wycinke drzew i krzewéw (w razie koniecznosci),

v/ opracowania szczegOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem z 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym)

w/ opracowanie przedmiarow robot wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztoryséw
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy, podpisanych przez projektantéw
poszczegblnych branz za zgodnos$é z opracowang dokumentacja

x/ nie stosowaé w opracowaniu barier architektonicznych dla 0s6b niepelnosprawnych.

v/ w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

1. wprowadzi¢ zapis o konieczno$ci wykonania, przez wykonawcg robdt budowlanych,
inwentaryzacji powykonawezej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych
drzew) — z informacjg, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg
oraz  shp, zgodnie z  wytycznymi  dostgpnymi na  stronie = ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.htmnl, w szczegdlnosci wykonawca robdt, w ramach
inwentaryzacji ma obowigzek oznakowaé nowo nasadzane drzewa poprzez umieszezenie
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie 1 montaz ARBOTAGOW
nalezy odpowiednio uwzgledni¢é w przedmiarach, kosztorysach oraz specylikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;




2. w czesei dotyczgcej sposobu wykonywania nasadzen zastgpezych (jesli takie bedg) —
nalezy zawrzeé zapis, ze do zakresu obowiazkéw wykonawey robdt budowlanych nalezy
pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzor etykiety oraz
instrukcje jej montazu (zalgeznik) nalezy dotaczy¢ do projektu technicznego. Pozyskanie
i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

z/ na etapie opracowania dokumentacji projektowej przeprowadzi¢ audyt Bezpieczenstwa

Ruchu Drogowego (w razie koniecznosct)

3. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

a/ opracowanie czesci ogdlnej specyfikacji technicznej zawierajgce;j:

- nazwa zadania, przedmiot i zakres robdt, nadanie koddéw, roboty towarzyszace
i tymczasowe,

- informacje o terenie budowy — organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia interesow
0s6b trzecich, ochrony S$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa, pracy, zaplecza dla
potrzeb Wykonawey, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia ciagéw pieszych i §ciezek rowerowych, zdefiniowanie poje¢ zapisow
dokumentacji,

b/ okreslenie wymagan dotyczacych wyrobow budowlanych i niezbgdne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowania i kontroli
jakosci - poszezegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm,

¢/ okreslenie wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia,

d/ okreslenie wymagan dotyczacych srodkow transportu,

e/ okredlenie wymagan dotyczacych wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia  poszczegdlnych  elementéw, tolerancji  wymiarowych, — szczegdlow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot, przerw i ograniczen,
a takze wymagania specjalne,

f/ opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz sposobem odbioru wyrobdw i robot
budowlanych,

g/ okreslenie wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru robot,

h/ okreslenie sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

4, Okreslenie wartos$ci zamodwienia na roboty budowlane

Opracowanie kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem z 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okreSlania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym i okreslenie na ich podstawie wartosci
zamOwienia na roboty budowlane (Uwaga — przy kalkulacjach szczegélowych stawki
i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym).

5. Warunki realizacji prac:

a/ termin realizacji calodci zadania tj. dostarczenia do ZDMK opracowanych dokumentacji
projektowych oraz zaswiadczef o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych lub ostatecznych decyzji PNB z Wydzialu Architektury i Urbanistyki
UMK dla Etapéw [ i II: zgodny z umow3.

b/ ztozenie do Wydzialu Architektury i Urbanistyki UMK wniosku — zgloszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych lub o wydanie pozwolenia na budowg (w razie koniecznosci) -



zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami Wydziatu Architektury i Urbanistyki
UMK :

- w przypadku wykazania brakoéw przez organ prowadzacy postgpowanie, Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupenien w terminie wskazanym
przez organ,

- w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanic zlecenia
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy ,Prawo zamowien
publicznych”,

- wnioski winny zawiera¢ nastgpujgcy zapis: ,,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowaé wnioskodawce, ktdry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian
i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,
¢/ przekazanie i odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie si¢ na podstawie protokolu
zdawczo-odbiorczego i o$wiadczenia Projektanta o kompletnosci projektow oraz o tym, ze
projekty zostaly wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i sg
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Do projektow nalezy dolgczyc
o$wiadczenia Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektéw
zostaly w nich uwzglednione.

d/ przekazanie do Zamawiajgcego zgody na wycinkg drzew i krzewdw (w razie koniecznosci)
e/ przekazywane do Zamawiajacego projekty winny by¢ zweryfikowane przez
sprawdzajgcych,

f/ mapy ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winny by¢ na kazdym egzemplarzu podpisane i opieczgtowane przez projektanta,

g/ za zgodno$é map sytuacyjno — wysokosciowych ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow

h/ za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie prowadzonego postepowania przetargowego na realizacjg robot, zobowigzany jest
do udzielania odpowiedzi do ZDMK w ciagu 24 godzin,

i/ przy odbiorze koncowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawi¢ zestawienie
opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych,

j/ kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego,

k/ oferent dostarczy wycene, ktora winna obejmowaé koszt catkowity z wyszczegdlnieniem
sktadnikoéw wyceny wraz z obowiazujacym podatkiem VAT.

I/ wycena winna zawieraé o$wiadczenie Wykonawcy, ze oferta obejmuje caly zakres
przedmiotu umowy,

m/ Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania
badai, pomiaréw, pozyskania map, pozwoleii, zwolnien, warunkoéw, opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych, odstepstw) ponosi Wykonawea.

Zaleca si¢ Wykonawcey przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz
do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny
wartos$ci, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci roszezen Wykonawey zwigzanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do prawidlowego
wykonania umowy.

Uwagi:

|. Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezgco
w ZDMK.

2. Projektant zobowiazany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach
zwigzanych z opracowywana dokumentacja.
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. Na wezwanic Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan

zaawansowania prac projektowych.

4. Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwoscei jego realizacji.

6. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu:

w formie opisowe]j 1 graficzne;j:

Etap 111l

» opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczg¢ciem prac
projektowych) — 2 egz.

= projekty budowlane (w razie koniecznosci) — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w
tym 2 egz. opieczetowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z
oryginatem decyzji)

= projekty techniczne (wykonawcze) — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

* inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz. — w razie koniecznosci

» operat dendrologiczny — 2 egz. — w razie koniecznosci

= projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 3 egz. — w razie koniecznosci

» projekt docelowej organizacji ruchu — 3 egz. — w razie koniecznosci

» projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy — 3 egz. — w razie koniecznosci

» ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych i w razie
potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie =z
obowiazujgcymi przepisami — po 3 egz.

= zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl. — w razie koniecznosci

* mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich
dzialek ,,czysta” — 1 egz.

= wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet

» warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosei
(oryginaly), protokot narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat
+ kopia) wraz ze spisem

= przedmiary robdt — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

» szczegdlowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

» informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazde]j branzy

= potwierdzenia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje
niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)

» oryginal aktualnej mapy syt. — wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

» wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno —
prawnej — po 1 egz. '

= potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,

» zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

b. nanosniku cyfrowym: Pendrive, ptyty CD: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w
formacie *.dwg — wersja edytowalna 1 *.pdf)

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc 1 *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzniejszy (*.doc i *.pdf)

cze$é graficzna projektéw (w formacie *.dwg — wersja edytowalna 1 *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych 1 w razie
potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (*.doc i *.pdf)



» zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

» inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

» operat dendrologiczny (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

= projekt zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosei

» projekt czasowej organizacji ruchu (*doc 1 *.pdf)

» projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

* przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych w
Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel —

» szczegOlowe specyfikacje techniczne (*.doc 1 *.pdf)

» Informacja ,,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

= Skany wszystkich pozyskanych warunkdw technicznych, opinii, uzgodnien, ostatecznych
decyzji administracyjnych.

- kosztorysy inwestorskie w programie edytowalnym i pdf (*.PDF) na oddzielnym nosniku

cyfrowym plyty CD: 2 egz.

Uwaga:
llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowari do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowari
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnieri i decyzji.

Zamawiajgcy w zamOwieniu udostepnia warunki techniczne/opinie MIR, ZDMK. Pozostale
warunki i uzgodnienia dysponentow sieci (w razie koniecznosci) Wykonawca pozyskuje po
podpisaniu umowy z zamawiajgcym.

Wszelkie prace projektowe nalezy wykonywaé w koordynacji z Zarzadem Drog
Miasta Krakowa — m.in. Dzialem Utrzymania Oznakowania i Urzadzeit BRD w zakresie
wykonanych projektow organizacji ruchu oraz Wydziatem Miejskiego Inzyniera Ruchu
UMK.

Zataczniki:
1. Kserokopia warunkéw technicznych, zatacznik graficzny

Informacji udziela:
Dariusz Kondracki (sprawy techniczne) tel. 616-72-56

Starsz; Spec]afist;;
i el
Dan’t:s?z Rhdracki






