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ST - 00 
I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie utrzymania dobrego stanu dróg leśnych 
wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Turawa w zakresie: 

 

1) R-DROGI - naprawa dróg  leśnych poprzez dowiezienie, rozplantowanie, 
profilowanie, zagęszczenie i uwałowanie kamienia bazaltowego przy 
użyciu walca wibracyjnego samojezdnego.  

2) R-DROGIRO - mechaniczne profilowanie (równanie)  i zagęszczenie dróg 
leśnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej.  

3) R- POBOCZ - ścięcie zawyżonych poboczy dróg leśnych za pomocą 
równiarki lub koparko-ładowarki. 

4) GODZRĘCZD - prace ręczne godzinowe 

5) DRPRZEPUS - odbudowa przepustów Ø300/400/500. 

 
STWiORB stosowana jest jako dokument opisujący przedmiot zamówienia 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia pn. Konserwacja  
i utrzymanie dróg leśnych na terenie leśnictw w Nadleśnictwie Turawa 
w 2023 roku. 
 

 

2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz informacje o terenie 
budowy 

 
2.1. Miejsce wykonywania robót 
 
Roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji będą realizowane na drogach 
leśnych na terenie będącym w administracji Nadleśnictwa Turawa. Prace będą 
miały charakter interwencyjny, co oznacza, że Wykonawca będzie zobowiązany 
do wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymaniowych różnymi 
metodami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
 

2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Przekazanie terenu budowy nastąpi poprzez przekazanie zlecenia wykonania 
robót, w którym zamawiający określi m.in.: miejsce wykonywania robót (nr drogi, 
adres leśny), rodzaj czynności oraz przewidywaną ilość jednostek miary danej 
czynności. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanego mu terenu do chwili odbioru robót przez Zamawiającego. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
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2.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i STWIORB 

 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją techniczną i STWIORB. 
Dane określone w dokumentacji technicznej i w STWIORB będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
techniczną lub STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać teren wokół remontowanego obiektu w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
wykonywanych robót.  

 
2.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska 
od odpowiednich podmiotów będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane podmioty oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
2.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
2.7. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 
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lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 

3. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  

 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją techniczną i STWIORB, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania 
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej 
i podbudowy pomocniczej. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu 
budowy. 

  

II. MATERIAŁY 
 
1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w STWIORB. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów 
budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, 
a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
 

2. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja techniczna lub STWiORB przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 dni 
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przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne 
z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
 

3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 

III. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWIORB lub dokumentacji technicznej. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, STWIORB i wskazaniach 
Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

IV. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, STWIORB i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 
i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

V. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z dokumentacją techniczną, wymaganiami STWIORB oraz poleceniami 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 
   
Decyzje Zamawiającego lub Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej i w STWIORB, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor lub Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego lub Inspektora nadzoru powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1. Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Zamawiający upoważniony jest do kontroli jakości wykonywanych prac aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Zmawiający lub Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach celem ich usunięcia.  
 

2. Certyfikaty i deklaracje 

 
Zamawiający lub Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, 
które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
 

3. Dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

− uproszczony dziennik budowy (wg wzoru obowiązującego u Zamawiającego) 

− dokumentację techniczną, 
− zlecenia wykonania robót, 
− umowy z podwykonawcami, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− STWiORB, 
− korespondencję dotyczącą budowy. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 

VII. OBMIAR ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją techniczną i STWIORB, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru robót. 
 

2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami. 
 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 
1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 

 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający lub Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor lub Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją techniczną, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. 
 

3. Odbiór częściowy 
 

Odbiorom częściowym będą podlegały całkowicie zakończone elementy 
(zlecenia). 
Wykonawca każdorazowo po zakończeniu realizacji robót objętych danym 
zleceniem powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Inwestor lub Inspektor nadzoru dokona odbioru zgłoszonych robót bezzwłocznie, 
tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy, lecz w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. 
Po każdym odbiorze częściowym zostanie sporządzony protokół odbioru. 
 

4. Odbiór końcowy robót 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę zawiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 5. 
W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
częściowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją techniczną i STWIORB z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, 
komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 

5. Dokumenty do odbioru końcowego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
końcowy robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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1) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
2) uproszczony dziennik budowy (wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego)  
3) inne dokumenty wynikające z postanowień umowy. 

  

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Zamawiający. 
 

 

6. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji technicznej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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ST-01  

R-DROGI 
 

Naprawa dróg leśnych poprzez dowiezienie, rozplantowanie, profilowanie, 
zagęszczenie i uwałowanie kamienia bazaltowego przy użyciu walca 
wibracyjnego samojezdnego. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem napraw powstałych ubytków i wyboi 

dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na 

terenie leśnictw w Nadleśnictwie Turawa w 2023 roku”. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Niniejsza STWiORB stosowana jako dokument opisujący przedmiot zamówienia 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie 
z ustaleniami podanymi w dokumentacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym 
uziarnieniu. 

2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Ogólne wymagania  
Na podstawie ST-00. 

2.2. Wymagania dla materiałów 

Uziarnienie kruszywa - stosować kruszywo zgodnie z dokumentacją. 
Woda - należy stosować wodę w celu polepszenia zagęszczenia. 

2.3. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z zagęszczarek lub 
walców stalowych. 

2.4. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

2.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „V. WYKONANIE ROBÓT” 

2.6. Przygotowanie podłoża 

Podłoże oskarduje się ręcznie lub przy użyciu młotków pneumatycznych w taki 
sposób, aby uzyskać boczne ściany pionowe. Oskardowanie wykonuje się do 
głębokości wyboju. Dla ułatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca 
podlegające oskardowaniu polewa się wodą przynajmniej na jedną godzinę 
przed oskardowaniem. 
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2.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Układa się świeży tłuczeń bazaltowy, w takiej ilości, aby ze względu 
na zagęszczenie, wystawał nad otaczającą nawierzchnię 1,5÷2 cm. Zastosować 
materiał o wymiarach 0-31,5 lub 0-63mm. Po obfitym zwilżeniu tłucznia, 
zagęszcza się go, postępując od krawędzi łaty ku środkowi. Zagęszczanie można 
wykonywać ubijakami ręcznymi, zagęszczarkami płytowymi lub przy dużej liczbie 
wybojów - lekkim walcem.  

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 w pkt. VI. 

3.2. Równość nawierzchni  
Naprawa cząstkowa powinna być tak wykonana, żeby łata wykazywała silne 
i całkowite złączenie ze starą nawierzchnią, a materiały kamienne wbudowane 
w łatę były silnie ze sobą zazębione i zaklinowane. 

3.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi obszarami  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia od określonych  
w dokumentacji  powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

4. OBMIAR ROBÓT 

4.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest t (tona) wbudowanego materiału. 

4.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją techniczną, STWIORB 
i wymaganiami Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Ilość wbudowanego przez wykonawcę kamienia bazaltowego na określone 
w zleceniu miejsce musi zostać każdorazowo potwierdzona z ramienia 
Zamawiającego przez leśniczego danego leśnictwa w formie każdorazowego 
potwierdzenia dostarczonych przez wykonawcę dokumentów WZ (kwitów 
przewozowych i wagowych) i ich zestawienia oraz mapy z zaznaczeniem miejsca 
wbudowania co stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru częściowego 
robót. 

5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objęty jest ceną jednostkową 1t (tona) wbudowanego materiału 
kamiennego.  
Wycena wykonanego zakresu robót oparta będzie o ceny jednostkowe określone 
w ofercie oraz zakres zrealizowanego zlecenia. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy - remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej.  
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ST-02  

R-DROGIRO 
 

Mechaniczne profilowanie (równanie) i zagęszczenie dróg leśnych o nawierzchni 
tłuczniowej i gruntowej polegające na wyrównaniu podłużnym drogi z nadaniem 
jezdni prawidłowych spadków. 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża dla zadania 

inwestycyjnego p.n.: „Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie 

leśnictw w Nadleśnictwie Turawa w 2023 roku”.  

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Niniejsza STWiORB stosowana jako dokument opisujący przedmiot zamówienia 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem profilowania (równania) i zagęszczenie dróg leśnych 
o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej polegające na wyrównaniu podłużnym 
drogi z nadaniem jezdni prawidłowych spadków. Roboty te należy wykonać 
równiarką samojezdną i walcem wibracyjnym samojezdnym z usunięciem 
ewentualnego urobku.  

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek samojezdnych lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym 

lemieszem;  
− walca wibracyjnego samojezdnego. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Warunki przystąpienia do robót 
 W trakcie profilowania i zagęszczania podłoża nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem prac. 

4.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto. 
Profilowanie przekroju drogi powinno być po uprzednim uzgodnieniu z 
Inwestorem poprzedzone wzruszeniem górnej warstwy nawierzchni na 
głębokość do 10cm. Profilowanie powinno zapewnić pochylenie poprzeczne 
umożliwiające odpływ wody z nawierzchni równanej drogi na pobocze i wynosić 
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nie mniej niż 3%. Kierunek i rodzaj pochylenia (daszkowy lub poprzeczny) 
uzależnić należy od naturalnych warunków w terenie. Grunt lub kruszywo 
pozyskane w czasie profilowania należy w miarę możliwości wykorzystać do 
wywołania pochylenia nawierzchni drogi i/lub uzupełnienia ubytków drogi w 
innych miejscach. Materiał nienadający się do wbudowania należy 
przetransportować w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego 
na terenie leśnictwa, z którego materiał pozyskano.  
 
Równanie drogi należy wykonywać równiarkami samobieżnymi. 

Równanie dróg zaleca się wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest 

wilgotny, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach, jak i jego 

zagęszczenie. Liczba przejazdów równiarki do uzyskania należytego profilu jest 

różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju podłoża i sposobu 

równania.  

 

W czasie równania równiarka powinna:  

- wyrównywać wyboje materiałem otrzymanym przez ścięcie wygórowań, 

powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów lub 

będących wynikiem nierównomiernego zagęszczenia jezdni,  

- uformować profil drogi przez przesunięcie otrzymanego po ścięciu 

nawierzchni materiału ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem 

kolein.  

- przemieścić skruszone (wzruszone) górne warstwy nawierzchni drogi 

gruntowej w celu uformowania profilu drogi i przygotowania nawierzchni do 

wałowania.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia korzeni, kamieni (powyżej średnicy 

5 cm) itp. które mogą zostać wyrwane z nawierzchni profilowanych dróg. 

Zagęszczenie mechaniczne należy przeprowadzić za pomocą walca 
wibracyjnego samojezdnego. Zagęszczenie obejmuje kilkakrotny przejazd 
walcem w celu uzyskania właściwego zagęszczenia nawierzchni. Należy 
przewidzieć (w zależności od wilgotności) wałowanie z polewaniem gruntu wodą. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 w pkt. VI. 
 

5.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

(profilowanego podłoża) 
W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach, przedstawiciel 
Zamawiającego ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad 
określonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym z przedstawicielem Nadleśnictwa. 
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6. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem jest – 
1 mth (motogodzina). Fakt przystąpienia do robót i ich zakończenia winien być 
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego na dokumencie „Wykaz 
godzinowy pracy sprzętu”. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Dokumentem rozliczeniowym wykonanych robót będzie: 
− wykaz godzinowy pracy sprzętu,  
− protokół odbioru robót potwierdzony przez Zamawiającego oraz Inspektora 

nadzoru,  
− mapa z zaznaczeniem miejsc wykonanych prac. 
Ilość godzin pracy sprzętu w określonym w zleceniu miejscu zostanie 
każdorazowo potwierdzone z ramienia Zamawiającego przez Leśniczego 
danego Leśnictwa. 

7.2. Odbiór robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu jakości i zakresu wykonania robót. 
Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez 
hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru 
zakończony odcinek wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. Odbioru 
dokonuje uprawniony przedstawiciel Zamawiającego. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych określonych 
w kosztorysie. 
Cena wykonania robót obejmuje: profilowanie i zagęszczanie powierzchni drogi. 

8.2. Przepisy związane 

Nie występują. 
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ST-03 

R-POBOCZ 
 
Ścięcie zawyżonych poboczy dróg leśnych za pomocą równiarki lub koparko-
ładowarki. 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych ze ścinaniem zawyżonych poboczy dróg leśnych za pomocą 

równiarki lub koparko-ładowarki  dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Konserwacja 

i utrzymanie dróg leśnych na terenie leśnictw w Nadleśnictwie Turawa w 

2023 roku”.  

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Niniejsza STWiORB stosowana jako dokument opisujący przedmiot zamówienia 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze ścinaniem zawyżonych poboczy i uzupełnianiem zaniżonych 
poboczy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 „I. Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

2. MATERIAŁY 

 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

− zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,  

− ścinarki poboczy,  

− równiarek do profilowania,  

− ładowarek czołowych,  

− walców, 

− płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 

− przewoźnych zbiorników na wodę. 
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4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „V. WYKONANIE ROBÓT” 

4.2. Ścinanie poboczy 

 Ścinanie poboczy należy wykonać sprzętem mechanicznym wg pkt 3. W 
miejscach utrudnionego dostępu ścinka poboczy może być wykonywane ręcznie 
za pomocą łopat. Założona średnia grubość ścinanej warstwy – 10 cm na 
szerokości od 0,5 m do 0,75 m.  
Poprzez ścięcie poboczy (darniny lub gruntu), należy pobocze wyrównać oraz 
nadać mu odpowiedni spadek zapewniając odprowadzenie wody z jezdni. 
Otrzymany urobek ze ścinki winien być rozplantowany poza krawędzią pobocza 
w sposób niezakłócający ukształtowania terenu. Nadmiar materiału ze ścinki 
należy załadować na samochód samowyładowczy i odwieź w miejsce 
przeznaczone do składowania (wraz z  ewentualnymi kosztami utylizacji). 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 w pkt. VI. 

5.2. Kontrola cech geometrycznych ścinanych poboczy 

Częstotliwość oraz zakres kontroli po zakończeniu robót podano w Tabeli 1. 

Tabela 1.  Częstotliwość oraz zakres kontroli 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość kontroli 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

Spadki poprzeczne poboczy powinny być wykonane w sposób zapewniający 

odprowadzenie wody z jezdni.  

5.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach, przedstawiciel 
Zamawiającego ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad 
określonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym z przedstawicielem Nadleśnictwa. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót związanych ze ścinaniem poboczy jest – 1 mb (metr 
bieżący) wykonanych robót na poboczu po jednej stronie jezdni.  
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Dokumentem rozliczeniowym wykonanych robót będzie: 
− karta obmiarów wykonanych robót,  
− protokół odbioru robót potwierdzony przez Zamawiającego oraz Inspektora 

nadzoru,  
− mapa z zaznaczeniem miejsc wykonanych prac. 
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7.2. Odbiór robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu jakości i zakresu wykonania robót. 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru zakończony zgodnie ze 
zleceniem odcinek ściętych poboczy. Odbioru dokonuje uprawniony 
przedstawiciel Zamawiającego. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych określonych 
w kosztorysie. 
Cena 1 mb wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- ścięcie poboczy, 
- odwiezienie gruntu we wskazane miejsca lub na składowisko, 
- koszt składowania gruntu na składowisku, 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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ST-04 

GODZRĘCZD 
 

Prace ręczne godzinowe dróg. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem prac ręcznych godzinowych na drogach 
leśnych dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Konserwacja i utrzymanie dróg 
leśnych na terenie leśnictw w Nadleśnictwie Turawa w 2023 roku” 
 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 
Niniejsza STWiORB stosowana jako dokument opisujący przedmiot zamówienia 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac 
ręcznych związanych z oczyszczaniem, wycinką roślinności tj. krzewów i 
podrostów przy drogach w ramach przeprowadzenia ich konserwacji.  
W skład prac wchodzi:  
- wykoszenie i usunięcie podrostów oraz krzewów z poboczy (odkrzaczenie),  

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonywaniem prac 
ręcznych godzinowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- kosy spalinowe, 
- piły mechaniczne, 
- siekiery, 
- grabie. 

4. TRANSPORT 

Nie występuje. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Oczyszczenie poboczy polega na ścięciu trawy i krzewów w obrębie drogi. Ręczne 
koszenie traw należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu tradycyjnego - 
konwencjonalnej kosy ręcznej lub kosy spalinowej. W trakcie użytkowania 
wymienionego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a 
operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie. Koszenie należy przeprowadzić 
do wysokości 4cm od poziomu gruntu w zależności od sytuacji terenowej. 
Eksploatacyjny pas wykosić zgodnie ze zleceniem. Wygrabienie podrostów należy 
wykonać niezwłocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione podrosty należy złożyć 
w wałek na granicy wykoszonych podrostów lub w przypadku, gdy pozwala na to 
sytuacja terenowa, złożyć w kopki. Usuwanie krzewów i podrostów należy 
przeprowadzić przy użyciu sprzętu tradycyjnego – siekier, pił ręcznych lub pił 
mechanicznych. W trakcie użytkowania wymienionego sprzętu muszą być 
zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni 
w tym zakresie. Zebraną roślinność należy usunąć poza krawędź skarpy cieku na 
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odległość min. 1 m, złożyć w kopki, a następnie usunąć poza przekazany teren 
zgodnie z ustawą o odpadach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanego koszenia i 
oczyszczenie poboczy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych odbudową rowów przydrożnych jest – h 
(godzina) prac ręcznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Dokumentem rozliczeniowym wykonanych robót będzie: 
− wykaz godzinowy prac ręcznych potwierdzony przez Leśniczego,  
− protokół odbioru robót potwierdzony przez Zamawiającego oraz Inspektora 

nadzoru,  
− mapa z zaznaczeniem miejsc wykonanych prac. 
  

8.2. Odbiór robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu jakości i zakresu wykonania zleconych 
robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− 1 h prac ręcznych 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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ST-05 

DRPRZEPUS 
Roboty związane z odbudową przepustów Ø300, Ø400, Ø500. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z odbudową przepustów na drogach leśnych dla zadania 
inwestycyjnego p.n.: „Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie 
leśnictw w Nadleśnictwie Turawa w 2023 roku” 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Niniejsza STWiORB stosowana jako dokument opisujący przedmiot zamówienia 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych 
prefabrykowanych rur, objętych niniejszą STWIORB, są: 

− rury PEHD lub PVC, PP o wytrzymałości na ściskanie SN 8, 
− pale dębowe do ścianek czołowych, 

2.2. Prefabrykaty rurowe 

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
i STWIORB.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− koparek, 

− sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i  uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

− odwodnienia, 
− czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, 

na którym będzie wykonywany przepust, 

− wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 

− innych robót podanych w dokumentacji technicznej i STWIORB. 

5.2. Wykop 

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę 
fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. 
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić do wykonywania przepustu. 
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5.3. Układanie prefabrykatów rurowych 

Układanie rur wykonać jako jeden element, ewentualnie zastosować 
oryginalne łączniki rur po akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

5.4. Ścianki czołowe 

Ścianki wykonać z pali dębowych zabitych do gruntu na głębokość minimum 
1m. 

5.5. Zasypka przepustów 

Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z 
obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 w pkt. VI. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach, przedstawiciel 
Zamawiającego ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad 
określonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym z przedstawicielem Nadleśnictwa. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.2. Ogólne zasady odbioru robót 
Dokumentem rozliczeniowym wykonanych robót będzie: 
− protokół odbioru robót potwierdzony przez Zamawiającego oraz Inspektora 

nadzoru,  
− mapa z zaznaczeniem miejsc wykonanych prac. 

8.3. Odbiór robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu jakości i zakresu wykonania zleconych 
robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 

− zakup i dostawę materiałów, 
− montaż konstrukcji przepustu, 

− zabicie pali ścianki czołowej, 

− umocnienie wlotów i wylotów, 

− uporządkowanie terenu, 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 


