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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. 
 

     Inwestycja instalacji kanalizacji deszczowej realizowana będzie dla odprowadzenia 
wód opadowych z projektowanego zadaszenia nad schodami ruchomymi przy 
ul.Bosackiej   (dz. 180/12 obr. 8 j.ewid. Śródmieście) w Krakowie. 

 
Dane charakterystyczne: 
 
    Projektuje się odprowadzanie wód opadowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej  
ø110PCV a następnie poprzez istniejącą instalację  kanalizacyjną  600 mm  dla 
odwodnienia miejsc postojowych dla autobusów, do sieci kanalizacji ogólnospławnej o 
przekroju 1000/1500mm poprzez istniejący przyłącz kanalizacji w pobliżu ronda na 
dz.180/12 przy  ul. Bosackiej  w Krakowie.  
 Instalację kanalizacyjną  projektuje się z rur PVC.  
Włączenie do instalacji kanalizacyjnej  nastąpi poprzez trójnik ø110/75.  
 W tej części miasta obowiązuje ogólnospławny system kanalizacji. 
Projektowaną  instalacją kanalizacyjną  będą odprowadzane wyłącznie  wody 
opadowe. 
 

 
 

Zakres budowy instalacji kanalizacji deszczowej obejmuje: 
1. wykonanie robót przygotowawczych: przed układaniem przewodów należy 

sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru itp.), należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych  

2. wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC  
3. wykonanie włączenia  poprzez trójnik do  istniejącej instalacji deszczowej 
4. sprawdzenie wytrzymałości rur i szczelności połączeń  

 


 

Wykonanie:  
 
- kontrola jakości robót, 
- odbiór robót, 
 
 
Kolejność wykonywania robót:  

- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,  
- wyznaczyć miejsce podłączenia przewodów do istniejącej instalacji  
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
- wykonać otwory w ścianach, stropach  dla przejść  
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym  
- wykonanie połączeń  

 
   Montaż systemu rynnowego może być prowadzony przy temperaturze otoczenia 
minimum 5ºC.   
    Do montażu należy używać tylko elementów systemu rynnowego odpowiednio 
oznakowanych przez producenta. 
Podczas montażu należy korzystać z instrukcji montażu. 
    W celu ułatwienia montażu elementów systemu zaleca się pokrywanie uszczelek 
środkiem poślizgowym 
    Rozstaw uchwytów na rynnie spustowej powinna wynosić maksymalnie 2 metry, 
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przy czym wymaga się montażu uchwytu pod każdą kształtką. 
   Montaż rur spustowych, które produkowane są jako bose, wykonuje się za pomocą 
złączek rurowych wyposażonych w dolnej części w podwójny kołnierz 
   W przypadku montażu systemu rynnowego na dużych obiektach należy zwrócić 
uwagę na zapewnienie kontrolowanego wydłużania się rynien. W odstępach 12 m 
długości odcinka rynny należy wykonywać tzw. punkty stałe. W tym celu uchwyty 
rynny montuje się po obu stronach złączki tak, aby w tym miejscu nie miała ona 
możliwości ruchu. Pozostałe uchwyty montuje się z zachowaniem ustalonego odstępu. 
 
 
Materiały:  
 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny 
być:  
- Nowe i nie używane,  
- Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów  
- Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 
bezpieczeństwa  
-Stosować można wyłącznie atestowane materiały, wyroby, urządzenia, armaturę 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP, dozoru technicznego i 
wymogami sanitarnymi. 
  

 
     Instalacja   kanalizacji deszczowej wykonana będzie z rur PCV, średnica rur wynosi 
DN 75mm. Rury należy mocować za pomocą konstrukcji stalowej dostarczanej przez 
producenta systemu.  
     Przed wprowadzeniem do kanalizacji grawitacyjnej, na pionie kanalizacyjnym 
należy wykonać rewizje.    
    Przy przejściu przez ściany i stropy należy kanalizację prowadzić w rurach 
stalowych ochronnych. 
    Rurociągi mocować do ścian i stropów za pomocą typowych, systemowych 
zawieszeń, uchwytów wraz z konstrukcją wsporczą zgodnie z zaleceniami producenta 
rur. 
       Przy przejściach przez ściany budynku, rurami kanalizacyjnymi należy 
zastosować przejście szczelne w postaci łańcucha np.Integra, montowanego w 
przestrzeni między rurą przewodową a otworem w ścianie. 
       Przy przejściu przez ściany i stropy należy kanalizację prowadzić w rurach 
stalowych ochronnych. Przestrzeń między rurą przewodową a rurą ochronną należy 
wypełnić materiałem izolacyjnym. Rura stalowa ochronna  DN75 114,3x4,0.  
     Dachy płaskie i rynny wymagają stałej konserwacji. Wszystkie zanieczyszczenia 
(np. liście) musza być usuwane z dachu regularnie aby uniknąć zatykania instalacji 
odwadniającej. Częstotliwość czyszczenia należy dostosować do warunków 
otoczenia. Prace te powinny obejmować również czyszczenie wpustów dachowych. 
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ZAKRES PRAC 

Zakres prac obejmuje: 
a. Roboty ziemne, montażowe i drogowe 
b. Tymczasowa organizacja ruchu 
c. Obsługa geodezyjna 

 
Dokumentacja projektowa obejmuje: 

- Dokumentację formalno - prawną: pozwolenia, uzgodnienia, opinie 
- Dzienniki budowy 
- Projekt budowlany  
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

W/w projekty znajdują się w naszym posiadaniu i zostaną udostępnione oferentom do 
wglądu, w czasie przewidzianym na przygotowanie ofert. Wykonawca zobowiązany 
jest do zapoznania się z wymienionymi wyżej opracowaniami oraz dokonania wizji 
lokalnej. 
 

WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBÓT. 

W ofercie należy uwzględnić koszty wszelkich działań mających na celu wykonanie 
zadania określonego w projektach budowlanych i przedmiarach robót. Wykonawca 
zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac do wykonania: 

1. Projekt Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy 
2. wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy 
3. obiektów i urządzeń placu oraz zaplecza budowy 
4. zasilania placu budowy 
5. wywozu i utylizacji gruzu 
6. organizacji ruchu na czas budowy 
7. uzgodnień wymaganych przepisami 
8. przywrócenia do stanu pierwotnego terenu w obrębie, którego prowadzone były 

prace 
9. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych prac 

Wykonawca ma prawo podzlecić część prac podwykonawcom odpowiadając za ich 
prace jak za własne działanie. W ofercie należy zamieścić wykaz podwykonawców  
i zakres powierzonych im zadań. Realizując prace w systemie generalnego 
wykonawstwa, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji czynności koordynacyjnych. 
 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC. 

I. Warunki ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z umową, dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 

1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, dzienniki budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej. 
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2. Dokumentacja projektowa. 

Wykaz dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy: 
  Dokumentacja formalno - prawna 
  Projekt budowlany  
  Dzienniki budowy 
  Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
 

3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy,  
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane  
na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Dane określone  
w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i obioru ostatecznego robót. Zamawiający przekaże 
Wykonawcy uzgodniony projekt organizacji ruchu  
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak; zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w wartość umowną. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, 
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Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony  
z Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. Na czas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać decyzję właściwego zarządcy o pozwoleniu na zajęcie pasa drogowego oraz 
na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Oznakowanie wykonywanych robót 
zgodnie z projektem. 
 

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami  
lub substancjami toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  możliwością powstania pożaru 
d)  w trakcie budowy należy unikać składowania materiałów budowlanych  
w zasięgu systemów korzeniowych drzew i krzewów, 
e)  na czas budowy należy zabezpieczyć systemy korzeniowe, korony i pnie drzew, 
f)  prace ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić sposobem ręcznym oraz w 
odległości równej zasięgowi korony, 
g)  w projektowanej budowie należy zastosować technologię pozwalającą na 
ochronę systemów korzeniowych, 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi Zamawiającego, 
zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy  potrzebnej   przy  dokonywaniu  napraw. Wykonawca będzie   odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania  uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)  
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek-zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Komisję odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i  miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są  
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem robót  
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiającego. 
 

12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umownych  
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
 

II. MATERIAŁY. 

1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 

2. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze niezwłocznie przed 
użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
  

3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 
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Nadzoru. 
 

III. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót  i Zagospodarowania Placu Budowy, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

IV. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków  
na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,  
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

V. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  
z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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l. Dokumenty budowy. 

  

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  
i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Projektu Organizacji Robót i 

Zagospodarowania  Placu Budowy, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  

i przyczyny przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   

częściowych i końcowych   odbiorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót   

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym  
w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem   
w dokumentacji projektowej, 

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem,  

kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Należy powiadomić 
przedstawiciela zamawiającego (np. Inspektora Nadzoru). 
 

(2) Książka obmiarów. 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 

(3) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 

2.       Obmiar robót. 

2. l.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności  
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

2.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacja Techniczna dla danych 
robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w tonach lub kilogramach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się  
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza  
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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3.     Odbiór robót. 

3. l.  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających  i  ulegających  zakryciu polega na  finalnej  ocenie  ilości  i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej  części  
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3dni od daty zgłoszenia wpisem   do   
dziennika  budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor   Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 

3.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje komisja odbioru częściowego powołana przez 
Zamawiającego. 
 

3.4. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym  
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 3.5. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej  
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami i przepisami. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,  
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
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od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
 

3.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. recepty i ustalenia technologiczne, 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych  materiałów 
6. opinię technologiczną sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
7. rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   

przełożenie   linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

3.6. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny potwierdzony winien zostać Protokołem  
Odbioru Pogwarancyjnego. 
 

Przepisy związane. 

Wymagania przy wykonaniu poszczególnych robót zostały opisane w odpowiednich, 
niżej podanych Polskich Normach. 

Normy. 

 PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania.” 

   

 PN-92/M-34504 Próby rurociągów 

 PN-S-02205/1998   „Roboty ziemne.” 

 PN - 91/ B-10735 
 

„Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 
odbiorze” 
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 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 BN-62/8836-01 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 

 PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN-68/B-06050 
 
BN-81/B-10700.00 
 
PN-81/B-10700.02 
 
 
 

 

PN-85/M-75178.00 
 
 
 
PN-81/B-10700.00 

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze 
- Instalacja wewnętrzna wodociągowa i kanalizacyjna  
Wymagania i badania przy odbiorze  
-Instalacje wewnętrzne wodociągowa i kanalizacyjna. 
Wymagania i badania przy odbiorze, Przewody wody zimnej 
i ciepłej rur stalowych ocynkowanych    

- Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. — Instalacje 
wod.-kan. i zew. instalacje deszczową wykonać zgodnie z 
PN-92/B-01706/PNEN 1717: 2003, PN-EN 14154, 
Dyrektywa MID nr 2004/22/EC, PN-92/B- 
 
-Instalacje wewnętrzne wodociągowa i kanalizacyjna. 
Wymagania i badania przy odbiorze,  

- Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 
listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. 2014 poz.1800)  

 
 

Inne dokumenty. 

1. Projekt szalowań wykopów sporządzony przez Wykonawcę robót. 
2. Katalog Budownictwa. 
3.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ – 

wyd. Arkady, W-wa 1989 r. 
4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

14.12.1994 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 04.05.90 r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.11.1993 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby 
gospodarcze - Dz. Ustaw nr 35. 

6.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. 
II – Roboty inst. sanitarnych i przemysłowych”.  

7.  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. -Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych  

8.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 
2016, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity)  

 
 



 

 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 16

 


