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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Inwestycja instalacji kanalizacji deszczowej realizowana bedzie dla odprowadzenia
woéd opadowych z projektowanego zadaszenia nad schodami ruchomymi przy
ul.Bosackiej (dz. 180/12 obr. 8 j.ewid. Srédmiescie) w Krakowie.

Dane charakterystyczne:

Projektuje sie odprowadzanie wdd opadowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
2110PCV a nastepnie poprzez istniejgcg instalacje kanalizacyjng ¢ 600 mm dla
odwodnienia miejsc postojowych dla autobuséw, do sieci kanalizacji ogdélnosptawnej o
przekroju 1000/1500mm poprzez istniejgcy przytgcz kanalizacji w poblizu ronda na
dz.180/12 przy ul. Bosackiej w Krakowie.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC.
Wiaczenie do instalacji kanalizacyjnej nastgpi poprzez trojnik @110/75.

W tej czesci miasta obowigzuje ogdlnosptawny system kanalizacji.
Projektowang instalacjg kanalizacyjng bedg odprowadzane wytgcznie  wody
opadowe.

Zakres budowy instalacji kanalizacji deszczowej obejmuije:

1. wykonanie robdot przygotowawczych: przed uktadaniem przewodow nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru itp.), nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC
wykonanie wigczenia poprzez trojnik do istniejgcej instalacji deszczowej
sprawdzenie wytrzymatosci rur i szczelno$ci potgczen
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Wykonanie:

- kontrola jakosci robét,
- odbiér robdt,

Kolejnosé wykonywania robaét:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wyznaczy¢ miejsce podigczenia przewoddw do istniejgcej instalacii
- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac otwory w Scianach, stropach dla przejsé

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie potgczen

Montaz systemu rynnowego moze byé prowadzony przy temperaturze otoczenia
minimum 5°C.

Do montazu nalezy uzywac tylko elementéw systemu rynnowego odpowiednio
oznakowanych przez producenta.
Podczas montazu nalezy korzysta¢ z instrukcji montazu.

W celu utatwienia montazu elementow systemu zaleca sie pokrywanie uszczelek
srodkiem poslizgowym

Rozstaw uchwytdow na rynnie spustowej powinna wynosi¢ maksymalnie 2 metry,



przy czym wymaga sie montazu uchwytu pod kazdg ksztattkg.

Montaz rur spustowych, ktére produkowane sg jako bose, wykonuje sie za pomocg
zZtgczek rurowych wyposazonych w dolnej czesci w podwaojny kotnierz

W przypadku montazu systemu rynnowego na duzych obiektach nalezy zwrécié
uwage na zapewnienie kontrolowanego wydtuzania sie rynien. W odstepach 12 m
dtugosci odcinka rynny nalezy wykonywac tzw. punkty state. W tym celu uchwyty
rynny montuje sie po obu stronach zigczki tak, aby w tym miejscu nie miata ona
mozliwosci ruchu. Pozostate uchwyty montuje sie z zachowaniem ustalonego odstepu.

Materiaty:

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Roboét winny
by¢:

- Nowe i nie uzywane,

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

-Stosowaé mozna wylgcznie atestowane materiaty, wyroby, urzadzenia, armature
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP, dozoru technicznego i
wymogami sanitarnymi.

Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur PCV, srednica rur wynosi
DN 75mm. Rury nalezy mocowac za pomocg konstrukcji stalowej dostarczanej przez
producenta systemu.

Przed wprowadzeniem do kanalizacji grawitacyjnej, na pionie kanalizacyjnym
nalezy wykonac rewizje.

Przy przejSciu przez $ciany i stropy nalezy kanalizacje prowadzi¢ w rurach
stalowych ochronnych.

Rurociggi mocowa¢ do $cian i stropow za pomocg typowych, systemowych
zawieszen, uchwytow wraz z konstrukcjg wsporczg zgodnie z zaleceniami producenta
rur.

Przy przejsciach przez $ciany budynku, rurami kanalizacyjnymi nalezy
zastosowaé przejscie szczelne w postaci tancucha np.Integra, montowanego w
przestrzeni miedzy rurg przewodowg a otworem w Scianie.

Przy przejéciu przez Sciany i stropy nalezy kanalizacje prowadzi¢ w rurach
stalowych ochronnych. Przestrzen miedzy rurg przewodowg a rurg ochronng nalezy
wypetnié materiatem izolacyjnym. Rura stalowa ochronna DN75 114,3x4,0.

Dachy ptaskie i rynny wymagajg statej konserwacji. Wszystkie zanieczyszczenia
(np. liscie) musza by¢ usuwane z dachu regularnie aby unikng¢ zatykania instalacji
odwadniajgcej. Czestotliwosé czyszczenia nalezy dostosowaé do warunkow
otoczenia. Prace te powinny obejmowac réwniez czyszczenie wpustow dachowych.



ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:
a. Roboty ziemne, montazowe i drogowe
b. Tymczasowa organizacja ruchu
c. Obstuga geodezyjna

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- Dokumentacje formalno - prawng: pozwolenia, uzgodnienia, opinie

- Dzienniki budowy

- Projekt budowlany

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy
W/w projekty znajdujg sie w naszym posiadaniu i zostang udostepnione oferentom do
wgladu, w czasie przewidzianym na przygotowanie ofert. Wykonawca zobowigzany
jest do zapoznania sie z wymienionymi wyzej opracowaniami oraz dokonania wizji
lokalne;.

WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wszelkich dziatah majgcych na celu wykonanie
zadania okre$lonego w projektach budowlanych i przedmiarach robo6t. Wykonawca
zobowigzany jest w trakcie prowadzenia prac do wykonania:
Projekt Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy
wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy
obiektow i urzgdzen placu oraz zaplecza budowy
zasilania placu budowy
wywozu i utylizacji gruzu
organizaciji ruchu na czas budowy
uzgodnien wymaganych przepisami
przywrécenia do stanu pierwotnego terenu w obrebie, ktérego prowadzone byty
prace

9. ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonych prac
Wykonawca ma prawo podzleci¢ czes¢ prac podwykonawcom odpowiadajgc za ich
prace jak za wiasne dziatanie. W ofercie nalezy zamiesci¢ wykaz podwykonawcow
i zakres powierzonych im zadan. Realizujgc prace w systemie generalnego
wykonawstwa, Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji czynnosci koordynacyjnych.

ONoRrLONA

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC.
I. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z umowg, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dzienniki budowy oraz jeden egzemplarz dokumentac;ji
projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.



2. Dokumentacja projektowa.

Wykaz dokumentaciji projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy:
- Dokumentacja formalno - prawna

- Projekt budowlany

- Dzienniki budowy

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy

3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czesS¢ umowy,
a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow
lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W  przypadku rozbieznosci,  wymiary  podane
na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedga zgodne
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

4, Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i obioru ostatecznego robét. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy uzgodniony projekt organizaciji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie
wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak; zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp. zapewniajgc w ten sposob  bezpieczenstwo  pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilgczony
w warto§¢ umowng. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu,



Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Na czas wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé decyzje wiasciwego zarzadcy o pozwoleniu na zajecie pasa drogowego oraz
na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Oznakowanie wykonywanych robdt
zgodnie z projektem.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanhczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami

lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru

d) w trakcie budowy nalezy unika¢ sktadowania materiatdbw budowlanych
w zasiegu systemow korzeniowych drzew i krzewow,

e) na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony i pnie drzew,
f) prace ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ sposobem recznym oraz w
odlegtosci rownej zasiegowi korony,

a) w projektowanej budowie nalezy zastosowacC technologie pozwalajgcg na
ochrone systeméw korzeniowych,

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i



zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego,
zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie  spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialtdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wihasciwych
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych)
i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek-zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Komisje odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze
centralne i  miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposo6b ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z Ilub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

12 Roéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotfanych norm [ przepiséw o] ile w warunkach umownych
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sag
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Il MATERIALY.

1. Zrddia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$é
wariantowego zastosowania rodzaju materialu  w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze niezwtocznie przed
uzyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwoéci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora



Nadzoru.

. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot i Zagospodarowania Placu Budowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

IV. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw
na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych
warunkéw mogag byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,

pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z  warunkami umowy oraz za jakos¢  zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.



. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktéora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika [ opatrzone datg [ podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Projektu Organizacji Robét i
Zagospodarowania Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢  rzeczywistych ~ warunkédw  geotechnicznych z ich  opisem
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki  prob  poszczegdolnych  elementow  budowli z  podaniem,
kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora

Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i

nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. Nalezy powiadomic

przedstawiciela zamawiajgcego (np. Inspektora Nadzoru).

(2) Ksiazka obmiaréw.
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

2, Obmiar robét.
2.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacja Techniczna dla danych
robot nie wymaga tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dlugosc
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach. Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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3. Odbiér robot.

3.1. Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilosé
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

3.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robo6t dokonuje komisja odbioru czesciowego powotana przez
Zamawiajgcego.

3.4. Odbiér koncowy robot.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robot nastgpi w  terminie  ustalonym
w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 3.5. Odbioru
kohcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami i przepisami. W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtlaszcza w zakresie wykonania robdot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
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od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych  robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

3.5. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot

odbioru koncowego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw

6. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedag gotowe do odbioru koncowego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.6. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny potwierdzony winien zosta¢ Protokotem
Odbioru Pogwarancyjnego.

Przepisy zwigzane.

Wymagania przy wykonaniu poszczegdlnych robot zostaty opisane w odpowiednich,
nizej podanych Polskich Normach.
Normy.

PN-B-10736:1999  ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”

PN-92/M-34504 Préby rurociggéow
PN-S-02205/1998 .Roboty ziemne.”

PN - 91/ B-10735 .Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze”
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze

BN-81/B-10700.00 - Instalacja wewnetrzna wodociggowa i kanalizacyjna

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.02 -Instalacje wewnetrzne wodociggowa i kanalizacyjna.

Wymagania i badania przy odbiorze, Przewody wody zimnej
i cieptej rur stalowych ocynkowanych

PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. — Instalacje

wod.-kan. i zew. instalacje deszczowg wykonaé zgodnie z
PN-92/B-01706/PNEN  1717: 2003, PN-EN 14154,
Dyrektywa MID nr 2004/22/EC, PN-92/B-

PN-81/B-10700.00

-Instalacje wewnetrzne wodociggowa i kanalizacyjna.
Wymagania i badania przy odbiorze,

- Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz.1800)

Inne dokumenty.

1.
2.
3.

Projekt szalowan wykopdw sporzgdzony przez Wykonawce robot.

Katalog Budownictwa.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , —
wyd. Arkady, W-wa 1989 r.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 04.05.90 r.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.11.1993 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby
gospodarcze - Dz. Ustaw nr 35.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.
Il — Roboty inst. sanitarnych i przemystowych”.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. -Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz.
2016, z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity)
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